                                          Smlouva o dílo

uzavřené podle § 2586  a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

 Město Bohumín

v zastoupení:


 Ing. Petr Vícha, starostou města

na adrese:

            Masarykova 158, Bohumín, 735 81

IČ:



 00297 569      

DIČ:                                    
 CZ00297569

Bankovní spojení:

 Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 


 27-1721638359/0800

Osoby oprávněné jednat

ve věcech


a/ smluvních:


 Ing. Petr Vícha - starosta


b/ technických, cenových: 
 Ing. Eva Drdová - vedoucí odboru majetkového 

                        tel. 596 092 226


                       


                        Ing. Hrabalová Marcela - referent odboru majetkového
                                               tel. 596 092 231
Fax:                                        596092100-1

Objednatel je plátcem DPH.

(dále jen objednatel)

1.2
Zhotovitel


se sídlem:



Statutární zástupce:


IČ:





DIČ:





Bankovní spojení:



Číslo účtu: 



Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a/ smluvních:
                        

b/ technických, cenových: 


(dále jen zhotovitel)

                                          II. Předmět a místo plnění

II.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě

(bod II.2 a II.3) a objednatel se zavazuje dílo převzít  a zaplatit. 

II.2.  Dílem se rozumí provedení stavby:

“Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Budovatelské v Bohumíně – Záblatí“,

na pozemcích parc.č. 1185/1 v katastrálním území Záblatí u Bohumína bude provedena rekonstrukce vodovodního řadu včetně prostupů a nových vodovodních přípojek do bytových domů parc.č. 1150, 1151, 1156, 1159, 1160, 1165 a 1166, do každého bytového domu bude prostupem přivedeno 3 ks nových vodovodních přípojek. Úprava ležatých rozvodů bude provedena v jednotlivých bytových domech čp. 291 – 311 v katastrálním území Záblatí u Bohumína. V rámci investiční akce bude zrušena 1 vodoměrná šachtice.

Nový vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad v ul. Budovatelské ve vlastnictví SmVaku Ostrava a.s.. Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a  pro provedení stavby, vypracované firmou MK ENGINEERING, Ing. Miroslav Krauz, Komenského 10, 737 01 Český Těšín, 07/2018, zadávací dokumentace, za podmínek stavebních povolení,  rozhodnutí, vyjádření všech dotčených orgánů a organizací, zápisu z předání a převzetí staveniště a případných dodatků ke smlouvě uplatněných objednatelem.

Podmínky uložené v pravomocných rozhodnutích nebo závazných vyjádřeních orgánů státní správy a účastníků řízení je zhotovitel povinen plně respektovat a dodržovat. 

II.3.  Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:  

SO 01  Rekonstrukce vodovodu
SO 02  Vodovodní přípojky – veřejná část
SO 03
  Vodovodní přípojky -  domovní část
SO 04  Zrušení VŠ a vodovodních řadů města Bohumín  

Součástí  díla jsou mimo všechny definované činnosti vymezené  projektovou dokumentací i následující práce a činnosti:

- zajištění vydání povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství včetně oznamovací povinnosti u MěÚ Bohumín, odboru životního prostředí a služeb

- zhotovitel požádá před zahájením prací o vydání povolení zvláštního užívání silnice pro zvláštní realizaci zásahu do silničního pozemku MěÚ Bohumín, odbor dopravy  

- zajištění vytyčení prostorové polohy stavby podle projektu a zajištění označení staveniště tabulemi

- zhotovitel zajistí před zahájením prací vytyčení polohy veškerých podzemních vedení. 

Za  jejich případné poškození nese plnou zodpovědnost.  

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby  v systému JTSK a B.p.v. (dle požadavků společnosti SmVaK Ostrava a.s. na geodetické zaměření sítí a provozních objektů TS-25.11. ze dne 20. 12. 2016) včetně digitální formy - 3x         

- zajištění všech dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu, doklady budou seřazeny ve složkách se seznamem dokladů - 3x

- dokumentace skutečného provedení stavby k přejímacímu řízení – 3x

- protokol o provedených zkouškách hutnění zásypu potrubí, zásypu kolem šachet a  únosnosti pláně pod komunikací každých 50m

- výchozí revizní zprávy, zápisy, knihy, pasporty a protokoly o zkouškách vyhrazených technických zařízení

- osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů      

(atesty materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, osvědčení, certifikáty)

- k přejímacímu řízení bude předložen zápis z předání a převzetí od všech správců  

inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny

- zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, potřebného pro zhotovení díla,včetně  zajištění médií. Náklady musí být zahrnuty v ceně díla.

- zajištění skládky, úhrady poplatků za uložení odpadů vzniklých stavební činností včetně  nákladů na dopravu. K přejímacímu řízení  bude předložen doklad o likvidaci.

- ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty

- dodržení příslušných technických předpisů, technologických postupů, českých technických norem a technických poznatků známých v době realizace díla   

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z vyjádření a stanovisek doložených  v dokladové části zadávací dokumentace    

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

- zhotovitel zajistí střežení staveniště na své náklady a zodpovědnost

- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaným osobám a  provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (chodců, vozidel v místech dotčených stavbou)

- výšková úprava stávajících armatur v komunikaci do nivelety konečných povrchových úprav

- zpřístupnění ovládání plynovodních armatur, poklopů  po dobu stavby 

- komunikace budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění bude průběžně odstraňováno

- snížení prašnosti častým čištěním vozovek  a kropením při manipulaci s odpadním materiálem

- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi

- zajištění náhradního oplocení pozemků dotčených stavbou včetně ochrany stromů a keřů po dobu provádění prací v části úseku prováděném v zahradách

II.4  Kvalitativní podmínky a způsob provádění díla 

· Dílo bude splňovat příslušné předpisy, normy a technické standarty platné v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

· Pro provedení stavby budou použity jen nové a takové výrobky, hmoty a materiály, které zaručují při běžné údržbě požadované vlastnosti po celou dobu předpokládané existence stavby, podle § 156 stavebního zákona č. 183/2006. Doklady budou přiloženy k přejímce díla. 

· Dílo bude prováděno v plně obydlených domech. Práce musí být zabezpečeny a prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob a poškození majetku. Staveniště zhotovitele a skladovaný materiál po celou dobu oprav musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít ke vstupu nepovolaných osob na staveniště a skládky materiálu. 

· Stavební práce budou prováděny v pracovní dny tak, aby byl dodržován noční klid v době od 20,00 hod. do 7,00 hod. 

· Zhotovitel si zajistí odborné vedení stavby a je plně zodpovědný za organizaci a postup prováděných prací. 

· Zhotovitel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších používaných prostor. 

· Při práci musí být zhotovitelem dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména zákon č.309/2006 Sb.

· Zhotovitel zajistí odvoz a uložení demontovaného zařízení a odpadů, vzniklých stavební činností dle zákona č. 314/2006 Sb., o odpadech a předloží doklad o likvidaci. Odpady a demontovaný materiál nesmí být ukládán mimo kontejnery, určené k odvozu odpadů a jejich zneškodnění.  

· Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí (ochrana dřevin, zákaz spalování jakýkoliv látek).  

· Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady zařízení staveniště, hygienické zázemí pro všechny zaměstnance i poddodavatele, odběr vody a el. energii.   

· Před zahájením prací zhotovitel požádá o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání veřejných prostranství po dobu výstavby, které vydá příslušný správní úřad - odboru ŽPaS MěÚ Bohumín – pro stavby Města Bohumín na jeho pozemcích jsou poplatky za užívání osvobozeny. 

· Před zahájením prací zhotovitel požádá na odboru ŽPaS MěÚ Bohumín o zvláštní užívání účelové komunikace, zeleně po dobu výstavby.

· Plochy používané pro zařízení staveniště nebo jinak poškozené při provádění stavby  budou uvedené do původního stavu.  

· Zařízení staveniště bude vyklizeno a zlikvidováno nejpozději do 3 dnů od předání a převzetí díla. 

· Bude minimalizován rozsah hlučných a vibrace přenášejících prací Provádění stavebních prací je podmíněno použitím vhodných technologií minimalizujících víření  prachu, nepůsobících nadměrný hluk. 

· Rekonstrukce bude prováděna tak, aby provoz v domě a užívání bytů nájemníky nebyl omezen nad přípustnou míru.  

· Pracovníci zhotovitele budou prokazatelně (doloženo ve stavebním deníku) proškoleni a seznámeni s technologickými pokyny a aplikací materiálu s respektováním pokynů pro dodržení a splnění záručních podmínek ze strany výrobce.  

· Zhotovitel předloží doklady o předání odpadů oprávněné osobě k přejímacímu a kolaudačnímu řízení.  

· Zhotovitel zajistí před zahájením prací vytyčení polohy veškerých podzemních vedení. Za jejich případné poškození nese plnou zodpovědnost.

· Zhotovitel po provedení stavby dodá bakteriologický rozbor vody z koncové části vodovodu, vyhovující výsledky rozboru pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č. 5 vyhl. MZ ČR č. 252/2004 Sb., o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu četnost a rozsah kontroly pitné vody), protokol o funkčnosti identifikačního kabelu, tlakové zkoušky nového vodovodu, protokol o provedených zkouškách hutnění zásypu potrubí, geodetické zaměření skutečného provedení stavby v systému JTSK a B.p.v. (dle požadavků společnosti SmVaK Ostrava a.s. na geodetické zaměření sítí a provozních objektů TS-25.11. ze dne 20. 12. 2016) včetně digitální formy – 3x, vyplnění technické specifikace pro společnost SmVaK Ostrava a.s. – budoucího provozovatele.

· Zhotovitel po provedení stavby předloží všechny doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, doklady budou seřazeny ve složkách se seznamem dokladů – 3x a dokumentaci skutečného provedení stavby k přejímacímu řízení – 3x.
· Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, vyklizení staveniště, podepsání zápisu.
· Zhotovitel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor využívaných pro stavební činnost, komunikace budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění bude průběžně odstraňováno, a to i snížení prašnosti častým čištěním a kropením vozovky. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť na staveništi. Musí být  zajištěn přístup k ovládání plynovodních armatur, poklopů po dobu stavby.

· Zhotovitel zajistí umístění výstražných tabulí upozorňujících na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru staveniště.  

· Zhotovitel zajistí splnění podmínek vyplývajících z územního souhlasu (stavebního povolení), vyjádření dotčených orgánů a organizací, správců sítí a stanovisek doložených v dokladové části zadávací dokumentace. Doložení osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, zařízení a montážních prací, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění  pozdějších předpisů -  prohlášení o shodě, osvědčení, certifikátů a ostatní doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu.  

· Zhotovitel zajistí  všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních  nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

· Zhotovitel doloží zápisy z předání a převzetí od všech správců inženýrských sítí, které budou stavbou dotčeny (zápisem ve stavebním deníku nebo protokolem). Předá zástupci investora projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného stavu celého díla, s razítkem a prohlášením zhotovitele, že dílo provedeno v souladu s realizační PD a stavebním povolením ve třech vyhotoveních. Předat návody k údržbě dodaných výrobků.
· Zhotovitel si v případě potřeby zajistí dopravní značení k dopravnímu omezení souvisejícím se stavebními pracemi, jeho údržbu, přemisťování a odstranění. Plochy a komunikace používané pro zařízení staveniště, nebo jinak poškozené při provádění stavby, budou uvedené do původního stavu, do doby předání a převzetí díla objednateli. Se zadavatelem budou předem průběžně odsouhlasovány materiály a výrobky dodávané na stavbu.      
II.5
Součástí dodávky a nákladů je:
· řešení zařízení staveniště zhotovitele

· odvoz a likvidace odpadů, poplatky za uložení na skládku

· předložení dokladů o shodě použitých materiálů a výrobků, technické listy a ostatní doklady, osvědčující jakost

II.6
K přejímacímu řízení bude předloženo:

· ujištění o prohlášení o shodě použitého materiálu a výrobků, technické listy, atest

· doklady o skutečném odběru energií a vody dle záznamů ve stavebním deníku, nebo na 
předávacích protokolech

· ostatní doklady osvědčující jakost provedených prací, které si objednatel vyžádá

· doklady prokazující likvidaci vzniklého odpadu
· doklad o předání užívaných ploch odboru ŽP MěÚ Bohumín

· dokumentace skutečného stavu stavby ve třech vyhotoveních se zakreslením změn, 
potvrzená zhotovitelem a projektantem

·   zaměření skutečného stavu všechny doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu 

  včetně splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a  

  organizacemi vyplývajících z vyjádření a stanovisek doložených v dokladové části  

  projektové dokumentace
II.7
Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit dohodnutou cenu dle čl.IV. této smlouvy.

II. 8.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí, přičemž se účastníci dohodli, že zhotovitel není vlastníkem zhotovované věci. 

II. 9.  Zhotovitel zodpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek pro ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace. Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a zajištění jeho funkčnosti. 

II. 10. Případná změna rozsahu smlouvy o provedení díla může být provedena pouze na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, provede zhotovitel soupis těchto 

změn, doplňků nebo rozšíření, ocení ho a předloží zástupci objednatele ke vzájemnému odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě, teprve po jeho odsouhlasení má právo k realizaci těchto změn a uplatnění nároku na úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodatky jim realizovány byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

II. 11.  Veškeré změny a úpravy oproti projektové dokumentaci musí písemně předem před jejich realizací odsouhlasit objednatel. 

                                                     III. Termíny plnění

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

III.1.1. Termín předání staveniště  
                              předpoklad 05/2019
III.1.2. Termín zahájení díla                                             předpoklad 05/2019 


III.1.3. Termín dokončení díla  


     max. do 31. 07. 2019   

                                     

III. 2.
Termín dokončení může být prodloužen na základě dohody smluvních stran v důsledku extrémně nepříznivých povětrnostních podmínek.

III. 3.
Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby ze strany objednatele, předání dokladů k předávacímu řízení - atesty, certifikáty, technické listy, prohlášení o shodě a doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavební činností zhotovitele v souladu se zákonem č. 314/2006 Sb. o odpadech a předání projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla.

III. 4.
Ukončením díla  se rozumí úplné dokončení stavby včetně odvozu materiálu, likvidace staveniště, uvedení ploch do původního stavu a jejich předání, podepsání dílčího zápisu o předání a převzetí díla.

III. 5.
Objednatel se zavazuje převzít hotové dílo na základě výzvy zhotovitele. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán oboustranně podepsaný zápis (předávací protokol).

III. 6.
Nebezpečí škody na celém díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu zápisu o 

předání a převzetí díla, což znamená, že nebezpečí škody na zhotovované věci nese do předání a převzetí zhotovitel.

III. 7.
Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí   10 %  z celkové ceny za provedení díla nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

                                                            IV. Cena díla

IV. 1.
Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a činí: 
	
	
	Cena bez DPH v Kč

	1
	SO 01 Rekonstrukce vodovodu
	

	2
	SO 02 Vodovodní přípojky – veřejná část
	

	3
	SO 03 Vodovodní přípojky – domovní část
	

	4
	SO 04 Zrušení VŠ a vodovodních řadů města Bohumín
	

	5
	Celkem
	


IV. 2.
Zhotovitel závazně prohlašuje, že cena obsahuje veškeré objemy, práce a náklady potřebné k úspěšné realizaci díla dle čl. II smlouvy v rozsahu zadávací dokumentace, sjednaného předmětu plnění a včetně veškerých rizik a vlivů vzniklých během provádění stavby.

IV. 3. V ceně jsou zahrnuty i náklady na zajištění dokladů k přejímacímu řízení, včetně nákladů pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Dále náklady za spotřebu el. energie, vody, odvoz a uložení odpadu.

Cena může být překročena jen za těchto podmínek:

- při věcném rozšíření díla nad rámec zadávací dokumentace, cenové nabídky a sjednaného předmětu plnění na základě požadavku objednatele

- dojde-li v průběhu realizace díla ke změně daňových předpisů majících vliv na celkovou cenu díla.

 IV. 4.
Objednatel se zavazuje uhradit celkovou cenu plnění za dílo dle této smlouvy po jeho řádném ukončení a předání zhotovitelem a převzetí objednatelem na základě podepsaného předávacího protokolu.

IV. 5.
Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitele neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a jeho cenění zahrnuty. 

Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejich prováděním. V případě vzniku méně prací budou tyto práce odečteny z položkového rozpočtu a bude sepsán „Dodatek ke smlouvě“.

IV. 6.   Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny se nebudou řídit ust. § 2620 až § 2622 občanského zákoníku. 

IV. 7.
 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou faktur jednotlivým poddodavatelům, má objednatel právo pozastavit úhradu dílčích faktur až do doby vyrovnání závazků mezi zhotovitelem a poddodavateli. 
                                                  V. Platební podmínky

V.1.  Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli nebude poskytována finanční záloha.

V.2. Provedené práce budou objednatelem odsouhlasovány měsíčně a  zhotovitel předloží   zástupci objednatele nejpozději do 5-ti kalendářních dnů následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení. Fakturace bude doplněna soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem, tyto budou zkontrolovány a odsouhlaseny objednatelem.
V.3. Dílčí faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací až do 90 % smluvní ceny. Lhůta splatnosti dílčích faktur, konečné faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Za den splatnosti (zaplacení) se považuje den připsání fakturované částky na účet.
V.4. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10% z celkové ceny díla bez DPH do doby odstranění vad a nedodělků.        

V.5. Faktura (dílčí, konečná, za vícepráce) bude obsahovat náležitosti dle účetních a daňových předpisů, jinak ji není objednatel povinen uhradit. V případě, že neobsahuje některou z náležitostí účetního a daňového dokladu je objednatel oprávněn vrátit fakturu před uplynutím doby splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury.

Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení oprávněné osoby, adresa, sídlo firmy

- číslo faktury

- den zdanitelného plnění, den vystavení a den splatnosti faktury

- označení peněžního ústavu a číslo účtu

- IČO a DIČ objednatele i zhotovitele

- fakturovanou sumu
- razítko a podpis oprávněné osoby.
V.6. Objednatel je při realizaci díla této smlouvy vč. uzavřených dodatků osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 47/2011 Sb. o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.
V.7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a nejpozději do 2 dnů tento doručí objednateli. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní  pokutu ve výši 0,05 % z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení. 

                                            VI. Způsob provádění díla

VI.1. Zhotovitel je povinen vést o provádění díla ode dne předání staveniště  stavební deník. Do stavebního deníku bude denně provádět záznamy všech důležitých okolností v průběhu výstavby díla. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední  vady či nedodělku nacházejícím se v přejímacím protokolu.

VI.2. Stavební deník povede zhotovitel denně a tento bude trvale přístupný pro AD a    zodpovědného zástupce objednatele. Dohody vyjádřené podpisy zápisu ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze řádné změny a dodatky ke smlouvě.

VI.3. Mimo zhotovitele jsou oprávněni provádět zápisy do stavebního deníku  objednatel  případně  jim pověřený zástupce, AD nebo příslušné orgány státní správy. 
VI.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 3 dny před zahájením prací.

VI.5. O předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do dne jeho dokončení a předání objednateli. Ke dni předání staveniště předá objednatel zhotoviteli 3 paré realizační projektové dokumentace.  

VI.6. Zápis o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí smlouvy o dílo a stavebního  deníku.

VI.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel v právu dožadovat se provádění díla řádným způsobem.

VI.8. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), vyhl. MV 246/2001 Sb. požární prevenci a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. v platném znění.

VI.9. Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění díla, platným ČSN závazným předpisům souvisejících s plněním díla a musí splňovat podmínky této smlouvy.

VI.10. Předání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak.

VI.11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých staveništích pořádek a čistotu.

VI.12. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Vhodnou skládku odpadu a uložení odpadu si zajistí zhotovitel sám na vlastní náklady.

VI.13 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI.14. Kontrolní dny budou svolávány dle potřeby stavby minimálně však 1 x za týden.

VI.15. Zhotovitel umožní přístup na staveniště ke kontrole předmětu díla oprávněné pověřené osobě objednatele, AD a zástupcům budoucího uživatele.
VI.16. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla poveřenými pracovníky a v jeho  průběhu sledovat zejména, zda práce jsou prováděny podle schválené projektové  dokumentace a smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a  v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu  realizace díla musí neprodleně upozornit zápisem ve stavebním deníku. Na vyzvání  objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem je zhotovitel povinen zajistit účast svého odpovědného  pracovníka na kontrolním dnu.

VI.17. Dílo bude prováděno tak, aby provoz v domě a užívání bytů nájemníky nebyl omezen nad přípustnou míru. Z důvodů omezení hlučnosti budou stavební práce probíhat v pracovní dny od 7,00-18,00hod., soboty a neděle od 8,00-15,00hod. 

VI.18. Pracovníci zhotovitele i jeho případných poddodavatelů budou na pracovním oděvu zřetelně označeni firmou.
VI.19. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které mají  být   v průběhu prací na díle zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a to min. 3 pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Jestliže se objednatel nedostaví a  neprovede kontrolu těchto prací a objednatel bude  požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se  při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně a včas provedeny, hradí dodatečné  odkrytí zhotovitel. 

                                          VII.  Předání a převzetí díla

VII.1. Po provedení celého díla bude sepsán konečný zápis o předání a převzetí celého díla.

VII.2. Povinnost zhotovitele je splnění řádně provedené sjednané dodávky díla a prohlášení objednatele v zápise o předání a převzetí,  že dodávku přejímá. Splněním dodávky prací se rozumí dodávka celého díla.

VII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a převzetí díla do užívání zápisem ve stavebním deníku a telefonicky nejméně  5 pracovních dnů předem, kdy dílo bude připraveno  k předání a převzetí. 

VII.4. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato, bez vad a nedodělků.

VII.5. Pokud objednatel převezme dodávku díla vykazující  drobné vady a nedodělky nebránícími plynulému provozu a bezpečnému užívání, dohodnou smluvní strany v zápise  o předání a převzetí způsob a termín jejich odstranění.

VII.6. Po odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště  do 3 dnů ode dne ukončení prací.

VII.7. Podmínkou odevzdání a převzetí stavby je úspěšné provedení veškerých zkoušek, revizí a měření. Doklady o těchto zkouškách, revizích a měření podmiňují předání stavby do  užívání. 

VII.8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení  veškeré doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu a předání budoucímu uživateli.                   

                                          VIII. Smluvní pokuty 

VIII.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč  za každý kalendářní den  prodlení.

VIII.2. Za nezahájení prací dle harmonogramu je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

VIII.3. Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí dokončeného díla a v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem, uhradí zhotovitel objednateli 1.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.

VIII.4. Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době a v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý případ a kalendářní den prodlení.

VIII.5. Za nevyklizení staveniště ve sjednané lhůtě do 3 dnů po provedení předání dokončeného díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč  za každý kalendářní den prodlení.

VIII.6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na  stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.     

VIII.7. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota a staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. Odvoz demontovaného materiálu bude prováděn v pravidelných intervalech. Likvidace bude provedena dle zákona č. 185/2001 Sb. (o odpadech) a k předání dokončeného díla bude doložen doklad o jejich likvidaci.
VIII.8. Za nedodržení povinnosti čistit přilehlé komunikace znečištěné vlivem stavby bude zhotoviteli účtována  smluvní pokuta ve výši  1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

VIII.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. Fakturovanou částku z faktury za smluvní pokutu i její dílčí část nebo jinou majetkovou sankci bude moci objednatel odečíst z kterékoliv faktury zhotovitele.
IX.  Záruční lhůta – odpovědnost za vady a škody

IX.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je  kompletní bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, stavebním povolením, platnými právními předpisy ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dodávka tyto požadované vlastnosti, je vadná.

IX.2. Záruční lhůta na provedené práce začne běžet dnem protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla do užívání objednateli, včetně odstraněných vad a nedodělků.
IX.3. Smluvní strany se dohodly na záruce na dílo s právem uplatnění za vady v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůta na dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

IX.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat  a  zhotovitel povinnost odstranit vady díla zdarma.

IX.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky předmětu plnění dle zápisu o předání a převzetí stavby do užívání.

IX.6. Záruční doba díla nebo jeho jednotlivé části, které se vada týká, neběží po dobu odstraňování vad a nedodělků.

IX.7. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční lhůty, oznámí písemně objednatel její výskyt, a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje odstranění vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

IX.8. Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, včetně škod na stávajících nemovitostech zapříčiněných svou stavební činností, stejně tak za škody vzniklé v důsledku provádění stavby třetím osobám. Při předání díla bude předložen doklad o vypořádání s třetími osobami. Pro tento případ má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu, platnou po celou dobu zhotovování díla.   
IX.9. Škody způsobené živelnými pohromami objednatel nehradí. Pro tento případ má  zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu.

IX.10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá  nebo  použije k provedení díla.     
IX.11. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
                        X. Dodací a  kvalitativní  podmínky, jakost provedeného díla

X.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných technických předpisů, českých technických norem a technických poznatků známých v době realizace díla.

X.2. Zhotovitel  odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu čl.II této smlouvy a zaručuje se, že bude zhotoveno s podmínkami této smlouvy a v parametrech stanovených zadávací dokumentací
X.3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla  uvedeném  v čl.II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

                                                 XI. Vlastnictví věci

XI.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se obecně řídí ustanoveními Občanského  zákoníku  v platném znění. 

XI.2. Vlastnictví  bude přecházet na objednatele průběžně se zabudováním materiálů a výrobků prováděním stavby. 

                                                            XII. Zvláštní ujednání

XII.1. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost,  jako by dílo  prováděl sám.

XII.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Doklady o pojištění je povinen předložit zhotoviteli k uzavření smlouvy o dílo. Zhotovitel odpovídá za případnou škodu vzniklou na majetku objednatele nebo třetím osobám, způsobenou v souvislosti s činnosti zhotovitele. Dojde-li ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob, bude k nim v přímém odpovědnostním vztahu. Výše pojištění musí být minimálně ve výši hodnoty sjednané ceny díla.
                                             XIII. Odstoupení od smlouvy

XIII.1.   Objednatel je oprávněn  od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních stran, nebo pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí  zejména: 

a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. III., bodu III.1 této smlouvy; 

b) je-li  prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 60 dnů z viny na straně zhotovitele; 

c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací 

XIII.2.  Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.

XIII.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné  finanční vypořádání.

XIII.4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob.                       
 XIV. Závěrečná ustanovení

XIV.1. Závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním  této smlouvy, se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a ostatními  obecně závaznými právními předpisy platnými v době realizace.

XIV.2. Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem  převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.
XIV.3. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před  jejím podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé  a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadných  nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými  vlastnoručními podpisy.

XIV.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou  stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno  vyhotovení.

XIV.5. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní zástupce obou smluvních stran.

XIV.6. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, zpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely.

XIV.7. Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy, a to až do odvolání písemnou cestou. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji v souvislosti s jejich zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Byl jsem řádně informován o zpracování těchto údajů a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
V Bohumíně dne:     


                        V                                            

-----------------------------------------


-------------------------------------------------
Za objednatele





Za zhotovitele
Ing. Petr Vícha
starosta

