



MĚSTO BOHUMÍN

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Č.j.: MUBO/18538/2020/INV/Jo
V Bohumíně 10. 6. 2020

Vysvětlení č. 12 a 13 zadávací dokumentace

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

„Dopravní terminál v Bohumíně – přednádražní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova“

Zadavatel: Město Bohumín
zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 27-1721638359/0800

Kontaktní osoba: Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 177
e-mail: jochimova.lenka@mubo.cz nebo

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 242
e-mail: ptoskova.jitka@mubo.cz

Identifikace osob odlišných od zadavatele podílejících se na vypracování PD: Ing. Luisa Uhlářová, HaskoningDHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Mor. Ostrava a ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, 710 Ostrava – Slezská Ostrava.

Dotaz dodavatele č. 12.1:

Žádáme o opravu výkazu výměr "Parkovací stání na ul. Masarykova".

V DI 11 jste zveřejnili opravený výkaz této části, ale není to správně. Položka č. 26 je opravena nesprávně. Má tam být původní množství 207,698 t - jedná se o odvoz do 1 km, položka č. 27 je správně. Jelikož se jedná o příplatek za každý další km ($15 \times 207,698 = 2907,772$).

Dotaz dodavatele č. 13.1:

Dobrý den, v opraveném rozpočtu Příloha č. 13 došlo ke změně jednotek v položkách 26 a 27., kdy v pol. 27 je správně navýšeno množství koeficientem 14*. U položky 26 si nejsme jisti, že navýšení stejným koeficientem je správné.

Je položka 26 v pořádku nebo dojde k úpravě?

25 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 207,69800 0,00

26 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2 907,77200 0,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
27 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 907,77200 0,00

Odpověď zadavatele k dotazu č. 12.1 a 13. 1:

Položka č. 26 byla upravena v SO 01 Parkoviště a je v opraveném výkazu výměr - příloha č. 16 tohoto vysvětlení.

Změna zadávací dokumentace:

Ve čl. XII., bodu XII.2. Lhůta a místo podání zadavatel mění termín:

Maximální lhůta podání:

24. 6. 2020 v 10:00 hodin

Okamžikem podání nabídky je považována doba elektronického převzetí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic

Přílohy:

Příloha č. 16 – výkaz výměr vč. změny č. 12 a 13 (parkovací stání Masarykova – ATRIS)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**