



# MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN  
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Masarykova 158  
735 81 Bohumín

MUBO/24974/2019/INV/PeE

V Bohumíně dne 09. 07. 2019

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 podle § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Číslo jednací:	MUBO/17910/2019/INV/PeE
Název zakázky:	<b>Lesopark Na Panském v Bohumíně</b>
Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Název/ obchodní firma zadavatele:	Město Bohumín
se sídlem:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	00297569

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

#### Dotaz č. 1)

Rozumíme správně, že konečný termín dokončení díla je stanoven dle smlouvy o dílo do 31.5.2021 v plném souladu s čl. X. Předání a převzetí díla a součástí převzetí a předání „díla“ tedy nebudou položky – rozsah díla týkajících se následné péče?

#### Odpověď:

*Konečný termín dokončení díla je 31.05.2021. Součástí převzetí díla k tomuto datu tedy nebudou položky týkajících se následné péče. Následná péče bude prováděna následovně po dobu 3 let, je součástí díla a bude ji provádět vybraný dodavatel. Následná péče bude samostatně protokolárně přebírána a hrazena dle smluvních podmínek uvedených v čl. IV., druhém odst. 4.4.*

#### Dotaz č. 2)

Dovolujeme si upozornit na rozpor mezi dobou následné péče a záruční dobou. Záruka při splnění konečného termínu předání díla končí 1.6.2024 přičemž následná péče 9/2023. Prosíme tedy o úpravu smluvních podmínek zohledňující danou skutečnost.

#### Odpověď:

*Smluvní podmínky nebudeme upravovat. Záruka zůstává ještě nějaký čas po následné péči.*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

### Dotaz č. 3)

V čl. II Předmět smlouvy odstavce 2.1 Předmět díla je uvedeno:

Součástí díla musí být mimo všechny definované činnosti vymezené projektovou dokumentací i následující práce, činnosti a povinnosti:

- Součástí zakázky je následná péče po dobu 3 let po ukončení realizace. Bude zahrnovat činnosti v péči o stromy a keře (např. zálivky, péče o kořenovou mísu, kontroly kotvení, výchovný řez apod.) a o luční trávničky (seče, hrabání listí, apod.), vše dle PD. Uhynulé sazenice budou v prvních třech letech nahrazovány v rámci záruky.

Dovolujeme si požádat o úpravu těchto smluvních podmínek – např. Uhynulé sazenice budou z důvodu porušení nedodržení rozsahu následné péče dle PD a rozpočtu po dobu realizace následné péče zhotovitelem vyměněny v rámci záruky. Současné znění smluvních podmínek je v rozporu s platnými zákony a umožňuje objednateli požadovat výměnu uhynulých sazenic i z důvodu, které nezavinil zhotovitel např. vandalismus, nedostatečná péče (zhotovitel např. vyčerpá množství zálivek a objednatel další zálivky neobjedná atd.), napadení škůdci, chorobami, atd.

### Odpověď:

*Následnou péči bude provádět vybraný dodavatel, proto by tato péče měla být dostatečná. Pokud dojde k poškození např. vandalstvím, či škůdci, které zhotovitel nezavinil, má právo se v reklamačním řízení k tomuto vyjádřit a reklamaci odmítnout.*

### Dotaz č. 4)

V čl. II Předmět smlouvy odstavce 2.1 Předmět díla je uvedeno v posledním bodě:

- Zhotovitel bude po celou dobu stavby spolupracovat s archeologickým dohledem, biologickým dozorem, koordinátorem BOZP a technickým dozorem stavby a řídit se jejich pokyny. Rovněž splní požadavky a podmínky AOPK ČR.

Prosíme o specifikaci požadavků AOPK ČR, dle smlouvy o dílo. Rozumíme správně, že objednatel má namysli stávající podmínky nebo budoucí, které by měnily požadavky na realizaci stavby, výkaz výměr?

### Odpověď:

*Jedná se nám o dobrou spolupráci a akceptování doporučení těchto pracovníků. Pokud by požadavky měly vliv na cenu a rozsah díla, bylo by toto upraveno v rámci dodatku smlouvy o dílo.*

**Ing. Jitka Ptošková v. r.**

vedoucí odboru rozvoje a investic



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí