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1. VSEOBECNE

1.1. Obsah dodavky a projektu
Projekt feSi rekonstrukci elektroinstalace na zakazce:

Rekonstrukce elektroinstalace vé. stavebnich tprav, pro objekt MS Tovarni, Tovarni 427

v Bohuminé

Projekt je zpracovan podle pozadavku stavebnika a v rozsahu dokumentace pro provedeni

stavby (DPS). Dokumentace definuje pozadavky na kone¢né provedeni dila, aby odborné
zpUsobilému dodavateli byly zfejmé pozadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti

instalovanych zafizeni. Tato dokumentace pro provedeni stavby tedy nenahrazuje "vyrobni

dokumentaci", kterou zabezpecuje dodavatel v ramci své vyrobni pfipravy.

1.2. Predpisy a normy
Veskeré elektrické zafizeni a jeho montaz musi odpovidat platnym CSN a EN a pfedpistim,
stejné jako obsluha a prace na el. zafizeni.

1.3. Rozsah projektu
1.3.1. Projekt reSi

a)
b)
c)
d)

demontaz stavajici elektroinstalace v objektu
instalaci novych rozvadécu

svételné rozvody v objektu

zasuvkoveé rozvody v objektu

rozvody nouzového a protipanického osvétleni
rozvody datové instalace

systém ochranného pospojovani v objektu

1.3.2. Projekt neresi

a)
b)
c)
d)

silnoproudy rozvadé¢ RK1.1 a RK1.2
elektroinstalaci v prostoru kuchyné
vnéjSi ochranu pred bleskem
celkové uzemnéni objektu

2. POUZITE PODKLADY

stavebni pudorysy a fezy objektu
pozadavky provozovatele

pozadavky ostatnich profesi

mistni Setfeni

platné pfedpisy a normy

vypracované a schvalené PBR z 4/2025

TECHNICKE UDAJE

3.1. Rozvodna soustava NN

3.2. Ochrana pred urazem elektrickym proudem
Zakladni ochrana podle CSN 33 2000-4-41 ed.3:

3/PEN AC 50Hz 400/230V TN-C - pfipojka NN
3/N/PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S - vnitfni rozvody NN

1/N/P AC 50Hz 230 TN-C-S

2 DC 12V SELV - rozvody EZS, domovni videotelefon

zakladni izolace zivych ¢asti
pfepazky nebo kryty

Technicka zprava
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

. Ochrana pfi poruse podle CSN 33 2000-4-41 ed.3:
- automatické odpojeni od zdroje
- ochranné uzemnéni a pospojovani
- doplfujici ochrana proudovym chrani¢em

Stanoveni vnéjsich vliva dle CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2

Pro objekt byl vypracovan samostatny protokol o uréeni vnéjsich vlivu, ktery je soucasti této
projektové dokumentace.

Pripojka NN
PFipojeni objektu na distribu¢ni vedeni CEZ (ptipojka NN) ztistava stavajici. Doporu¢ené
jisténi pojistkami v HDS je 3x 100A charakteristika gG.

Méreni elektrické energie
Rozvadéc s fakturacnim méfenim bude zaménén za novy ve stavajicim umisténi. Doporucena
hodnota hlavniho jistiCe je stavajici 3x 63 A s charakteristikou B.

Zkratové poméry
Vyzbroj vSech rozvadécl je navrzena se zkratovou odolnosti lxs — 10kA

Bilance pfikonu
Na zakladé pozadovanych energetickych naroku instalovaného elektrického zafizeni byla
vypoc¢tem uréena energeticka bilance elektrického pfikonu takto:

Rozvadé¢ RH1

Osvétleni 1,3 kW
BézZné zasuvkové okruhy 3,5 kW
Rezervovany vykon pro roz. RK1 15,0 kW
Pracka 2,2 kW
Susicka 2,2 kW
Pracovni zasuvky pradelna 2,0 kW
Vymeénikova stanice 2,0 kW
Keramicka pec 3,0 kW
Celkovy instalovany pfikon Pi 31,2 kKW
Soudobost 3 0,5
Celkové vypoctové zatizeni Pv 15,6 KW
Celkovy vypoctovy proud Iv 23,7 A
Rozvadéé RP1.2

Osvétleni 1,9 kW 1,9 kW
Bé&Zné z4suvkové obvody 5,6 kKW 5,6 kW
Pratokovy ohfivac 3,6 kKW 3,6 kW
Bojler ¢€.1 2,2 kW 2,2 kW
Bojler €.2 2,2 kW 2,2 kW
Lednice 0,5 kW 0,5 kW
Mikrovinna trouba 2,2 kW 2,2 kW
Mikrovinna trouba 2.2 kW 2,2 kW
Mycka 3,0 kW 3,0 kW
Pracovni zasuvky pfipravna jidel 3,0 kW 3,0 kW
Klimatizace* 0,0 kW 12,0 kW
Celkovy instalovany pfikon Pi 26,4 kKW 38,4 kW
Soudobost 0,3 0,5
Celkové vypoctove zatizeni Pv 10,7 kW 19,2 kW

Technicka zprava
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3.8.

3.9.

3.10.

Celkovy vypoctovy proud lv 16,25 A 29,2A
Rozvadé¢ RP2.1

Osvétleni 1,5 kW 1,5 kW
Bézné zasuvkove obvody 5,6 kW 5,6 kW
Lednice 0,5 kW 0,5 kW
Pratokovy ohfivac 3,6 kKW 3,6 kW
Bojler ¢€.1 2,2 kW 2,2 kW
Bojler €.2 2,2 kW 2,2 kW
Mikrovinna trouba 2.2 kW 2,2 kW
Pracovni zasuvky pfipravna jidel 3,0 kW 3,0 kW
Klimatizace* 0,0 kW 12,0 kW
Celkovy instalovany pfikon Pi 20,8 kW 32,8 kW
Soudobost 0,3 0,5
Celkové vypoctove zatizeni Pv 8,32 kW 16,4 kKW
Celkovy vypoctovy proud Iv 12,64 A 249 A
Rozvadéé RP2.2

Osvétleni 1,5 kW 1,5 kW
Bézné zasuvkove obvody 5,6 kW 5,6 kW
Lednice 0,5 kW 0,5 kW
Pratokovy ohfivac 3,6 kKW 3,6 kKW
Bojler 2,2 kW 2,2 kW
Mikrovinna trouba 2.2 kW 2,2 kW
Vytah 1,5 kW 1,5 kW
Pracovni zasuvky pfipravna jidel 3,0 kW 3,0 kW
Klimatizace* 0,0 kW 12,0 kW
Celkovy instalovany pfikon Pi 20,1 kW 32,1 kW
Soudobost 0,3 0,5
Celkové vypoctove zatizeni Pv 8,04 kW 16,05 kW
Celkovy vypoctovy proud Iv 12,21 A 24,4 A

Celkova predpokladana spotieba v objektu

Celkovy vypoctovy proud lv

Doporuceny jisti¢ pfed elektromérem

52,16 A

3x 63 A charakteristika B

Klimatizace™ - v projektu je pocéitano s mozZnou instalaci klimatizac¢nich jednotek. V pripadé

Jejich instalace viak musi dojit k navyseni fakturacniho jistice.

Odpor uzemnéni stavebni elektroinstalace

Nesmi byt vétSi nez 5 Q.

Hlavni vypina¢€ elektrické instalace )
Pro objekt je stanoven jako ,hlavni vypinac instalace” v souladu s CSN 73 0848 obvod

,TOTAL STOP* v rozvadéci RH1

Provedeni rozvadécu

VSechny rozvadéce budou v provedeni do zdi s pozarni odolnosti EI 30 DP1 S200.

Technicka zprava
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TECHNICKE RESENI

4.1. Struény popis stavajiciho stavu
Stavba matefské Skolky je 2 podlaZzni stavba, bez podsklepeni, situovana v méstské zgstavbé
o pudorysnych rozmérech 35,0 x 14,7 m. Vyska budovy nad definitivnim terénem je 7,5 m.
Nosné konstrukce jsou provedeny Zelezobetonovymi panely, délici pficky cihelnym zdivem.
Stropni konstrukce jsou Zelezobetonové, panelové. Stfecha je plocha, pokryta asfaltovou
stfesni krytinou. V budové se nachazeji tfi détske tfidy, 1 v 1.NP, a 2 v 2.NP. Soucasti
vybaveni budovy je kuchyné v 1.NP. Ohfev TUV je feSen bojlery. Vytapéni objektu je
realizovano ustfednim vytapé&nim z vymeénikové stanice, situované pod schodistém. Mozné
dotapéni zachodu pro déti bylo realizovano infrazafici. K sou¢asnosti jiz neni vyuzivano.
Stavajici elektroinstalace v budové je plvodni provedena vodici s hlinikovym jadrem.
Jednotlivé okruhy jsou napajeny vzdy s nejbliZzSiho rozvadéce.

4.2. Obecny postup realizace
Cela rekonstrukce elektroinstalace feSena touto projektovou dokumentaci je planovana
v jedné etapé. Stavajici silnoprouda instalace bude zcela demontovana v¢. vypinaéu, zasuvek
rozvadécl a infrazafict. Zachovany zustanou pouze elektrické okruhy v prostoru kuchyné,
vCetné rozvadéce RK1, technologické okruhy vytahu pro dopravu potravin, obvody
technologie vyménikové stanice, slaboproudé okruhy EZS a domovniho pfistupového
systému..

4.3. Silnoprouda instalace

4.3.1. Pripojka NN
Objekt je pfipojen k distribuéni siti 3/PEN AC 50 Hz, 400/230V TN-C zemnim kabelem AYKY
3x120+70 mm2 . V ramci rekonstrukce zustava stavajici pojistkova skfin HDS na fasadé
objektu zachovana.

4.3.2. Rozvadéc fakturacniho méreni RE1
Rozvadéc fakturaéniho méfeni RE1 bude nahrazen novym s vnitfnim vybavenim v souladu s
aktualnimi pfipojovacimi podminkami CEZ pro 1 odmé&rné misto s Fizenym tarifem.
Rozvadéc je noveé navrzen jako vestavny s pozarni odolnosti EI30 DP1 S200. Pfed jeho
instalaci je nutno na plvodnim misté vyzdit vyklenek spole¢ny i pro rozvadé¢ RH1. Provedeni
rozvadé&e musi byt ve shodé s normami CSN EN 61439-1 ed.2, CSN EN 61439-3 a
aktualnimi pfipojovacimi podminkami CEZ.

4.3.3. Hlavnirozvadé¢ RH1
Hlavni rozvadé& bude nahrazen novym vé&etné vnitfniho vybaveni. Rozvadéc je navrzen jako
vestavny s pozarni odolnosti EI30 DP1 S200 a bude s fakturaénim rozvadétem RE1
instalovan v nové vyzdéném vyklenku. Provedeni rozvadéCe musi byt ve shodé s
normami CSN EN 61439-1 ed.2 a CSN EN 61439-3.

4.3.4. Rozvadéé RK1
Rozvadé¢ RK1 o dvou polich zlistane zachovan. V ramci tohoto projektu bude vyménéno
privodni vedeni kabelem PRAFlaSafe 5x16mm2. VSechny okruhy, napajené z tohoto
rozvadéce do jinych mistnosti nez kuchyné&, musi byt bezpeéné odpojeny. Provedeni
rozvadéce a jeho vyména bude pfedmétem rekonstrukce kuchyné.

4.3.5. Rozvadéce RP1.2, RP2.1, RP2.2
Podruzné rozvadéce budou nahrazeny novymi v€etné vnitfniho vybaveni. Rozvadéce jsou
navrzeny jako vestavné s pozarni odolnosti EI30 DP1 S200. Rozvadé&e budou instalovany v
puvodnim umisténi a napajeny samostatnym pfivodnim kabelem PRAFlaSafe 5x10mm2 z
rozvadéce RH1. Z rozvadécu pak budou napajeny ostatni pfilehlé mistnosti. Provedeni
rozvadé&i musi byt ve shodé s normami CSN EN 61439-1 ed.2 a CSN EN 61439-3.

Technicka zprava Cislo dokumentu: 080325-20-1 7/13
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4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

Svételné okruhy

V ramci této projektové dokumentace je feSeno nové osvétleni v celém objektu. Svitidla jsou
navrzena s LED zdroji v zapusténém provedeni do kazetového stropu nebo pfisazena.
Ovladani svételnych okruhu je navrZzeno vypinaci u vstupu, v mistnosti. V pfipadé pfistupu
z vice mist pak u kazdého vstupu. Rozmisténi a pocty svitidel jsou zfejmé z pfilozené
vykresové dokumentace a vychazeji z pozadavkl na umeéle osvétleni danych normovymi
pozadavky CSN 12464-1. Svételné rozvody jsou navrzeny kabely CYKY-J DCA 3x1,5mm2,
CYKY-J DCA 5x1,5mm2 vedenymi ve zdi pod omitkou, nebo nad kazetovym podhledem. V
utékovych cestach je pak navrhovan kabel PRAFlaSafe-J 3x1,5mm2 a PRAFlaSafe-J
5x1,5mm2 ve shodé s CSN 33 2130 ed.4. V8echny svételné okruhy jsou navrzeny s
doplrikovou ochranou proudovym chrani¢em s vybavovacim rezidualnim proudem 30mA

v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.3. Neni dovoleno jednim proudovym chraniéem chranit vice
svételnych vyvodil zaroven, pozadavek CSN 33 2130 ed.3. Doporudena vyska umisténi
vypinacu je 1,3 m od podlahy

Navrh osvétleni byl proveden na zakladé vypoctu s konkrétnimi typy svitidel. JelikoZ vypocty
nejsou univerzalné zaménitelné a plati vzdy s konkrétnimi svitidly, musi byt v ramci realizace
budto dodany svitidla, se kterymi byly zpracovany vypodty, anebo musi byt pfedloZzeny

k odsouhlaseni vypocty osvétleni noveé, pficemz vypodltové parametry fesSenych prostor musi
byt stejné, a vysledky obdobné nebo lepSi neZ normou poZadované.

Nouzové osvétleni

V souladu s CSN EN 1838, CSN EN 50172 je navrzeno v Unikovych cestach nouzové tnikové
osvétleni a v prostorech s moznosti vzniku paniky i protipanické osvétleni. Svitidla plnici
funkci nouzového osvétleni musi byt v souladu s poZadavky CSN EN 60 598-2-22 ed.3.
Instalovana svitidla budou osazena samostatnym vnitfnim zdrojem s automatickym
rozsvicenim pfi vypadku napajeci sité. Doba svitu v nouzovém rezimu je pozadovana
minimalné 1 hodinu. Nouzové a protipanické osvétleni bude napajeno samostatnym okruhem
kabely PRAFIaSafe-J 3x1,5mm2 z nejblizSiho rozvadéce.

Zasuvkové okruhy

V objektu je navrhovana nova zasuvkova instalace pro béznou spotfebu, napajeni
audiovizualni techniky a PC. V nékterych mistnostech jsou navrhovany i i¢elové zasuvky pro
napajeni uréenych spotfebicl. Kabely pro zasuvkové okruhy jsou navrzeny CYKY-J DCA
3x2,5mm2, vedené ve zdi pod omitkou nebo kazetovych podhledech. V pfipadé vedeni kabell
v unikovych cestach v mineralnim kazetovém podhledu pak kabelem PRAFlaSafe-J
3x2,5mm2. VSechny zasuvkové okruhy jsou navrzeny s doplfikovou ochranou proudovym
chraniéem s vybavovacim rezidualnim proudem 30mA v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.3.
Pfed samotnou realizaci je doporuceno pfesné umisténi jednotlivych zasuvek konzultovat se
zastupcem investora. V mistech, kde neni uvedeno jinak je doporucena vyska instalace
zasuvek 1,3m od podlahy. V prostorech s pfitomnosti déti musi byt pouZito pouze zasuvek

s ochrannymi clonkami v souladu s CSN 33 2130 ed 4.

Napajeni vytahu

V 2.NP je umisténa strojovna vytahu pro dopravu jidla. V ramci této PD je planovana pouze
vyména pfivodniho kabelu CYKY DCA 5x4mm2 z rozvadéce RP2.2. Do elektrické instalace
vytahu je zakazano jakkoliv zasahovat.

Napajeni datového rozvadéé¢ RACK

V 2.NP. bude v mistnosti umistén novy datovy rozvadé¢ RACK pod stropem. Rozvadéc¢ bude
napojen kabelem CYKY DCA 3x2,5mm2 z rozvadé&ce RP2.2. Kabel bude ukon&en zasuvkou s
integrovanou prepétovou ochranou typu T3.

Priprava pro klimatizaci
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4.3.12.

4.3.13.

Ve vSech hernach bude provedena pfiprava pro klimatizaci. Kabel CYKY DCA 5x4mm2 bude
ukoncen s dostateCnou rezervou nad kazetovym podhledem v hernach. Jednotlivé vyvody

v rozvadéci zUstanou nezapojené k jisticim prvkdm.

Napajeni vyménikové stanice

V mistnost 1.17 je umistén fidici rozvadé¢ vyménikova stanice. V ramci této PD je planovana
vyména pfivodniho kabelu PRAFlaSafe-J 3x2,5mm2 z rozvadéce RH1 do rozvadéce
podruzného méfeni a vyména osvétleni v¢. pfivodniho kabelu. Do elektrické instalace za
podruznym méfenim nesmi byt zasahovano.

Obvod TOTAL STOP

V projektu je navieno havarijni vypnuti elektrické energie v pfipadé pozaru nebo jiné
mimoradné situace. V rozvadéci RH1 je pouzito vyrazeci spousté na hlavnim vypinac¢i QM1. U
kazdého vchodu bude umisténo tlagitko ,TOTAL STOP*. Provedeni tladitka musi zabranit
nahodnému vypnuti a manipulaci neopravnénymi osobami. Rozvody obvod( ,TOTAL STOP*
musi byt provedeny kabely 1-CHKE-V-R 2x1mm2. Kabely vest oddélené od ostatni
elektroinstalace.

4.4. Slaboproudé rozvody

4.4.11.

4.4.12.

4.5.

Rozvody EZS

V objektu je instalovan systém EZS. V ramci této PD je pocitano pouze se zasekanim téchto
rozvodu do zdi pod omitku v celkové délce 200 m, pfipadné vymeény jednotlivych kabell

v celkovém rozsahu do 150 m. Nové dodana kabelaz bude provedena kabelem JYSTY
4x2x0,5mm2. Umisténi Cidel zGstane zachovano.

Datové rozvody

V objektu budou nové zfizeny datové rozvody. Datovy rozvadé& RACK bude umistén

v mistnosti 2.07 pod stropem. Strukturovana kabelaz je navrhovana do hvézdy, tzn. veSkeré
zasuvkové vyvody budou ukonéeny v datovém RACKU. Fyzicka délka kabelu (od zasuvky
k propojovacimu panelu) nesmi pfekrocit 90 m, fyzicka délka kanalu (od vystupu aktivniho
prvku ke vstupu do pocitace, tzn. fyzicka délka kabelu + délky propojovacich kabel() nesmi
prekrocit 90 m. Strukturovana kabelaz bude provedena kabelem SXKD-6-UTP-LSOHFR-
B2ca.

K vefejné elektronické infrastrukture bude objekt pfipojen bezdratovym vedenim v pasmu
2,4/5 GHz.

Kabelové trasy

Silova elektroinstalace bude provedena kabely, mimo unikové cesty, typu CYKY DCA s tfidou
odolnosti Dca -s3 -d2 -a3. Trasy budou vedeny v kabelovych Zlabech nad kazetovymi stropy.
K vypinadum a zasuvkam pak ve zdi pod omitkou. V unikovych cestach kabely PRAFlaSafe s
tfidou odolnosti Bca -s1 -d2 -a1 v kabelovych Zlabech nad kazetovymi stropy. Tésnéni
prostupu jednotlivych kabell s vnéjSim prifezem do 20 mm pozarné délicimi konstrukcemi
musi byt provedeno dle CSN 73 0802 &l. 8.6.1 a CSN 73 0810 &l. 6.2.1 dozdénim a
zaomitanim hmotami reakce na oherl A1. V pripadé prostupl vice kabell nebo kabell s
vnéjSim prifezem nad 20 mm musi byt prostupy utésnény realizaci pozarné bezpecénostniho
zafizeni — ucpavky v souladu s CSN EN 13501-2. Pro vedeni kabelovych tras je
doporugovano vyuziti zén v souladu s CSN 33 2130 ed.4.

PFi soub&Zném vedeni slaboproudych a silnoproudych instalaci je nutno dodrzet minimalni
vzdalenosti mezi nimi:  pfi soub&hu do 5 m je min. vzdalenost 6 cm
pfi soubéhu nad 5 m je min. vzdalenost 20 cm
pfi kfizovani vedeni je min. vzdalenost 1 cm

Pfed zahazenim omitkou je doporucovano pofizeni fotodokumentace, ktera se stane soucasti
dokumentace DSPS.
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4.6. Doplnkova ochrana pospojovanim
V mistnostech 1.09, 2.08, 2.24 (pfipravny jidel) budou zfizeny svorkovnice MEB. S touto
svorkovnici budou spojeny vodi¢em HO7V-K 4mm2 v8echno gastro zafizeni kovové
konstrukce, spotiebice tfidy ochrany | a ostatni cizi vodivé upevnéné predméty.

Ve vyménikové stanici bude zfizena svorkovnice MEB. S touto svorkovnici budou spojeny
vodiCem HO7V-K 6mm2 vSechny neZzivé ¢asti technologii zde umisténych.

4.7. Ochrana pred bleskem

4.7.11. Vnéjsi ochrana pired bleskem
Vné&jsi ochrana prfed bleskem neni pfedmétem této PD.

4.7.12. Vnitini ochrana pred bleskem
Vnitfni LPS se sklada z hlavniho a doplfiujiciho ochranného pospojovani, které je pfes hlavni
ochrannou svorkovnici MEB propojeno s uzemnovaci soustavou budovy. Ochranné
pospojovani a uzemnéni musi byt v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.3, CSN 33 2000-4-41
ed.3 a souborem norem CSN EN 62305.

Objekt bude vybaven piepé&tovym ochrannym zafizenim podle pozadavkd CSN EN 62305-4
ed.2. V rozvadédi RH1 bude umistén svodi¢ pfepéti tfidy T1+T2 25kA. V ostatnich
rozvadécich pak svodice prepéti tiidy T2 12,5kA. Koncové zasuvky pro PC v kancelafich
budou vybaveny integrovanym piepétovym zafizenim T3 v zasuvce.

4.8. Demontazni prace
Bude provedena kompletni demontaz stavajici silnoproudé elektroinstalace v celém objektu.
Jedna se zejména o zasuvkové a svételné rozvody, svitidla umélého osvétleni, rozvadéce,
kabelaze. VeSkera elektroinstalace a jiné vzniklé odpady (stavebni sut) budou ekologicky
zlikvidovéana!

Postup praci:
- Demontaze je nutno provadét v beznapétovém stavu za dodrzeni zakladnich
bezpec€nostnich ustanoveni.

Nakladani s demontovanym materialem:

- Veskery demontovany material, ktery je mozno opét pouzit bude evidovan a pfedan
investorovi. S demontovanymi ¢astmi instalace z barevnych kov(i bude nalozeno dle
rozhodnuti investora.

Soucasti demontazi je:

- tfidéni odpadu dle katalogu vCetné nebezpecénych;

- odvoz a likvidace odpadu a nepouzitelnych ¢asti instalace
- likvidace svételnych zdroju

- odvoz stavebni suti

- recyklace barevnych kovu

PFi realizaci demontazi je nutné postupovat obezietné tak, aby byla zachovana funk&nost
ponechané ¢asti slaboproude elektroinstalace EPS, elektrické instalace vytahu i po realizaci
tohoto projektu. Projektant nepfedpoklada, Ze by se v prubéhu realizace stavby vyskytla dalSi
zarizeni, ktera by bylo nutné zachovat. Pfesto je mozné, Ze nékteré ¢asti nejsou zcela
projektem podchyceny a budou objeveny az pfi realizaci projektu. V pfipadé vyskytu
pochybnosti, zda se ma dana ¢ast, kterd neni feSena v projektu demontovat je dirazné
doporuc€eno konzultovat jeji demontaz s investorem, pfipadné s projektantem
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5.4.

5.4.11.

5.4.12.

5.4.13.

ZASADY RESENI Z HLEDISKA BEZPECNOSTI PRACE A OCHRANY
ZDRAVI

Elektroinstalace musi byt udrZzovany ve stavu odpovidajicim platnym pfedpisim a technickym
normam. Zafizeni je nutno pravidelné revidovat a pfezkuSovat ve lhitach a rozsahu
stanoveném zejména CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 ed.2 a NV 190/2022 Sb.

Rozvadéce a el. zafizeni budou opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami a napisy: - €. 0101 —
Pozor — elektrické zafizeni! / nehas vodou ani p&novymi pfistroji

Rozvadé¢ RH1 bude opatifen bezpeénostni tabulkou ,Hlavni vypinac elektrické instalace —
obvod TOTAL STOP*.

Montéaz elektroinstalaci smi provadét pouze firmy s pfislusnym opravnénim a prace musi byt
provedeny v souladu s nize uvedenymi normami a vyhlaSkami.

Pozadavky na provozovani a udrzbu elektroinstalace reSené v ramci této PD

Zhotovitel dle této PD seznami provozovatele stavby v ramci pfedani stavenisté se zdsadami
pro jeji spravné a bezpecné provozovani a nutné podminky zkousek provadénych nad ramec
provadénych pravidelnych revizi (pfipadn& mimofadnych). Celé zminéné poZadavky nejsou
kompletni zakladnou pro provozovani elektroinstalace dle této PD (jedna se pouze o vycCet
nejvyznamnéjsiho). Normy jsou zde nahlizeny dle specifik této profese. Uvedené normy jsou
vzdy brany véetn& v8ech zmén a oprav vydanym k danému datu. V pfipadég, Ze u nékterych
norem dochazi k soub&hu platnosti, doporuduje se postupovat dle normy novéjsi.

Umélé osvétleni

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464
jen diky pravideln& provadéné udrzbé. Udrzba osvétlovaci soustavy spodiva v &isténi svitidel
a svételnych zdroju, obnové povrchu odraznych ploch (myti oken, malovani) a bude
provadéna u svitidel na sténach, nebo pfisazenych béznym zplsobem. UZivatel zajisti udrzbu
povrch(l dle pfislusnych hygienickych norem. Udrzba bude provadéna dle planu udrzby ve
vypoc&tu umélého osvétleni, ktery je nedilnou soucasti této TZ.

Pozndmky k udrzbé&: Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi
parametry — svételny tok, teplota chromati¢nosti, index podani barev. Pfi vyméné svételného
zdroje je nutno vyménit i zapalovace (pokud jsou pouzity). Prostor a povrchy je nutno udrZzovat
tak, aby nedoslo ke snizeni po¢atecnich Cinitelll odrazu — viz plan udrzby.

Pokyny vyrobce svitidel pro jejich pro udrzbu je nutno dodrzovat.

Nouzové osvétleni

K zajisténi funkce nouzového osvétleni je vyzadovano jeho zkouseni a udrzovani podle CSN
EN 50172 a v pfipadé instalovaného automatického testu v arealu podle CSN EN 62034 ed.2.
Udrzbu a zkougky mlze provadét pouze osoba s patfiénou kvalifikaci. Za pravidelnou udrzbu
a zkousky zodpovida provozovatel/majitel prostor, kde jsou nouzova osvétleni instalovana,
popfipadé muze urcit kompetentni osobu, aby na udrzbu systému nouzového osvétleni
dohlizela. Zejména je nutné vést dokumentaci nouzového unikového osvétleni a provozni
denik dle CSN EN 50172 po celou dobu provozu budovy a zaznamenavat do této
dokumentace a provozniho deniku veskeré provedené zmény — viz CSN EN 50172. Déle je
nutné provadét udrzbu a pravidelné zkouSky nouzového osvétleni (denni, mé&si¢éni a roéni)
specifikované v CSN EN 50172.

Ostatni

Minimalné 2x ro¢né je nutné provadét zkousky veskerych proudovych chrani¢ll. Pomoci
testovacich tlacitek ovéfit jejich spravnou funkci. V pravidelnych lhdtach 1 roku bude
provadéna vizualni kontrola stavu a méfeni kapacity vSech bateriovych nahradnich zdroji. V
pfipadé nevyhovujiciho technického stavu nebo poklesu kapacity pod 30% puvodni hodnoty,
budou tyto nahradni zdroje neprodlené vyménény za nové. Je dirazné doporuceno pravidelné
provadét kontrolu veskerych spoji a svorek vodi¢u. V pfipadé nevyhovujiciho stavu tyto

Technicka zprava Cislo dokumentu: 080325-20-1 11/13



R&P PROJEKT

statika, projekce s.r.o.

svorky vymeénit za nové, pfipadné provést jejich dotaZeni pro snizeni pfechodového odporu a
tim jejich otepleni. Obecné je nutné udrzovat elektricka zafizeni v provozuschopném a
bezpetném stavu. Dale je nutné vést provozni dokumentaci elektroinstalace, vcetné
veSkerych zmén, navodu a reviznich zprav po celou dobu existence budovy.

6. SPOLUPRACE S DISTRIBUTOREM ELEKTRICKE ENERGIE CEZ
Veskeré prace v neméfené Casti elektroinstalace je nutné pfedem projednat a odsouhlasit s
distribuéni spole¢nosti CEZ. Po skon&eni montaZe je nutné pfizvat technika CEZ ke kontrole a
zaplombovani elektromér(.

7. SPOLUPRACE S PROVOZOVATELEM EZS
Pfed zapoc&etim praci je nutno kontaktovat provozovatele EZS a domluvit snim konkrétni
postup praci, pfipadné zajistit vypnuti EPS. Po ukon&eni praci je nutno se pfesvédcit o
funk&nosti vSech pfepojenych snimac.

8.  SPOLUPRACE S PROVOZOVATELEM VYMENIKOVE STANICE
Pfed zapocetim praci je nutno informovat provozovatele vyménikové stanice o jejim vypnuti a
zméné mista napajeni. Pfed uvedenim do provozu je vhodné informovat provozovatele o
opétovném zapnuti, pfipadné predani vychozi revize pfivodu v souladu s CSN 33 2000-6
ed.2, CSN 33 1500, NV 190/2022 sb.

9. ZAVER
Tento projekt je zpracovan v rozsahu pro provadéni stavby. Konstrukéni detaily budou feSeny
pfimo na stavbé nebo budou pfedmétem realiza¢ni (dilenské) dokumentace, kterou si
zpracovava zhotovitelska firma. Stejné tak véci, které nebyly nebo nemohly byt v dobé
vypracovani projektové dokumentace znamy. Zhotovitel je povinen si vyméry pfeméfit pfimo
na stavbé pfed zahajenim stavby a na pfipadné nesrovnalosti upozornit jesté pred zapocetim
praci. Rozmisténi jednotlivych prvku a tras je tfeba koordinovat s interiérem, ostatnimi
profesemi a inzenyrskymi sitémi. Po ukonéeni montaze elektroinstalaci musi byt provedeny
vychozi revize a vystaveny revizni zpravy dle CSN 33 2000-6 ed.2 a dal$i pravidelné revize si
musi investor zajiStovat v asovych terminech stanovenych CSN 33 1500 a NV 190/2022 sb.
Pro spolehlivy provoz je tfeba se fidit pfedpisy a nezasahovat do instalaci, které jsou soucasti
stavby a podléhaji zaru¢ni dobé.

10. POUZITE NORMY A PREDPISY

CSN 33 0165 ed.2 Znadeni vodic barvami anebo gislicemi — Provadéci ustanoveni
CSN 33 0166 ed.2 Oznadovani zil kabelt a ohebnych $nar
CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti — IP kod)

CSN EN 61140 ed.3 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem — Spole&na hlediska pro
instalaci a zafizeni

CSN 33 1310 ed.2 Bezpe&nostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebite uréené
k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranné opatteni
pro zajisténi bezpenosti — Ochrana pfed urazem el. proudem

CSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-42: Bezpeénost —
Ochrana pfed ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpeénost —
Ochrana pfed nadproudy
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CSN 33 2000-4-46 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-46: Bezpeénost —
Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-443 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-44: Bezpeénost —
Ochrana pred rusSivym napétim a elektromagnetickym rusenim — Kapitola 443 _ Ochrana pred
atmosférickym nebo spinacim prepétim

CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni — Obecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-5-559 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-559: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Svitidla a svételna instalace

CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-701: Zafizeni
jednoucelova a ve zvlastnich objektech — Prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 2000-7-714 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-714: Zatizeni
jednoucelova a ve zvlastnich objektech — Venkovni svételné instalace

CSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nizkého napéti Cast 7-718: Zafizeni jednoudelova a
ve zvlastnich objektech — Prostory obCanské vystavby a pracovisté

CSN 33 2130 ed.3 Elektrotechnické predpisy — vnitini el. rozvody
CSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana pred bleskem — Cast 1: Obecné principy
CSN EN 62305-2 ed.2 Ochrana pred bleskem — Cast 2: Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana pred bleskem — Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a
ohroZeni Zivota

CSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana pred bleskem — Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach

CSN 33 2000-4-443 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-44: Bezpe&nost —
Ochrana pred rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim — Kapitola 443: Ochrana pfed
atmosférickym nebo spinacim predpétim

CSN 34 2300 ed.2 Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni
Nafizeni vlady. €. 194/2022 Sb. O odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

Nafizeni vlady €. 190/2022 Sb. O vyhrazenych elektrotechnickych zafizenich a pozadavcich
na jejich bezpeénost

Z&kon €. 250/2021 Sb. Zakon o bezpeclnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni

V Havifové, duben 2025 Vypracoval: Petr Klusek
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