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1) Ucel objektu

Pfedmétem projektu je oprava stavajici elektroinstalace a stavebni Gpravy MS Tovarni v Bohuminé na ul.

Tovarni 427.

Soucasti stavebnich uprav je:

Mineralni kazetové podhledy

- Vyspraveni omitek stropu dle vykresové dokumentace
- Vymalba vsech ploch

- Natér ocelovych zarubni dvefi

- Vyména vnitfnich Zaluzii v okennich vyplnich

- Elektroinstalace

Dokumentace je vypracovana v pfiméreném rozsahu pro ucely technické pomoci investorovi.

Projektovd dokumentace respektuje zadani objednatele v odsouhlaseném rozsahu dohodnutém

s objednatelem PD.

Podklady:

[1.1] - Smlouva o dilo

[1.2] - prohlidka predmétnych prostor, zaméreni a porizena fotodokumentace a
[1.3] - Jednani s objednatelem, stanoveni a odsouhlaseni rozsahu na zakladé zapisu.

2) Architektonické a dispozicni Feseni

Navrhovanou stavbou se neméni stavajici urbanistické a architektonické reseni daného uzemi ani stavby.

3) Udaje o stavenisti

Situace stavby, podzemni a nadzemni prekazky

Pfijezd k objektu je z komunikace Tovarni.
Pro zafizeni stavenisté budou vyuZity vnitini prostory po konzultaci se spravou objektu.

Energie pro provadéni praci budou feSeny podruznymi méfenimi (podruzny vodomér, elektromér) a

fakturovany spravci objektu na zakladé skutecnych spotteb energii.
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Podzemni ani nadzemni prekazky nebyly zjistény — mimo stdvajici technické rozvody (elektro, vytapéni,

voda, kanalizace).

Projektant dirazné doporucuje v ramci vybérového Ffizeni osobni prohlidku.

4) Stavebni upravy

Upozornéni: vSechny pouzité prvky a materidly musi byt vhodné do daného prostiedi se zvySenou

agresivitou a vlihkosti

4.0) Pripravné prace

Prostory dotcené stavbou budou zajiStény proti znecisténi a bude provedeno vyklizeni dotéenych prostor.
Se zastupcem provozovatele budou uréeny podminky stavby z dlivodu nutnosti provozu objektu po dobu
stavby. Budou ochranény stdvajici naslapné vrstvy podlah pfed poskozenim a znecisténim. Realizacni
firma provede navrh a zakryti podlahovych krytin. V pfipadé poskozeni nebo znecisténi naslapnych vrstev

bude podlahova krytina vyménéna v celé ploSe dotéené mistnosti na naklady realizac¢ni (provadéci) firmy.

4.1) Bouraci prace

Pro profesi elektro budou provedeny bouraci prace (drazky, kapsy) spojené s novym vedenim kabeldzZi a
koncovych prvkl (krabice) ve sténach. Pro profesi elektro budou demontovany stévajici svitidla a

vypinace.
Dale bude pfipraven podklad a prostory pro novou vymalbu popis viz. ,,vymalba a natéry”.

V mistnosti pfipravé pokrm0 budou stavajici spotfebice odsunuty od stény a zakryty, tak aby nedoslo
k jejich poskozeni z divodu novych elektroinstalaci popt. stavebnich praci pfi zapravovani drazek, lepeni

obkladu a Upravé stropu.

Ve vsech oknech budou demontovany vnitini zaluzie.

Vétraci mrizky ve sténach 400x250mm (umisténi dle jednotlivych padoryst) budou demontovany.
V m.c¢. 2.02 budou demontovany vertikalni Zaluzie.

V m.¢. 1.05 bude provedena demontaz kozenych shrnovacich dvefi, véetné pojezdové kce. Po dokonceni

stavebnich praci bude provedena zpétna montaz.
V socialnich budou demontovany axialni ventilatory.

Vm.¢. 2.21 bude demontovana plechova skfin umisténa pod stropem a drzak TV, ktery bude po

stavebnich praci zpétné namontovan.
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V m.¢. 2.05 a 2.21 budou demontovana stropni garnyze — celkem 4 ks. Dale v téchto mistnostech bude

demontovan vrchni dil dfevéné vestavéné skiiné vyska cca 600mm (bude nahrazen SDK).
V m.c. 2.05 bude demontovdna multimedialni tabule a po provedeni stavebnich praci zpét nainstalovana.

Pfenosné hasici pristroje na sténach budou demontovany a po provedeni stavebnich praci zpét

namontovany.
Dle vykresu pldorysu 2.NP budou demontovany 2 ks vnitrnich oken.

V mistnostech socialnich zafizeni budou demontovany ohtivace vody — boilery, které budou po provedeni
praci zpétné namontovany. Ty, které doléhaji tésné ke stropni kci (dle vykresové dokumentace), budou
nainstalovany cca o 20-30cm niZe, tak aby mohl byt nainstalovan kazetovy podhled. S tim souvisi i nutna

Uprava rozvodu ZTI vedouci k ohtivaci.
Veskeré drevéné obloZeni stén vysky 1,4m (umisténi dle vykresové dokumentace) bude demontovano.

Drevéné kryty otopnych téles budou demontovany v misté drevénych obklad(l. Po demontazi difevénych

obklad( a provedeni findlnich Gprav stén budou zpétné namontovany.

Po provedeni vySe popsaného bude provedeno ocisténi dotéenych prostor, pro moznost zahdjeni novych

stavebnich Uprav.

4.2) Upravy stén a stropli

Stény — zahdzeni rozvodi po elektroinstalaci

Plochy (drazky, krabice, stavajici krabice) s odstranénou plvodni omitkou (Sitka 300mm) budou
vyhrubovany cementovou maltou tl. do 35mm. Ta bude provadéna na napenetrovany nebo cementovym
mlékem (pacokem) opatfeny povrch zdiva. Provadéni celkové tloustky dle technického listu daného

materialu (v povolenych vrstvach).

Po provedeni hrubého vyspraveni bude povrch opatfen dvojitou stérkou s vyztuznou tkaninou. Na takto

vyrovnany povrch bude po provedeni penetrace provedena finalni sddrova poptipadé stukova omitka.

Tam, kde se nachazi stavajici drevény obklad stén (v. 1,4m) bude provedena nova omitka do vysky 1,55m
od zemé. Dale v mistnostech ¢. 2.01, 2.02, 2.15, 2.17, 2.18, 1.16 a 1.19 budou provedeny nové omitky na

celou vysku mistnosti. Omitky budou provedeny v nasledujicim postupu:
- stavajici omitka stén bude oklepana
- bude provedena penetrace nosné kce,

- vyhrubovdni cementovou maltou do tl. 35mm,
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- provedena dvojita stérka s vyztuznou tkaninou,
- penetrace,
- findlni Stukova omitka (nebo sadrova)
- vymalba
V mistech, kde byl plvodni dfevény obklad, bude proveden keramicky sokl v.100m.

V mistech, kde bude proveden obklad Acrovyn (doddvka neni soucasti tohoto projektu), bude
povrchova Uprava stén skoncena dvojitou stérkou s vyztuinou tkaninou a penetraci (nebude

provedena omitka). Mista s budoucim obkladem viz vykresy jednotlivych pGdorysd.

Pfipadné poruchy (trhliny ve sténach) budou staticky zajiStény sesitim helikdlni nerezovou vyztuzi
praméru 8mm. bude pouZito systémové rfeseni a realizace musi byt provadéna dle aplika¢niho postupu
vybraného vyrobce systému. Projekéné uvaZzovano se sesitim trhlin v délce 35bm v kazdém patre
(oboustrannda trhlina). Vybrany zhotovitel musi na tuto cast zajistit staticky dozor a vypracovat

technologicky postup provadéni.

Stény - finalni Upravou z keramického obkladu

Plochy (drazky) s odstranénou pUlvodni omitkou a obkladem budou vyhrubovany cementovou maltou tl.
do 35mm. Ta bude provddéna na napenetrovany nebo cementovym mlékem (pacokem) opatieny povrch
zdiva. Po provedeni hrubého vyspraveni bude povrch zapravené drazky opatfen dvojitou stérkou s
vyztuznou tkaninou Sifky do 300 mm. Na takto vyrovnany povrch bude po provedeni penetrace proveden
findlni keramicky obklad totoZzny odstinem a rozméry se stavajicim obkladem stén. Projekéné je

uvaZzovéano s ndhradou keramického obkladu v celkové ploge 130m?

Strop — s findlni Upravou Stukem

Stavajici omitka stropl (dle vykresové dokumentace) bude oklepana, bude provedena penetrace nosné
kce, provedeno vyhrubovani cementovou maltou do tl. 35mm, provedena dvojita stérka s vyztuznou

tkaninou, penetrace, findIni Stukovd omitka (nebo sadrovd) a vymalba.

Podhledy

Mineralni kazetovy zavéseny podhled na systémovém rastru.

Standardné nosny systém, zapusténa nosnd lista, Sitka 15 mm, rost nosného systému — 600x600 mm,
stinova linie kolem obvodu, systémové rohy v kazdém rohu. Podhledové akustické kazety s hranou E15 o
tloustce 15 mm. Odraz svétla minimalné 84 % v souladu s ISO 7724-2. V mistnostech se zvy$enou vlhkosti
budou pouzity impregnované kazety. Barevny odstin uréi investor vramci ptipravy stavby na zakladé

dotazu vybraného zhotovitele.
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Kazety zakryvajici ventily budou fadné oznaceny. Tak, aby byl zajistén snadny pfistup k ventilim.

Tam, kde je ukonéen kazetovy podhled v prostoru (u schodisté, v misté vynechani podhledu, v misté
raznych vySek, v misté vertikdlnich Zaluzii a koZenych shrnovacich dvefi — umisténi podrobnéji viz
jednotlivé pldorysy) bude vytvorena svisla ¢ast podhledu z SDK na ocelovém systémovém rastru s deskou

12,5 mm (white).

V mistnosti WC m.¢. 1.44 bude vytvoren kolem stéavajiciho rozvodu potrubi novy SDK kufr z desek 12,5

mm (Green) na ocelovém systémovém rastru.

VSechny podhledy budou dodany vE. vsech systémovych prvkd a kotevniho materidlu. Sadrokartonové

podhledy budou v¢. pfretmeleni pfebrouseni v kvalité Q3.

4.3) Vymalba a natéry

Tato ¢ast zahrnuje kompletni vymalbu nadzemnich podlazi (1.,2.NP). Pfed vymalbou bude provedeno
zakryti dotéenych prostor a prvkl, demontaz vybaveni (obrazy, nasténky apod.), dale vystéhovani nabytku
a vnitfniho vybaveni + nasledné zpétné nastéhovani - soucast stavby. Stavajici naslapné vrstvy okenni a

dvefni vyplné budou fadné ochranény pred znecisténim a poskozenim (podrobnéji viz. , pfipravné prace”).

Dale bude stavajici povrch stén ocistén od prachu a drobnych nedistot, navih¢en a zbaven plvodnich

vrstev vymalby — seskrabani.

Nasledné bude provedena oprava trhlinek, prasklinek a vyduti pomoci tmell a Stukovych vyspravkovych

hmot.
Po provedeni vySe uvedenych Uprav a oprav musi byt podklad suchy, bez prachu a uvolnénych ¢astic.

Takto pfipraveny povrch bude napenetrovan dle TL daného natérového systému a bude provedena
vymalba v min.tfech vrstvach otéruvzdornym natérem. Pfesny odstin a typ bude urcen investorem v ramci

stavby. Projekéné je uvazovano o tfech barevnych odstinech v kazdé mistnosti.

V prostoru schodisté a vstupu bude proveden omyvatelny latexovy natér v. 1,4m (provedeni

omyvatelného natéru dle vykresu jednotlivych padoryst).
Nasledné bude proveden findlni uklid a zpétné nastéhovani vybaveni a ndbytku.

Rozsah vymalby 1.np

1500 m2 (jedna vrstva)

Rozsah vymalby 2.np

1750 m2 (jedna vrstva)
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V rdmci stavby budou natfeny stavajici plechové zarubné do Sitky 900 mm (dirazné doporucujeme
zhotoviteldm v ramci VR osobni prohlidku). Pfed provedeni natérd budou odstranény plivodni vrstvy

natéru. Pfipadné nerovnosti budou pretmeleny a pfebrouseny.

Na natéry bude pouZit systémovy natér, tzn., bude pouZito souvrstvi pfipravnych vrstev az po finalni od

jednoho vyrobce barev pro stupen korozivniho prostfedi min.C3.
Barevny odstin urci investor v rdmci pfipravy stavby na zdkladé dotazu vybraného zhotovitele.

V m.¢. 2.15 bude proveden natér ocelovych dvefi (600x1970mm, 2300x1000mm a dvere vytahu v 1.NP a
2.NP, dale vylez na stfechu rozmér( 600x900mm a vSech hydrant(). A vm.¢. 1.17.1.20 natér ocelovych
dvefi 800x800mm. Pfed provedeni natérl budou odstranény plvodni vrstvy natéru. Pfipadné nerovnosti

budou pretmeleny a pfebrouseny.

Na obou schodistich budou natfena ocelova zdbradli. PryZzové madla budou demontovana a budou

nahrazeny novymi difevénymi madly. Celkova délka zabradli je cca 20 bm, délka madel 56 bm.

4.4) Ostatni

V misté stavajicich vétracich otvor(i budou nainstalovany nové vétraci nerezové mrizky. V kazdém otvoru

budou 2 ks — z kazdé strany 1 ks.

V m.¢. 2.05 a 2.21 bude u vestavéné skiiné vrchni dfevéné oblozeni nahrazeno SDK deskou rozméry cca

1200x600mm.

V misté demontovanych vnitfnich okennich vyplni otvord bude provedena dozdivka z pérobetonovych
tvarnic a nasledné provedena povrchova Uprava (stérka s vyztuznou tkaninou, penetrace, Stukova omitka,

vymalba).

V m.¢. 2.02 budou instalovany nové vertikalni Zaluzie. Doddvka a montaz v¢. veskerého systémového
pfislusenstvi. Presny odstin a typ bude urcen investorem v ramci stavby. Pfed vyrobou budou presné

rozméry zaméreny na stavbé.

Ve vSech oknech budou instalovany vnitini Zaluzie. Doddvka a montaz v¢. vesSkerého systémového
pfisluSenstvi. Pfesny odstin a typ bude urcen investorem v ramci stavby. Pfed vyrobou budou presné
rozméry zaméreny na stavbé. (Pozor — okna jsou po vysSce dvoudilna vysky 600 a 1400mm, tzn. 2 ks zaluzii

na kazdé okno).

V mistnostech socidlniho zafizeni budou puvodni axidlni ventildtory nahrazeny novymi. Napojeni

ventilatorl viz ¢ast elektro.

V m.c¢. 1.44 budou instalovany v SDK kastliku revizni dvitka pro pfistup k ventildm ZTI.
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Veskeré rohy, sloupy (kromé technického zazemi 1.NP) budou nové chranény plastovymi rohovymi listami

30x30mm, tl. Imm do vysky 1,4m.

Soucasti dodavky vybraného zhotovitele bude ochrana okolnich mistnosti proti poskozeni, a pravidelny

uklid dotcenych prostor.
Soucasti stavby bude likvidace vzniklého opadu a zajisténi uskladnéni prvk( uréenych pro zpétné montaze.

Projektant upozornuje na skutecnost, Ze pri realizaci miZe dojit ke zjisténi nepredvidatelnych udalosti,
které mohou ve svém dusledku vést k modifikaci navrZzenych feseni s moznym vlivem na lh{tu provadéni a

na celkovou cenu dila.

Nejsou znamy vsechny podrobnosti prislusnych konstrukci, proto je projekéné uvazovano se 60 hodinami

navic jako nepredvidatelné stavebni prace, 60hodina nepredvidatelné elektroinstalacni prace, a 30 hodin

nepredvidatelné instalatérské prace.

4.5) Profese

V ramci stavby bude provedena vyména stdvajicich elektrickych rozvodd vé. koncovych prvk(. Presna

specifikace viz. ¢ast elektro.

Po vyméné budou provedeny potifebné zkousky a revize dle platné legislativy.

5) Provadeéni

Vsechny prace budou provedeny v souladu s pozadavky pfislusnych CSN pro navrhovani a provadéni

staveb nebo v kvalité vyssi a souvisejicimi normami, predpisy a vyhlaskami.

Dale je nutné respektovat technické predpisy, podnikové normy, pokyny a predpisy vyrobcll a dodavateld

jednotlivych materiall, vyrobkd ¢i systému a technologické postupy jednotlivych stavebnich ¢innosti.

VSechny pouzité materidly a konstrukcni dily a c¢asti musi mit platny certifikat dle pfislusné novely
stavebniho zdkona a zakonu souvisejicich. Musi vyhovovat vSeobecnym pozadavkim na vystavbu — dle

vyhlasky ¢.146/2024 Sb.

Stavebni dpravy budou provedeny dle dodavatelské dokumentace (zapracovani vybranych vyrobkd,
zaddvacich podminek investora, ad.), vypracované vybranym zhotovitelem a odsouhlasené projektantem
stavby, resp. dozorem investora. V ramci pripravy dodavatelské dokumentace budou ovéreny vsechny
predpoklady navrhu a i do dokumentace stavebné konstrukéni ¢asti budou zapracovany vsechny zmény,

které vznikly v priibéhu dalsich projekénich ¢i pripravnych praci, zjisténi na misté.
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Soucasti realizace je koordinace vlastni opravy a feseni preloZek ad., dokoncovaci prace, udrzba do doby

predani, potfebné zkousky a atesty, odstranéni zavad, predani dokladd o skute¢ném provedeni.

Veskeré zmény pfi provadéni budou zapracovany dodavatelem pfislusné ¢asti stavby do projektové
dokumentace. Dodavatel stavby je povinen vypracovat (zajistit) dokumentaci skute¢ného provedeni

stavby, ktera je nezbytna pro predani dila.

V popisu stavebnich materialll jsou uvedeny hlavni stavebni materidly, které prvek, ¢innost, nebo jeji ¢ast
charakterizuji, pfi realizaci je vSak nutno uvaZovat se vSemi doplfikovymi, pomocnymi a nezbytnymi
materialy, jejichZ pouZiti vyplyva z pfislusnych technologickych predpisli pro provadéni jednotlivych praci
tak, aby byl zachovan predevsim poZadavek na pozarni odolnost, dale pozadavky na dokonalou funkci,
vzhled, kvalitu, Zivotnost, bezpecnost a trvanlivost téchto jednotlivych ¢asti budovy i objektu jako celku
(napt. vyrovnavaci potéry, penetrace, sparovani, Upravy povrchd, Gpravy pracovnich spar, tésnéni kolem
prostupl - stropy ... apod.). Navrhovana feSeni jsou systémova, je nutno postupovat dle technickych

pokyn(, podminek, typovych feseni prislusnych dodavatel(, vyrobcl.

6) Stanoveni nabidkové ceny
Projektova dokumentace je zpracovana dle dostupnych podkladl s ohledem na poZadavky investora.

Pro stanoveni nabidkové ceny za dilo, nebo jeho ¢asti, je rozhodujici nejen vykaz vymér (vypisy materiald,
slepy rozpocet), ale i technicka zprava a vykresova dokumentace, ktera v pfipadé nejasnosti urcuje rozsah

dodavky.

Dodavatel si musi, pro stanoveni nakladd, provést vlastni specifikaci, vykaz vymér, materialQ. V pripadé
nejasnosti je mozno kontaktovat projektanta, ktery doplni se souhlasem zadavatele veskeré potfebné

informace, nutné pro zodpovédné stanoveni nabidkové ceny.

Nabidkova cena musi zahrnovat nejen pfipravu, dodavku, dopravu a montaz, ale i veskeré souvisejici
naklady, spojené s realizaci, od zadani po predani stavby do uZivani, véetné nakladl na koordinaci,
uvedeni do provozu, dokoncovaci prace, udrzbu do doby predani, potfebné zkousky a atesty, odstranéni

zavad, predani dokladl o skutecném provedeni aj.

V popisu stavebnich materiall jsou uvedeny hlavni stavebni materialy, které prvek, konstrukci, nebo jeji
Cast charakterizuji, v nabidce je vSak nutno uvaZovat se vsemi dopliikovymi, pomocnymi a nezbytnymi
materialy, jejichZ pouziti vyplyva z pfislusnych technologickych predpist pro provadéni jednotlivych casti
stavby tak, aby byl zachovan poZadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, Zivotnost, bezpecnost a
trvanlivost téchto jednotlivych casti konstrukce i konstrukce jako celku (napf. vyrovnavaci stérky,

penetrace, sparovani, Upravy povrchd, Upravy pracovnich spar, tésnéni, apod.).
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Dodavatel je povinen podrobné prostudovat predloZzenou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na
zakladé svych odbornych zkuSenosti zjisti, Ze v projektové dokumentaci neni néktera cCinnost ¢i polozka

nutna pro dokonceni dila uvedena, je povinen ji doplnit do nabidky, véetné ocenéni.

Projektant predpokladd, Zze ucastnik vybérového fizeni je odborné zplsobila stavebni firma a proto
odpovédnosti Ucastnika vybérového fizeni je, aby presné stanovil rozsah praci prostfednictvim
prozkoumdni a prodiskutovani vedkeré dokumentace s pfisluinymi stranami. Zadné naroky na zakladé

chybéjici znalosti nebudou uznany.

Rozumi se, Ze v dobé vybérového fizeni nebude projektovd dokumentace nutné kompletni v kazdém
detailu a Zhotovitel bude nucen ucinit projektové odhady ohledné praci. Jestlize v prilbéhu vybérového
fizeni a vystavby se ukaZzou tyto odhady nespravnymi nebo budou potfebovat pozménit, pljde to na

plnou odpovédnost Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit
nabidku a je plnou Zhotovitelovou zodpovédnosti ucinit potfebné dotazy, jak to pro tento ucel povazuje

za nutné.

Je povinnosti Zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl predloZit pevnou cenu a

kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle poZadavkd Objednatele.

V pripadé, Zze Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv poloZky obsaZzené v cenové nabidce, je nutné je k této
cenové nabidce pfilozit. Ty cenové nabidky, které budou postradat dodatecné specifikace, budou

pokladany za pIné porozuméné pozadavkim Objednatele, bez jakychkoliv dodatk.

Je poZadovano, zvlasté u vyrobk( PSV, podrobné popsani téchto vyrobk( (véetné specifikace jejich

vyrobcll), jeZ byly pouZity pfi sestavovani nabidkové ceny.

V ptipadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materidlu ¢i vyrobku nebo neni uveden
vyrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi Zhotovitel predlozit své navrhy

s technickym popisem a s cenou ke schvaleni projektantovi.

Zavazek Zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve vSech femeslech, i kdyby projektova dokumentace
pro vybérové fizeni cokoliv opomenula. V ptipadé, Ze dle minéni nabizejiciho je tomu tak, musi toto

uvést pfi podani nabidky. Jestlize tak neucini, pfedpoklada se, Ze zahrnul vSe nutné pro vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskeré materidly pouzivané pfti vystavbé jsou v souladu s projektovou
dokumentaci, odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi vyhlaskami. Zhotovitel je rovnéz povinen
zajistit, Ze viechny importované materialy a zafizeni maji platné Ceské certifikaty a 7e jsou v souladu

s relevantnimi predpisy CSN a zkuebnimi poZadavky.
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