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Charakteristika uzemi stavby

Jedna se o stavajici objekt obcanské vybavenosti situovany v katastru méstské ¢asti Bohumin-Pudlov.
Pozemek je rovinaty a je dopravné napojen na komunikaci ul.Trnkova.
Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace ke stavebnimu fizeni byly pozadavky investora a

zaméreni provedené na misté samém.

Obijekt slouzi jako zakladni Skola. Stavba objektu se datuje na konec 30.let 20stoleti.

Uéel stavby
Projekt feSi vyménu stavajicich drevénych vstupnich dvefi za nové hlinikové resp. plastové dvere a
vymeénu stavajicich oken s dfevénymi ramy a sklobetonovych tvarnic(stav. plastova okna budou
zachovana) za nova okna s plastovymi ramy Uw=1,0 W/(m2K) s vlozenym trojsklem u stavajiciho
¢asteéné podsklepeného dvoupodlazniho objektu ZS T.G. Masaryka s plochou stfechou situovaného na

parc. ¢. 673/1.

Projektovd dokumentace resi pouze demontaz stavajicich dvefi, oken a sklobetonovych tvarnic a osazeni
novych dvefi a oken ve fasddé. Vyjimku tvori vnitini dvere ke vstupu na hlavni chodbu v 1.NP (prava a

leva strana).

Sklobetonové tvarnice budou nahrazeny novymi plastovymi okny. Ostatni stavebni prace vyplyvaji z PD.
Projekt také neresi Upravy dispozic. Tento objekt bude po provedeni stavebnich Uprav i nadale slouzit ke
stavajicimu ucelu.

Projektovd dokumentace je vypracovana jako technickd pomoc, a zaroven bude slouzit jako podklad pro
vybér dodavatele.

Soudasti rekonstrukce je:

-Stavebni Upravy

-bouraci prace - demontaz stavajicich okennich a dvernich vyplni ve fasadé, stavajici plastova okna
budou zachovany, odstranéni stavajicich vnitfnich a vnéjsich parapet0, Upravy kolem osténi,nadprazi

a parapetu, demontaz stavajicich ocelovych mtizi a zpétnad montaz
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- novy navrh - osazeni novych plastovych oken a dvefi, hlinikovych prosklenych fasad s
dvoukfidlovymi dvefmi, osazeni novych vnitfnich a vnéjSich parapetd , stavebni Upravy kolem

osténi,nadprazi a parapetu

Objekt se nachazi na ul. Trnkova v Bohuminé-Pudlov.
Dokumentace je vypracovana pro stupen technicka pomoc.

Projektova dokumentace respektuje zadani stavebnika v rozsahu dohodnutém s objednatelem PD.

Podklady:
[1.1] - objednavka
[1.2] - prohlidka predmétnych prostor, zaméreni a pofizena fotodokumentace
[1.3] - ostatni:  ° Pfislusné normy, legislativni predpisy

o konzultace se stavebnikem s investorem

o CSN 74 6077 Okna a vnéjsi dvefe ¢ast 2
o CSN 73 0532 — Akustika — ochrana proti hluku v budovéch a posuzovani
akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkd — pozadavky.

Strucny- souhrnny popis rozsahu opravy
Navrhovanou stavbou se neméni stavajici urbanistické a architektonické feSeni daného Uzemi ani stavby.
Stavebni Upravy spojené s vyménou stav. vyplni otvoru zahrnuji zejména:

-bouraci prace - demontaz stavajicich okennich a dvernich vyplini ve fasadé, stavajici plastova okna
budou zachovany, odstranéni stavajicich vnitfnich a vnéjsich parapet0, Upravy kolem osténi,nadprazi

a parapetu, demontdz stavajicich ocelovych mfizi a zpétna montaz

- novy navrh - osazeni novych plastovych oken a dvefi, hlinikovych prosklenych fasad s
dvouktidlovymi dvefmi, osazeni novych vnitfnich a vnéjSich parapetd , stavebni Upravy kolem

osténi,nadprazi a parapetu
-kolem objektu bude zfizené celo obvodové leseni,
Doplnéni:
Pro zafizeni stavenisté budou vyuzity vnitfni prostory skoly po konzultaci se spravou objektu.

Energie pro provadéni praci budou feseny podruznymi mérenimi (podruzny vodomér, elektromér) a

fakturovany spravci objektu na zakladé skutecnych spotreb energii.
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Stavebné - konstrukcni reseni

Bouraci prace

Pfed samotnym zapocetim demontaZznich a bouracich praci bude stavajici vnitfni vybaveni
(podlahy, mobiliaf, ad.) vhodné ochranény proti poskozeni vlivem stavebnich praci. Budou
pouzity PE folie (zakryti vybaveni), papirové kartony ¢i pryzové podlozky (ochrana podlah).

Kolem stavajicich vSech oken a dvefi se vyseka stavajici omitka (venkovni a vnitfni) tzn. kompletni bocni

Casti. Plocha bude dikladné pak ocisténa.
V misté instalace novych dvernich vyplIni budou vysekany pfip. vyfezany drazky pro ulozeni prahd dvefi.

NA FASADE JE NUTNE PROVEST :

- Oklepani vsech uvolnénych casti fasadni omitky, pozornost vénovat vSem plocham, i zdanlivé
neporusenym plochach

(rozsah 60% vsech ploch)

- Vyspraveni pdvodni fasadni omitky a provedeni nové hrubé omitky (rozsah 60% vsech ploch) a
provedeni stérky svlozenim vyztuzné tkaniny, penetraci a nasledna finalni silikonova probarvena
omitka (rozsah 100% ploch)

- Oprava fasady — sokl
Oklepani omitek az na zdivo + ocisténi (rozsah 60% vsech ploch)

Po oklepani penetrace cementovym pacokem a dohrubovani sanacni omitkou (rozsah 60% vsech
ploch)

Nasledné v rozsahu 100% plochy soklu opatfit stérkou s vyztuznou tkaninou, penetraci a mozaikovou
omitkou (marmolit)

Vznikly odpad bude ukladan do pfipravenych kontejnerd a neprodlené po naplnéni kontejneru bude
odvezen na skladku odpadu!!! nebude hromadén na misté stavby, ani v jejim okoli!l! Pfi nakladani s
odpady bude disledné postupovano dle vyhlasky. Doklady o odvozu a ulozeni odpadu na skladku budou

soucasti dokladové casti stavby, predané investorovi.

Upravy vnittnich povrchi:

Po osazeni a ukotveni okennich vypini budou vzniklé mezery mezi okennim ramem a obvodovou
konstrukci vyplnény PUR pénou. Vypénénd mezera mezi okenni vyplni a obvodovou konstrukci
nepresahne tl. 10 mm — nutné presné zaméreni vsech okennich otvord, vnitfnich a vnéjsich parapetd pred
vyrobou v rdmci pfipravy! Z ddvodu snizeni difuzniho proudéni vodnich par v pfechodové oblasti mezi

oknem a zdivem budou pouzity po celém obvodu tésnici pasky. Z interiéru a exteriéru bude pouzita
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parotésnd folie (paska) pro vnitini a vnéjsi pouziti. proveditelné). Sitka parotésné folie uvaZovana
100mm, Folie bude nalepena po obvodu na ram okenni vypIné a na osténi pomoci samolepici vrstvy (po
dohodé se stavebnim dozorem je mozné pro lepeni pouziti tésniciho tmelu. Po utésnéni bude folie
zakryta krycimi listami (APU) separujici povrchovou Upravu od okenniho ramu. Déle bude provedena

oprava vnitfniho a vnéjsiho osténi a souvisejicich ploch (opravnou maltou).

Na vyznacenych mistech se provede dozdivka kolem oken z pérobetonovych tvarnic do tl. Somm vietné
lepidla s perlinkou, okna budou Sitkou shodna se stavajicimi plastovymi okny v 2.NP!! (budova Skoly). V
prostorach télocvicny budou okna shodna s okny 1.NP!! (télocvicna). Nelze to zaménit za EPS

polystyrén!!

Uvazovany rozsah povrchovych Uprav v interiérech:

Interiér: kompletni bocni osténi, horni osténi + pas v sifce 25o0mm na vnitini stény tzv. vnitfni Sambrana
po obvodu celého okna. Vnitfni povrchova Uprava bude provedena stérkou s vyztuznou tkaninou s
pouzitim plastovych rohovnikd na bocnich a hornich hranach otvor{ a finalni jemnou Stukovou omitkou +
3x ochrannym natérem (barevny odstin bila resp. dle dohody s investorem o barevnych odstinech). V
socialnich mistnostech po osazeni okennich vyplIni budou poskozené keramické obklady opraveny. Bude

vybran keramicky obklad totozny s pdvodnim keramickym obkladem ( jen 2. etapa =15m2).

Uprava venkovnich povrchd

Exteriér: kompletni bocni osténi, horni osténi + pas v Sifce 200mm na venkovni stény tzv. vnéjsi
Sambrana po obvodu celého okna vcetné podparapetni ¢asti. Vnéjsi povrchova Uprava bude provedena
stérkou s vyztuznou tkaninou s pouzitim plastovych_rohovnikd na bocnich a hornich hranach otvor( a
APU list na pfipojovaci sparfe u okennich_vyplni. Na stérku s vyztuznou tkaninou bude provedena

penetrace a finalni silikonova probarvena omitka (barevnych odstin dle vybéru investora).

Hydroizolace

Po vycisténi prostoru bude pred osazenim hlinikovych fasadnich stén provedena nova hydroizolace. Bude
pouzit samolepici asfaltovy pas (nosna vlozka je sklenéna tkanina 200g/m2, asfalt SBS modifikovany,

jemnozrnny mineralni posyp), ktery bude nalepen na podkladni profily hlinikovych vykladcO resp.
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plastovych , bude vytazen tésné pod profil ramu. Ohyb hydroizolace v obou pfipadech bude chranit

hydroizolacni pas Sitky 200mm (asfaltovy pas 4,3kg/m2, jemny posyp) po celé délce zalozeni ramu.

Uvazovany rozsah Uprav u podlahy

V misté instalace novych dvernich vyplni budou vysekany pfip. vyfezany drazky pro uloZeni prahd dvefi.
Po provedeni doplnit o novou hydroizlaci. Vylit betonem a opatfit keramickou mrazuvzdornou dlazbou
resp. teracovou dlazbou. Doplnit shodné vypadajici keramickou dlazbu a teraco. Z venkovni strany budou

plochy opatfeny teracovou mazaninou resp .keramickou mrazuvzdornou dlazbou.

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Plastové vyrobky:

Nova okna a dvefe ( pouze D6 ) budou plastova bez/s vnitiniho ¢lenéni, vnitini a vnéjsi barva bila.
Zaskleni bude provedeno trojsklem, sklo v suterénu bezpecnostni. Celkovy soudinitel prostupu tepla
oken bude Uw=1,0Wm-2K-1. Vyznacené dvere s plnou vypIni budou mit AL plech+PUR22mm+AL plech,
Ud=1,4Wm-2K-1. Pocet tésnéni 3, min. pocet komor 5, s ¢tyfpolohovou klikou. U oken v koupelnach,na
chodbé a v suterénu provést vypln z mlécného skla, nesmi byt ¢iré. Okna budou otevirava a sklapéci. Na
vyznacenych oknech budou osazeny vnitini vodorovné Zaluzie.. Pro otevirani hornich kfidel jsou osazeny
pakové mechanismy ( télocvi¢na ). Vyznacena okna budou mit pevné zaskleni. Okna s vysSim parapetem
budou opatreny klikou umisténou v 1/3 spodni ¢asti okna, je nutno konzultovat s dodavatelskou firmou
oken a s vedenim skoly a urcit na misté, o které konkrétni mista se jedna!! . Pfed vyrobou plastovych

vyrobkd nutno rozméry otvord po demontazi starych oken upresnit.

Provede se nové oplechovani venkovnich parapetl poplastovanym plechem tl. o,7mm. Vnittni parapetni

desky budou PVC, presnou velikost vnéjsich a vnitfnich parapetu upresnit az po osazeni oken

Hlinikové prosklené stény:

Celkovy soucinitel prostupu tepla hlinikovych dvefi — hlavni vstupni dvefe - bude UD=1,7Wm-2K-1
zaskleny bezpecnostnim sklem tfidy P4. Spodni ¢ast opatfena plnou vyplni AL plech+PUR 22mm+AL
plech, nelze zaménit za plastovy panel. Hlinikové vstupni dvefe budou opatfeny panikovou hrazdou-

kovani klika-koule - bezpeénostni kovani dle CSN EN 179. Bo¢ni svétliky dvefi jsou oteviravé.
Dvere D2 budou opatteny zvonkovym tablem a postovni schrankou.

Pted vyrobou hlinikovych vyrobkd nutno rozméry otvord po demontazi starych vykladcd upresnit.
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Okenni a dvefni vypIné musi splfiovat normové pozadavky na odhlu¢néni a tepelnou techniku v platném

zneéni.

Vnitrni parapety

Parapety se opatii PVC parapetni deskou tl. 20mm s nosem v. 4omm, vcetné bocnich krytek, montaz

lepenim.

Vnitfni a venkovni parapet zateplit polystyrénem tl. 3omm, tam kde to tloustka nedovoluje, bude pouzit

tl. 20mm ( pro srovnani podkladu po vybouranych stavajicich vnitinich a vnéjsich parapetu).

Povrch polystyrénu bude potazeny hladkou omitkou se siti a napojeny na stavajici omitky kolem oken.

Klempirské prace

Soucdasti vymeény stavajicich vyplini otovrd bude vyména demontovanych klempifskych vyrobkd. Jedna se
zejména oplechovani venkovnich parapetu. PU tmely na pretmeleni pfipojovacich spar apod. Nové
klempifské vyrobky budou z poplastovaného plechu. Tloustka plechu min. o,7mm, odstin napf. Sedy RAL

9006, presny odstin urci investor.
Presné tvary a délky budou stanoveny na stavbé po zaméreni.

Soudasti klempifskych vyrobkd bude kotevni a spojovaci material a trvale pruzné tmely pro utésnéni.
Vyroba a provadéni klempifskych vyrobk( se bude fidit pfislusnou CSN 73 3610, CSN 73 3610 Z1 -

Navrhovani klempitskych vyrobkd a souvisejicimi predpisy.
Technologicky postup montaze venkovnich okennich parapett

_ Pro montaz venkovnich okennich parapetu je nezbytné dodrzet stavebni pfipravenost, kterd

predpoklada pevny, soudrzny a rovny povrch podkladu na ktery budeme montovat.

_ Rovny a pevny podklad musi byt 25-30 mm pod horni hranou okenniho rdmu, do kterého zasouvame

parapet.

_Na upraveny a ocistény podklad se nanese nizko expanzni (max. 40%) montazni pénu, do které ulozime
pripraveny parapet, ktery hned pomoci vodovahy vyrovname do spadu cca. 7° a na min. 30 minut

zafixujeme (resp. dle pouzité montazni pény).
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_ Cisty vyrobni rozmér délky venkovniho parapetu je o 6-10 mm kratsi z ddvodu tepelné roztaznosti
parapetu (musi byt vile 3-5 mm v bocni krytce). V pfipade pouziti hlinikové krytky je pro zajisténi dilatace
parapetu vhodné do drazky v krytce nanést silikonovy transparentni tmel - neutral.

_ Parapety se osazuji, tak ze mezi bocni hranou parapetu a Spaletou okna je mezera 2 mm, za
predpokladu pravouhlosti Spalety, ktera bude zacisténa akrylatovym tmelem.

_ Montaz parapetu je mozno zahajit po provedeni omitek a jejich vyzrani.

_ Okenni parapet vzdy zasouvame pod okenni ram, abychom jej zabezpe(ili proti vytrzeni, proSroubuje

se zadni hrana skrze otvory s ramem okna a nasadi na Srouby kryci cepicky.

_ Hloubku (Sitku) venkovniho parapetu volime obvykle s ohledem na dostate¢nou vzdalenost odkapu

stékajici vody od fasady. Vzdalenost mezi zdi a vnitrni hranou nosu musi byt minimalné 4o mm.

_ Po vytvrdnuti montazni pény vyplnime spary mezi okennim ramem a parapetem silikonovym tmelem,

stejné jako mezi zdivem a parapetem akrylatovym tmelem vhodného odstinu.

_ Po dokonceni montaze se provede kontrola - vnéjsi prohlidka (neposkrabanost, neposkozeni) okennich

parapetu, prohlidka zacisténi spar.

_ Pokud nejsou hotové veskeré zednické nebo jiné prace, které by mohly zpUsobit mechanické nebo

chemickeé poskozeni parapetu, ponechame ochranou félii na parapetu.

LeSeni — kolem objektu bude zfizené celo obvodové leSeni, v jizni ¢asti z dGvodu z tisnénych podminek

bude vyuzita i zvedaci plosina, ktera umozni se dostat snadno pres prekazky. Vyska leseni cca 17m.

V horni ¢asti bude k leseni uchycena ochranna sit, z ddvodu zajisténi padajiciho resp. odfouknutého

materialu ze strechy.

Montdz a demontaz leSeni smi byt provadéna dle navodu a pouze pod dohledem osoby odborné
zpUsobilé pro tuto ¢innost. Zebfiky nelze pouzivat jako podpérny nebo nosny prvek ledeni s vyjimkou
zebrikd, které jsou ktomuto Uclelu urceny vyrobcem. Pro vystup a sestup mezi podlahami leseni Ize
pouzit i dfevéné sbijené Zzebriky o nejvétsi délce 3,5m s pficlemi vsazenymi do zdvojenych postranic
dostatecné pevnosti. LeSeni bude kotveno k obvodovému plasti budovy. Pfed vstupem na leSeni bude

sepsan protokol o predani leSeni do uzivani. Budou dodrzovany normy:
CSN 738101 — Ledeni,spole¢na ustanoveni

CSN 738102 — Pojizdna a volné stojici leseni
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CSN 738105 — Dievéna ledeni
CSN 738106 — Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 738107 — Trubkova leseni

Natéry
Vsechny omitky upravené 3 x vapennym mlékem. Finalni Upravy maleb —svétlych odstind dle investora.

Okoli oken a dvefi bude nové vymalovano.

Zamecnické vyrobky

Demontaz vsech mfizi a dodavka a montdaz novych mfizi na vsechna okna viz vykaz vymér

Provadéni

Stavba bude provedena odbornou firmou. Budou dodrzovany bezpecnostni a technologické predpisy ve
stavebnictvi dle pouzitych technologii, material0 a systém0U a souvisejici. Pfi stavbé je nutno respektovat

zejména nasledujici CSN a souvisejici pfedpisy:

CSN 732601 — Provadéni ocelovych konstrukci

CSN 732810 — Dfevéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 730033 - Spolehlivost zékladovych konstrukci a zakladovych pdd.
CSN 730035 — Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 730037 — Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 730038 — Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukei p¥i pfestavbach
CSN P ENV 1991-1 — Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci. Cést 1
CSN P ENV 1991-2-1 - Zasady navrhovani a zatiZzeni konstrukci. Cst 2
CSN P 730600 — Hydroizolace staveb. Z&kladni ustanoveni

CSN 738102 — Pojizdnd a volné stojici leSeni

CSN 738105 — Dfevéna leseni

CSN 738106 — Ochranné a zachytné konstrukce
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CSN 738107 — Trubkova leseni

CSN 733050 — Zemné prace. Vieobecné ustanovenia

CSN 732310 — Provadéni zdénych konstrukci

CSN 744505 — Podlahy. Spole¢nd ustanoveni

CSN 733150 — Tesarské spoje dfevénych konstrukci

CSN 733610 — Klampiarske prace stavebné

CSN P ENV 13670-1 — Provadéni betonovych konstrukci — Cast 1: Spole¢nd ustanoveni
CSN 731401 — Navrhovéni ocelovych konstrukci

CSN 731901 — Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

CSN P 730606 — Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni
CSN 018012 - Bezpelnostni znacky a tabulky

CSN 269030 - Skladovani. Zasady bezpeéné manipulace

CSN 270143 - Zdvihaci zafizeni. Provoz, Udrzba, opravy

CSN 341000 - Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
CSN 341010 - V8eobecné predpisy pro ochranu pred nebezpeénym dotykovym napétim
CSN 341090 - Pfedpisy pro prozatimni elektricka zafizeni

CSN 343085 - Pfedpisy pro zachazenis el. zaFizenim pfi poZarech a zatopach

CSN 343880 - Revize el. pfenosného nafadi v provozu. Bezpednostni opatfeni

CSN 730031 - Stavebni konstrukce a zéklady

CSN 732310 - Provadéni zdénych konstrukci

CSN 732400 - Provadéni a kontrola betonovych konstrukei

CSN 732601 - Provadéni ocelovych konstrukci

CSN 733282 - Ocelové Zebfiky. Zakladni ustanoveni

CSN 733305 - Ochranné zabradli. Zakladni ustanoveni

CSN 738106 - Ochranné a zachytové konstrukce

CSN 730802 - Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 721002 - Klasifikace zemin pro dopravni stavby
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CSN 721510 - Kamenivo pro stavebni G¢ely. Nazvoslovi a klasifikace

CSN 721511 - Kamenivo pro stavebni G¢ely. Zakladni ustanoveni

CSN 721512 - Hutné kamenivo pro stavebni U¢ely. Technické pozadavky

CSN 269030 - Skladovani. Zasady bezpeéné manipulace

CSN 643041 - Plasty. Trouby a tvarovky z polyetylenu

CSN 332000-5-54 — Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 332000—4—4 - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN EN 12464-1- Osvétleni pracovnich prostor(

CSN 332140 — Doplrikova ochrana

CSN 332000-4-41 - Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych a nezivych &asti
CSN 332000-3 - Uréeni vnéjsich vlivd

CSN 33 2000-4 — Elektrotechnické predpisy-Elektricka zafizeni-Cést4:Bezpeénost

CSN 33 2000-6-61 — Elektrotechnické pFedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 6:revize. Kapitola 61: Postupy pfi

vychozi revizi

CSN 34 31 00 — Elektrotechnické predpisy CSN. bezpeénostni pFedpisy pro obsluhu a préci na elektrickych

zafizenich

CSN EN 60825 — Bezpecnost laserovych zafizeni

CSN 331500 — Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

Zakon €. 174/69/sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

Ustanoveni §33 nafizeni vlady ¢.223/88 Sb.

Vyhlaska 195/90 Sb.

Vyhlaska CUBP ¢.48/1982 Sb.

Vyhlaska CUBP a CBU ¢. 324/1990 Sb.

Vyhlaska CUBP ¢. 50/1978 Sb.

Sbirka zakon0 ¢.502/2000 o0 ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

Sbirka zdkond ¢.178/2001 0 podminkach ochrany zdravi zaméstnancd pfi praci

Archivni ¢islo: 010818-1

Cislostrany: 11



R&P PROJEKT

statika, projekce s.r.o.

Dale je nutné respektovat technické predpisy, podnikové normy, pokyny a predpisy vyrobcl a
dodavateld jednotlivych materidld, vyrobkd i systém0 a technologické postupy jednotlivych stavebnich
c¢innosti.

Vsechny pouzité materialy a konstrukéni dily a ¢asti musi mit platny certifikat dle pfrislusné novely
stavebniho zdkona a zakond souvisejicich. Musi vyhovovat vseobecnym pozadavkim na stavebni

konstrukce — dle vyhlasky ¢.268/2009 Sb.

Stavebni Upravy budou provedeny dle dodavatelské dokumentace (zapracovani vybranych vyrobkd,
zadavacich podminek investora, ad.), vypracované vybranym zhotovitelem a odsouhlasené
projektantem stavby, resp. dozorem investora. Vramci pfipravy dodavatelské dokumentace budou
ovéreny vsechny predpoklady navrhu a i do dokumentace stavebné konstrukcni ¢asti budou zapracovany

vSechny zmény, které vznikly v pribéhu dalsich projekcnich &i pripravnych praci, zjisténi na misté.

Soucdasti realizace je koordinace vlastni opravy a feseni prelozek ad., dokoncovaci prace, udrzba do doby

predani, potfebné zkousky a atesty, odstranéni zavad, predani dokladd o skute¢ném provedeni.

Veskeré zmény pfi provadéni budou zapracovany dodavatelem pfislusné casti stavby do projektové
dokumentace. Dodavatel stavby je povinen vypracovat (zajistit) dokumentaci skute¢ného provedeni

stavby, kterd je nezbytna pro predani dila.

V popisu stavebnich materidld jsou uvedeny hlavni stavebni materialy, které prvek, ¢innost, nebo jeji ¢ast
charakterizuji, pfi realizaci je vSak nutno uvazovat se vsemi dopliikovymi, pomocnymi a nezbytnymi
materialy, jejichz pouziti vyplyva z pfislusnych technologickych predpisd pro provadéni jednotlivych praci
tak, aby byl zachovan predevsim pozadavek na pozarni odolnost, dale pozadavky na dokonalou funkci,
vzhled, kvalitu, Zivotnost, bezpecnost a trvanlivost téchto jednotlivych ¢asti budovy i objektu jako celku
(napf. vyrovnavaci potéry, penetrace, sparovani, Upravy povrchd, Upravy pracovnich spar, tésnéni kolem
prostupy - stropy ... apod.). Navrhovana feseni jsou systémova, je nutno postupovat dle technickych

pokynd, podminek, typovych feseni pfislusnych dodavatel0, vyrobcd.

BOZP

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovacich materialQ, rozméry,
unosnost skladovacich ploch véetné dopravnich komunikaci musi odpovidat rozmérdm a hmotnosti

skladovaného materialu a pouzivanych strojo.

Material musi byt ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a nedochazelo

k jeho poskozeni. Podlozkami, zarazkami, opérami, stojany, kliny nebo provazanim musi byt zajistény
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vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se napfiklad prevratit, sklopit,

posunout nebo kutalet.

Sypké hmoty v pytlich se ru¢né ukladaji do vysky nejvyse 1,5m a pfi mechanizovaném skladovani, jsou-li
na paletach, do vysky nejvyse 3m. Nejsou-li okraje hromad zajiStény napfiklad opérami nebo sténami,

musi byt pytle ulozeny v bezpecném sklonu a vazbé tak, aby nemohlo dojit k jejich sesuvu.

Nebezpecné chemické latky a chemické pripravky musi byt skladovany v obalech s oznacenim druhu a
zpUsobu skladovani, ktery urluje vyrobce, a oznaleny v souladu s pozadavky zakona ¢. 356/2003 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisd.

Prace na leSeni — Montaz a demontaz leSeni smi byt provadéna dle navodu a pouze pod dohledem osoby
odborné zpUsobilé pro tuto &innost. Zebfiky nelze pouZivat jako podpérny nebo nosny prvek leeni
s vyjimkou zebiikd, které jsou ktomuto Ucelu urleny vyrobcem. Pro vystup a sestup mezi podlahami
leSeni |ze pouzit i dfevéné sbijené zebfiky o nejvétsi délce 3,5m s priclemi vsazenymi do zdvojenych
postranic dostatecné pevnosti. LeSeni bude kotveno k obvodovému plasti budovy. Pred vstupem na

leSeni bude sepsan protokol o predani leseni do uzivani.

Prace na zebfiku — mohou byt provadény jen kratkodobé, fyzicky nendrocné prace, pfi pouziti ru¢niho
naradi. Prace, pfi nichz se pouziva nebezpelnych nastrojl nebo naradi (fetézové pily, ruéni pneumatické
naradi, atd.) se na Zebfiku nesméji pouzivat. Pfi vystupu, sestupu a praci na zebriku musi byt
zaméstnanec obracen oblicejem k Zebfiku a v kazdém okamziku musi mit moznost bezpecného uchopeni
a spolehlivou oporu. Po zebfiku mohou byt vynasena (sndSena) jen bremena o hmotnosti do 15kg. Po
Zebfiku nesmi stoupat (sestupovat) ani na ném pracovat sou¢asné vice nez jedna osoba. Zeb¥ik musi byt
umistén tak, aby byla zajisténa stabilita po celou dobu jeho pouziti. Pfenosny zebfik musi byt postaven

na pevném, stabilnim dostatecné velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby pficle byly rovnomérné.

Prace na streSe. Zaméstnance pracujici na stfeSe je nutné chranit proti padu ze stfesniho plasté na
volnych okrajich, sklouznutim ze stfechy, propadnutim stfesni konstrukci. Ochrana proti padu musi byt
zajisténa pouzitim osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd. Prostory, nad kterymi se pracuje, a
v nichz vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob nebo predmétd, je vzdy nutné zajistit: vylouceni
provozu; ohrazeni dvoutyCovym zabradlim o vySce 1,1m; dozorem ohrozenych prostor po celou dobu
ohrozeni. Ohrozeny prostor musi mit Sitku minimalné 1,5m od paty svislice, ktera prochazi hranou
volného okraje pracovisté ve vysce. Shazovat predméty na nize polozend mista nebo plochy Ize jen za
predpokladu, ze misto dopadu je zabezpeceno proti vstupu osob; material je shazovan uzavienym
shozem; je provedeno opatreni, zamezujici nadmérné prasnosti, hlu¢nosti. Nelze shazovat predméty
material, kdy neni mozné bezpecné predpokladat misto dopadu, jakoz ani predméty, které by mohly

zaméstnance strhnout z vysky.
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Obecné: Chize na dfevéném Zzebriku pfi malifskych pracich mdze byt provadéna pouze na plose, kde je

vylouceno nebezpedi ztraty stability zebriku.

Zhotovitel je povinen prerusit praci, jakmile by jeji dalsi pokracovani vedlo k ohrozeni Zivotd nebo zdravi
fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, pfip. k ohrozeni majetku nebo Zivotniho prostredi vlivem
nepfiznivych povétrnostnich vlivl, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje, Zivelné
udalosti, popf. vlivem jinych nepredvidatelnych udalosti. Pfi pferuseni prace je zhotovitel povinen zajistit
provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi fyzickych osob a vyhotovi zapis o

provedenych opatrenich.

Pfed pouzitim stroje musi byt zhotovitel seznamen s mistnimi a provoznimi podminkami majici vliv na
bezpeclnost prace, jimiz jsou zejména Unosnost pddy, prejezdl, mostd, sklony pojezdové roviny, ulozeni
podzemnich vedeni technického vybaveni, popfipadé jinych podzemnich prekazek, umisténi nadzemnich
vedeni a prekazek. PFi provozu stroje obsluha zajistuje stabilitu stroje v pribéhu vsech pracovnich
¢innosti stroje. Je-li stroj vybaven stabilizatory, tahly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze nastaveny
v souladu s ndvodem k pouzivani a zajiStény proti zaboreni, posunuti nebo uvolnéni. Pfi pouzivani strojd
je nutné respektovat ochrannd pasma vedeni (elektrizacni soustavy, plynarenskych zafizeni, rozvodu
tepelné energie, slaboproudych rozvodu), jak pozaduje zakon 458/200 Sb., energeticky zakon. Stroje, pfi
jejichz cinnostech vznikaji vibrace, Ize pouzivat jen takovym zpUsobem a na takovych stavenistich, kde
nehrozi nebezpedné prenaseni vibraci pUsobicich Skody na blizkych stavbach, vykopech, podzemnich
vedeni a zafizeni. Stavebni vytahy musi byt v pribéhu provozu ve stanovenych intervalech kontrolovany
s cilem zajistit jejich bezpecny provoz. Autojefab musi byt ustaven tak, aby nezasahoval do ochrannych
pasem. Po dobu prace autojerabu musi byt na viditelném misté umisténa bezpecnostni tabulka ,Pozor —

pracovni prostor jefabu". Tento prostor bude po dobu prace strezit povérend osoba.

Zhotovitel praci, ktery objednava k realizaci dalSiho zhotovitele praci = podzhotovitele, je povinen o této
skutecnosti informovat zadavatele (investora) a koordinatora BOZP, a to pred nastupem pracovnikd
nového podzhotovitele na stavbu. VSichni podzhotovitelé, at uz pravnické nebo podnikajici osoby, jsou
zodpovédni za zajisténi BOZP pfi vykonu véech svych ¢innosti v souladu s pravnimi pfedpisy CR, a to na
svych pracovistich a pro vSechny své pracovniky. Pokud je pro cinnost vykonavanou pracovniky
zhotovitele vyZadovana pravnimi predpisy CR zvlastni zpUsobilost, odbornost nebo kvalifikace, je
povinnosti zhotovitele zajistit, aby kazdou takovou cinnost vykonavali pouze zpUsobili pracovnici.
V opa¢ném pripadé mize byt zhotovitel ze stavenisté vykazan. Zhotovitel je povinen spolupracovat

s koordinatorem BOZP pfi aktualizaci planu BOZP.

Zaméstnanci zhotovitele budou mit Satny v UNIMO bunice v arealu stavenisté, kde budou umistény také

toalety.
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Dokumentace na pracovisti: Na stavenisti musi byt neustale k dispozici vSem zainteresovanym stranam
nasledujici dokumenty: - provadéci projekt, technologické postupy praci, stavebni denik, plan BOZP,
doklady o provedeném seznameni s podminkami pracovisté objednatele, doklady o odborné zpUsobilosti

vybranych profesi (napt. svarecsky prikaz).

Stavebni denik. Zhotovitel vede stavebni denik ode dne predani a prevzeti stavenisté do dne dokonceni
stavby, popripadé do odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi kontrolni prohlidce stavby. Musi byt na
stavbé pfistupny kdykoliv v pribéhu prace na stavenisti vSem opravnénym osobam. Stavebni denik
obsahuje originaIni listy a potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dalsim osobam. Ma cislované stranky a

nesmiv ném byt vynechana volna mista.

Kontrolni dny BOZP na stavenisti. Kontrolni dny bude organizovat zadavatel stavby (pokud nebude
rozhodnuto jinak), ktery stanovi terminy kontrolnich dnd. Kontrolnich dnd se zicastni: - technicky dozor
investora, stavbyvedouci, koordinator BOZP, autorsky dozor, projektant, investor. Z kontrolnich dn0
budou vyhotoveny zapisy, které budou kdispozici vsem zucastnénym osobam v pisemné nebo

elektronické formé.

Provadéni kontrol. Kontroly na stavenisti se zamérenim na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci budou
provadét: koordinator BOZP na stavenisti, osoby odborné zpUsobilé v prevenci rizik jednotlivych

zhotovitelU stavebniho dila.

Vstup na stavenisté téchto osob bude pouze se souhlasem odpovédného zaméstnance zhotovitele, pro

kterého danou ¢innost uréena osoba vykonava.

Zapis z kontroly bude provadén do stavebniho deniku osobou, ktera kontrolu provedla za Uclasti
vedouciho zaméstnance zhotovitele. Pripadné neshody budou zasilany elektronickou formou tém
subjektdm, kterych se zajisténé neshody tykaji a zadavateli stavby. K tomu je povinen kazdy zhotovitel

predat stavbyvedoucimu kontaktni Udaje pro zasilani zpravy elektronickou formou.

Stavbyvedouci a vedouci zaméstnanci zhotoviteld stavby provadéji kazdodenni kontroly dodrzovani
bezpecnostnich predpisd na jim fizenych pracovistich a u svych podfizenych zaméstnancd. Do
stavebniho deniku provadi zapisy, ptipadné zjisténi poruseni predpisi a dale vtéch pripadech, kdy je
kontrola pracovisté nebo zafizeni stanovena jinym pravnim nebo technickym predpisem napf. prejimka

leSeni, pravidelna kontrola leSeni, kontrola stavebniho vytahu...

Plan BOZP bude rozsifen, aktualizovan jakmile bude zndm zhotovitel, resp. jeho pracovni

(technologické) postupy a pouzité naradi a stroje.
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Stanoveni nabidkové ceny

Pro stanoveni nabidkové ceny za dilo, nebo jeho casti, je rozhodujici nejen vykaz vymér (vypisy
material0, slepy rozpocet), ale i technicka zprava a vykresova dokumentace, kterd v pripadé nejasnosti

urcuje rozsah dodavky.

Dodavatel si musi, pro stanoveni nakladd, provést vlastni specifikaci, vykaz vymér, material0. V pripadé
nejasnosti je mozno kontaktovat projektanta, ktery doplni se souhlasem zadavatele veskeré potfebné

informace, nutné pro zodpovédné stanoveni nabidkové ceny.

Nabidkova cena musi zahrnovat nejen pripravu, dodavku, dopravu a montdz, ale i veskeré souvisejici
naklady, spojené s realizaci, od zadani po predani stavby do uzivani, véetné nakladd na koordinaci,
uvedeni do provozu, dokoncovaci prace, udrzbu do doby predani, potfebné zkousky a atesty, odstranéni

zavad, predani doklad( o skute¢ném provedeni aj.

V popisu stavebnich materiald jsou uvedeny hlavni stavebni materidly, které prvek, konstrukci, nebo jeji
¢ast charakterizuji, v nabidce je vsak nutno uvazovat se véemi dopliikovymi, pomocnymi a nezbytnymi
materialy, jejichz pouziti vyplyva z pfislusnych technologickych predpisi pro provadéni jednotlivych asti
stavby tak, aby byl zachovan pozadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, Zivotnost, bezpec¢nost a
trvanlivost téchto jednotlivych casti konstrukce i konstrukce jako celku Dodavatel je povinen podrobné
prostudovat predlozenou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na zdkladé svych odbornych
zkuSenosti zjisti, Ze v projektové dokumentaci neni néktera ¢innost ¢i polozka nutna pro dokonceni dila

uvedena, je povinen ji doplnit do nabidky, véetné ocenéni.

Podpisem smlouvy sinvestorem zhotovitel souhlasi a rozumi vcelém rozsahu dokumentaci pro

provedeni stavby. Pfipadné vady projektu tak nebudou brany na zretel.
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