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Projektová dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č.146/2008  
Přílohy č.6  
 
 

A Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby  : Chodník na ul. Rychvaldská, Bohumín, k.ú. Skřečoň 
 
b) místo stavby  :  Moravskoslezský kraj, komunikace IV. třídy (chodník), město Bohumín, p.č. 2411/1, 
326/10, 327/1, 341/2 a 796/6 k.ú. Skřečoň 
 
c) předmět dokumentace  :  Předmětem dokumentace pro společné povolení je výstavba nové 
komunikace pro pěší IV.třídy – chodníku včetně jeho odvodnění. Jedná se o stavbu trvalou s účelem 
zvýšení bezpečnosti pohybu chodců podél komunikace ul. Rychvaldská. 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
c) název a adresy sídla : 
Město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81, IČ: 00297569 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická  
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa  
sídla (právnická osoba) : 
ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o., č.p.651, Těrlicko, 735 42, IČ 22974890 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v  
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou  
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným  
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace : 
Ing. Jiří Bureš – ČKAIT 1100509, dopravní stavby 
Ing. Ivan Šnapka - ČKAIT 1101913, pozemní stavby  
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně  
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou  
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich  
autorizace : 
Ing. Jiří Bureš – ČKAIT 1100509, dopravní stavby 
Ing. Ivan Šnapka, ČKAIT 1101913, pozemní stavby 

 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba pozemní komunikace se sestává z následujících stavebních objektů (pouze jeden objekt): 
SO 101 Chodník 

 
A.3 Seznam vstupních podkladů 

Geodetické zaměření stávajícího stavu pro podrobné řešení stavebních úprav 
Ověření průběhu a stavu inženýrských sítí v prostoru stavby vč. zahrnutí požadavků správců sítí do 
projektu 
Stanovisko hydrogeologa a geologa k základovým poměrům 
Průběžné konzultace k prováděnému projektu zahrnující změny požadavků zástupci investora 
Katalog vozovek pozemních komunikací – TP 170 
Platné ČSN normy vztahující se k řešení stavby 
Platné bezpečnostní předpisy 
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B Souhrnná technická zpráva 

 
B.1 Popis území stavby 

 
a) charakteristika území a  stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Pozemky pro stavbu se nachází v převážně zastavěné části města Bohumín. V současném stavu jsou 
v rámci celého prostoru vjezdy do přilehlých objektů, zpevněné plochy, travnatá zeleň, zahrady a přilehlá 
komunikace ul. Rychvaldská. Tyto zpevněné a travnaté plochy a zahrady jsou napojeny na s nimi 
sousedící objekty a oplocení.  
Nová komunikace IV. třídy pro pěší – chodník leží podél komunikace ul. Rychvaldská na p.č. 2411/1  
bude realizována ve městě Bohumín na pozemcích p.č. 2411/1, 326/10, 327/1, 341/2 a 796/6 k.ú. 
Skřečoň. 
Všechny pozemky, na kterých je chodník umístěn leží v zastavěném území města Bohumín. 
 
Navržená stavba je v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb z hlediska dodržení příslušných požadavků na 
využití území. Byly dodrženy zejména: 
 
§ 7 - Plochy veřejných prostranství – 1) Plocha chodníku a souvisejících prostranství je samostatně 
vymezena za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků chodníku 
a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. 2) Plocha chodníku je 
umístěna na stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem výstavby 
chodníku. 
 
§ 9 - Plochy dopravní infrastruktury – 1) Plocha chodníku leží na pozemku dopravních staveb a zařízení, 
zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do 
ploch jiného způsobu využití. 2) Plocha chodníku zahrnuje pozemky stavby chodníku . 
 
§ 10 – Plochy technické infrastruktury – 1) Odvodnění chodníku zatrubněním příkopu je umístěno pod 
plochou chodníku, částečně pod stávající komunikací. 
 
§ 20 – Stavební záměr je umístěn na pozemcích přípustných dle územního plánu a přesně vymezen 
jednotlivými výše popsanými pozemky. 
 
§ 23 - Obecné požadavky na umisťování staveb - 1) Stavba byla umístěna tak, aby bylo umožněno její 
napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku 
umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení 
jejího zásahu. Připojení stavby na pozemní komunikace svými parametry, provedením a způsobem 
připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na 
přilehlých pozemních komunikacích. Stavba splňuje též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a 
přístup požární techniky. 2) Stavba se umístila tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední 
pozemek, který není ve shodě se záměrem. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků 
nebo v její bezprostřední blízkosti není znemožněna zástavba sousedního pozemku. 
 
§ 24 – Zvláštní požadavky na umísťování staveb – 1) Odvodnění komunikace zatrubněním příkopu bylo 
umístěno pod zemí v ploše chodníku. 2) Vjezdy do sousedních objektů jsou zajištěny pomocí snížené 
nájezdové obruby v daném místě chodníku. 
 
Pozemek je zastavitelný a celý leží v zastavěném území. Nachází se v území vymezeném územním 
plánem pro tento typ stavby. Navržený chodník ze zámkové dlažby splňuje požadavky na budoucí 
bezpečný provoz. Šířka navrženého chodníku je 1,5 m + 0,5 m bezpečnostní odstup = celkem 2,0 m 
(mimo širší část na konci úseku), což vyhovuje minimální šířce 1,5 m - dvou pěších pruhů (2x 0,75m). 
Navržený stav je v souladu s ČSN 73 6110, čl. 10.1.2.2 (šířka pásu neklesne pod 1,5 m, bezpečný odstup 
je zachován na 0,5m), čl. 10.1.2.4. (dodržení minimální šířky 1,5 m bylo zachováno v celé délce 
chodníku). 
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b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací města Bohumín a úkoly územního 
plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména 
s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, s požadavky města Bohumín a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a 
s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavba se navrhuje v zónách , kde je tento 
typ stavebního záměru (chodník) přípustný. Stavební záměr nemá samostatně ani ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
 
c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 
Byl zpracován hydrogeologický posudek území a shledáno podloží špatné pro zasakování. Současně 
byla provedena konzultace s geologem a hydrogeologem ohledně základových poměrů opěrné zdi. Dále 
proběhla vizuální a zaměřovací prohlídka území budoucí stavby, ze které nevyplynula nutnost dalších 
průzkumů. 
 
d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnice průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnice průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod. 
Byl zpracován hydrogeologický posudek území a shledáno podloží špatné pro zasakování. Současně 
byla provedena konzultace s geologem a hydrogeologem ohledně základových poměrů opěrné zdi. 
Stavba bude navržena tak, aby bylo maximálně využito stávající zeminy z výkopů do budoucích náspů a 
tím minimalizaci dovážených hmot z dalších zemníků. 
 
e) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové 
území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.) 
Stavba se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně ani ve zvlášť chráněném či poddolovaném území. 
Nenachází se v lokalitě soustavy Natura 200 ani v záplavovém území. Ochranná pásma jednotlivých 
správců či majitelů infrastruktury jsou částečně dotčena a infrastruktura je zakreslena ve výkresové části 
dokumentace, hlavně ve výkrese C1 a  C3 Koordinační situační výkres. Z hlediska bezpečnostního je 
v dokumentaci zahrnut tzv. bezpečnostní odstup na rozhraní chodníku a komunikace.  
 
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nachází v záplavovém území, nenachází se ani v poddolovaném území. 
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 
podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity 
obsažené ve zvláštních předpisech. 
Stavba splňuje veškeré technické požadavky na výstavbu. 
Stavba nemá negativní vliv na odtokové poměry v území. 
V zájmové lokalitě bude zachován stav podzemních a povrchových vod a na vodu vázaných ekosystémů. 
Vyloučit lze i rizika spojená s podmáčením okolních pozemků, nadměrným splachem orniční vrstvy, nebo 
narušením stability základových poměrů. 
 
Hydrotechnický výpočet: 
 
Navrhovaná plocha chodníku se nachází ve výšce kolem 200 - 220 m nad mořem (Balt). Průměrná roční 
teplota je 8,6 

o
C. Nejvyšší srážky jsou zaznamenávány v červnu, červenci a srpnu. Nejnižší v lednu a 

únoru. 
Průměrné roční srážky dané oblasti        778,00 mm 
Množství srážek za rok        577,86 m

3
  

Výpočet I. části bude proveden z následujících ploch 
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1) Komunikace na p.č. 2411/1 
2) Zelené a balastní plochy 
3) Plocha chodníku 
 
Hydrotechnický výpočet pro intenzitu 15-ti minutového deště:  
Q = P * q * ψ 
Q  největší očekávané průtokové množství dešťových vod [l . s-1] 
P  plocha  povodí [ha] 
ψ odtokový součinitel pro různé druhy povrchu, zohledňuje vsakování 
q

15
 intenzita směrodatného deště      157 l/s*ha 

 
Posouzení zatížení na odvodnění komunikace a chodníku zatrubněním příkopy potrubím DN 250:  
 
Parametry odvodňovaných ploch: 
 

1) Komunikace na p.č. 2411/1 – úsek 0,059 00 (RŠ4) – 0,204 00 (RŠ1) – DN 250 
 Plocha komunikace = (5,45+6,3)/2*140=822,5 m

2
     

P plocha uvažovaná - 822 m
2
      0,082 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
         Zelené a balastní plochy= 0,00 

P plocha uvažovaná - 0 m
2
       0,0 ha  

ψ součinitel odtoku  0,1 
             Plocha chodníku  = 2*193,6 = 387,2 m2  
P plocha celkem  = 387,0 m

2
      0,039 ha  

ψ součinitel odtoku  0,6 
 
Q1 = (0,082*0,8+0,039*0,6)*157 = 13,97 l/s 
Navýšení přítoku v době přívalových dešťů do dešťové kanalizace DN 250 v v úseku 0,059 00 – 0,200 
000 bude 13,97 l/s. 
 
Parametry dešťové kanalizace PP DN 250: 
Vnitřní průměr potrubí = 230 mm 
S = 0,031 m2 
h= 70 % max. dovolený stupeň plnění  
v= 1,308 m/s rychlost proudění 
I=1 % sklon potrubí  
Qmax= 40,62 l/s max. dovolený průtok 
kser= 0,4 mm součinitel drsnosti 
 
Posouzení zatrubnění příkopu: 
 
Qmax > Q1 zatrubnění příkopu DN 250 vyhovuje 
 
Posouzení navýšení odtoku dešťových vod do jednotné kanalizace SmVaK na konci úseku:  
 
Parametry odvodňovaných ploch ze stávajícího a nového stavu: 
 

1) Stávající stav – kompletní odvodňovaná v místě nového chodníku – bez chodníku 
 Plocha komunikace = (5,45+6,3)/2*140=822,5 m

2
     

P plocha uvažovaná - 822 m
2
      0,082 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
         Zelené a balastní plochy= 2*193,6 = 387,2 m2 

P plocha uvažovaná - 387 m
2
      0,039 ha  

ψ součinitel odtoku  0,1 
             Plocha sjezdů a přil. kom.  = 6,4*2 = 12,8 m2  
P plocha celkem  = 13,0 m

2
       0,001 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
 
Qstáv = (0,082*0,8+0,039*0,1+0,001*0,8)*157 = 11,04 l/s 
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Stávající přítok do jednotné kanalizace na konci úseku chodníku z ploch přilehlé komunikace a travnaté 
příkopy v době přívalových dešťů činí 11,04 l/s. 
 

2) Nový stav – kompletní odvodňovaná v místě nového chodníku – včetně chodníku 
 Plocha komunikace = (5,45+6,3)/2*140=822,5 m

2
     

P plocha uvažovaná - 822 m
2
      0,082 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
         Zelené a balastní plochy= 0,00 

P plocha uvažovaná - 0 m
2
       0,0 ha  

ψ součinitel odtoku  0,1 
             Plocha chodníku  = 2*140 = 280,0 m2  
P plocha celkem  = 280,0 m

2
      0,028 ha  

ψ součinitel odtoku  0,6 
 
Qnový = (0,082*0,8+0,028*0,6)*157 = 12,93 l/s 
Nový přítok do jednotné kanalizace na konci úseku chodníku v době přívalových dešťů po výstavbě 
chodníku z ploch pod chodníkem a odvodňovanou částí komunikace bude činit 12,93 l/s. 
 
Qrozdíl = Qnový - Qstáv = 12,93 – 11,04 = 1,89 l/s. 
Navýšení přítoku dešťových vod do jednotné kanalizace na konci úseku bude po vybudování nového 
chodníku v době 15-min přívalového deště činit 1,89 l/s. 
 
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby bude odstraněno:     -    1 stávající vjezd do okolního objektu (jedná se o zpevněné 
plochy – dlažba, beton, asfaltobeton) 

- konstrukční vrstvy místní komunikace ul. Dělnická v místech 
propojování chodníku 

- vybourání obložení zatravňovací dlažbou zemního rigolu na 
konci úseku za propustkem včetně podkladu 

- stávající zábradlí propustku 
- pruh krycí vrstvy asfaltobetonu o šířce 1 m podél celé délky 

chodníku 
- 3 ks vzrostlých stromů s průměrem kmene nad 80 cm 
- 4 ks vzrostlých stromů s průměrem kmene do 80 cm 

Je nutno odstranit tedy 3 ks vzrostlých stromů nad průměr 80 cm. Jedná se o stromy, které mají sníženou 
vitalitu, proschlé koruny nebo dutiny v kmeni.  
Jiné další stromy v blízkosti stavby budou opatřeny ochranným bedněním před případným poškozením 
mechanismy. V rámci stavebního záměru je přihlédnuto k požadavkům ČSN 83 9061. Během realizace 
bude přizván správce ke konzultacím ohledně konkrétního opatření při kácení.  
Dendrologický průzkum byl proveden a je uveden v této zprávě níže v bodě B.5 c). Náhradní výsadba 
v místě stavby není možná. Příslušný správní orgán určí druh a jiné místo této náhradní výsadby. 
 
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  
určených k plnění funkce lesa 
Trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa nebudou na 
žádném pozemku. 
 
j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a  technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Novým řešením dojde k vylepšení dopravní obslužnosti pro pěší obyvatel části města Bohumína bydlících 
podél komunikace ul. Rychvaldská. Napojení chodníku bude provedeno na stávající přilehlou asfaltovou 
plochu, která v současné době slouží pro pohyb vozidel. Dešťové vody budou přirozeným samospádem 
odtékat podél obruby nově budovaného chodníku, pomocí nového zatrubnění příkopu do navazujícího 
systému odvodnění stávající silnice. Na začátku úseku bude chodník zahájen sníženou obrubou na 
křižovatce s ul. Mysliveckou a na konci úseku bude ukončen před odbočením na ul. Blatnou taktéž 
sníženou obrubou. Uprostřed v cca km 0,100 00 bude chodník přerušen ul. Dělnickou taktéž napojením 
sníženou obrubou. 
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k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Není předmětem řešení. Projektantovi nejsou známy žádné související, vyvolané či podmiňující investiční 
záměry v daném místě ve výhledovém čase 
 
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
Jedná se o následující pozemky: 
P.č. 2411/1, 326/10, 327/1, 341/2 a 796/6 k.ú. Skřečoň 
Vlastníci pozemků: 
Město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, 735 81 - p.č. 327/1, 326/10 a 796/6 k.ú. Skřečoň 
Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00, hospodaření realizuje Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, 70200 – p.č. 2411/1 
Miczková Soňa, Blatná 728, Bohumín - Skřečoň, 73531 – p.č. 341/2 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 
Není předmětem řešení. Projektovaným stavebním záměrem nevznikne nové ochranné ani bezpečnostní 
pásmo. 
 
n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Není předmětem řešení. V rámci stavebního záměru se nevyskytují žádné stavebné objekty či provozní 
soubory, které by vyžadovaly monitoring nebo sledování přetvoření. 
 
o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba komunikace IV. třídy – chodníku se bude napojovat na začátku, uprostřed a na konci  úseku na 
přilehlé větve komunikací. Součástí stavebního záměru není objekt technické infrastruktury. Odvodnění 
chodníku zatrubněním příkopy je součástí objektu SO 101 Chodník a není samostatným vodním dílem. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně – technického, případně stavebně – historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci 
Jedná se o novou stavbu. Na základě stavebně- technického průzkumu, kdy byly prověřeny výškové a 
směrové parametry ploch, na kterých se stavební záměr umísťuje, byly stanoveny šířkové a směrové 
parametry chodníku. Dále byly zaměřeny výškové a rozměrové podklady a technické parametry pro 
napojování odvodnění komunikace zatrubněním příkopy. Statické posouzení nebylo nutno provádět. 
 
b) účel užívání stavby 
Jedná se o doplňující stavbu stávající dopravní a technické infrastruktury. Novým řešením výstavby 
zpevněného chodníku dojde k vybudování dopravní infrastruktury, jenž umožní zjednodušení pěší 
dopravy v místě a současně umožní bezpečnější pohyb chodců podél přilehlé komunikace ul. 
Rychvaldská. Tento chodník a přilehlá komunikace budou odvodněny zatrubněním příkopy umístěným 
pod chodníkem. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem 
Stavební záměr nevyžaduje rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby podle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. . Navržená stavba je určena pro veřejnou dopravu pro pěší. Je řešena 
bezbariérově v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Jsou dodrženy požadavky vyplývající z Přílohy č. 1  a 
2. této vyhlášky a nevyžaduje vydání rozhodnutí o výjimce z této vyhlášky. 
 
Navržená stavba je v souladu s platnou vyhláškou č. 268/2009 Sb.: 
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§6 – Připojení staveb na sítě technického vybavení - Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé 
dopadem atmosférických srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud 
nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Odvádění srážkových vod je zajišťuje odváděním do 
povrchových vod pomocí nového zatrubnění příkopu. 
 
§8 – Základní požadavky – 1) Stavba chodníku je navržena a provedena tak, aby byla při respektování 
hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou 
a) mechanická odolnost a stabilita, 
b) požární bezpečnost8, 
c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních 
podmínek a životního prostředí, 
d) ochrana proti hluku, 
e) bezpečnost při užívání, 
f) úspora energie a tepelná ochrana1. 
2) Stavba chodníku splňuje požadavky uvedené v odstavci 1 při běžné údržbě a působení běžně 
předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby. 3) Výrobky, materiály a konstrukce navržené 
a použité pro stavbu chodníku zaručují, že stavba splní požadavky podle odstavce 1.  
 
§9 – Mechanická odolnost a stabilita - Stavba  je navržena a provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, 
kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit : 
větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které může narušit 
mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby, 
2) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace 
nosné konstrukce,3) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi, 4) ohrožení provozuschopnosti 
sítí technického vybavení v dosahu stavby. 

§17 – Odstraňování staveb – 1) Odstraňování části stavby (asfalt, podkladní vrstvy, atd) bude probíhat 
tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a 
k nekontrolovatelném porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nesmí být 
ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. 2) 
Okolí odstraňovaných staveb nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, zejména 
hlukem a prachem. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Závazná stanoviska dotčených orgánů, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
projektové dokumentace jsou doloženy samostatně v části E. Dokladová část a byly zapracovány do 
projektové dokumentace v textové a výkresové části. 

- Koordinované stanovisko Město Bohumín 
- Závazné stanovisko OÚP Město Bohumín 
- Závazné stanovisko – stavební úřad Města Bohumín 
- Závazné stanovisko – odbor majetkový Město Bohumín 
- Hasičský záchranný sbor MsK  
- Krajská hygienická stanice MsK 

 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod. 
Jedná se výstavbu obousměrného chodníku s krytem ze zámkové dlažby pro chodce o celkové šířce 2,0 
m (2 * 0,75 (min. šířka jednoho pruhu) + 0,5 m (bezpečnostní odstup) = 2,0 m) s napojením na stávající 
přilehlou zpevněnou asfaltovou komunikaci. Od km cca 0,201 00 dojde k rozšíření chodníku na celkovou 
šířku 2,65 m (plus tl. opěrné zdi), a to až do konce úseku. Délka chodníku je celkem 220,47 m počítáno 
v hraně obruby chodníku. Celková plocha chodníku činí 452,40 m2. 
Chodník a přilehlá silnice je odvodněna pomocí uličních vpustí, šachtic a drenážního potrubí do 
zatrubněného příkopu PVC DN 250 a DN 400. Celková délka zatrubnění je 155,95 m. Odvodnění bude 
ukončeno napojením na stávající zatrubnění příkopu. 
Chodník je osvětlen stávajícím veřejným osvětlením.  
Samotný chodník ani jeho odvodnění zatrubněním příkopu nevyžaduje budoucí ochranné pásmo. 
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g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 
Stavba se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně. V území se nenachází, lokální biokoridor nebo 
záplavové území. 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické  náročnosti budov apod. 
Budoucí stavba chodníku bude bez potřeb a spotřeby médií a hmot. Srážkové vody ze stávajících i 
nových zpevněných ploch jsou svedeny přes systém uličních vpustí do nového odvodnění komunikace 
pomocí zatrubnění příkopu a na konci ukončeno do stávajícího zatrubnění. 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů. Odpady, které sám 
nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními 
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 
technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů.  
 
ODPADY 
Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy. Zhotovitel stavby uzavře 
hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění na nakládání s uvedenými druhy 
odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování nebo zneškodňování podle 
ustanovení zákona o Odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP Ministerstva životního prostředí o 
podrobnostech nakládání s odpady vyhl. č. 383/2001 Sb. a dle platných změn (poslední změny byly 
provedeny vyhláškou 41/2005 Sb. (účinnost od 1.2.2005), vyhláškou 294/2005 Sb. (účinnost od 5. 8. 
2005), vyhláškou 353/2005 Sb. (účinnost dnem vyhlášení 15.9.2005), vyhláškou 351/2008 Sb. (účinnost 
od 1. 11. 2008) a vyhláškou 478/2008 Sb. (účinnost od 1. Ledna 2009). 
 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ V OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, dřevo, umělé hmoty a 
podobně. Při stavbě budou také vznikat klasické odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze 
sociálních zařízení. Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektů jsou stanoveny v tabulce níže. 
Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech 
a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace. 
 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI BĚŽNÉM PROVOZU STAVBY 
Stavba během provozu neprodukuje odpady ani emise. 
 
ODPADY VZNIKLÉ PO DOŽITÍ STAVBY 
Odpady, které budou vznikat po dožití stavby, budou obdobného charakteru jako odpady vznikající při 
realizaci stavby. Bude se jednat především o stavební materiály, které byly použity pro vybudování 
jednotlivých objektů a zpevněných ploch. Po dožití stavby je nutné maximální množství odpadů a 
stavebních materiálů vhodným způsobem recyklovat a dále využít. 

 
V průběhu stavby vznikne stavební odpad – 15 00 00 a 17 00 00:  
 

Kat. číslo Druh odpadu Charakter 
odpadu 

množství 

15 01 01 Papírové a lepenkové 
obaly 

O Do 0,5 t 

15 01 02 Plastové obaly O Do 0,4 t 

17 01 01 beton O Do 20 t 

17 01 02  cihly O Do 1,0 t 

17 02 01 dřevo O Do 4,0 t 

17 02 02 sklo O Do 0,5 t 

17 02 03 plasty O Do 2,5 t 

17 04 05 Železo a ocel O Do 1,0 t 

17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod. č. 17 
05 03 

O Do 300,0 t 

17 04 05 Směsný stavební O Do 15,0 t 
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odpad 

Neuvedené 
pod. č. 17 
09 01, 17 
09 02, a 17 
09 03 

 O Do 2 t  

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpoklad zahájení stavby                     11 / 2019 
Předpoklad ukončení stavby                    06 / 2020 
Realizace stavby nebude probíhat po dílčích etapách. 
 
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném 
předávání části stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 
Není důvod ani požadavek, aby stavba byla užívána předčasně nebo bylo žádáno o zkušební provoz. 
Užívání stavby bude až po závěrečné kontrolní prohlídce a kolaudačním souhlasu nebo rozhodnutí o 
kolaudaci. 
 
k) orientační náklady stavby 
Předpokládaná cena stavebního záměru celkem  – 5.500.000 Kč včetně DPH 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba není kulturní památkou a není v památkové zóně, staveniště bude kolem stavby. Nový chodník 
pro pěší má pouze plošné výrazné rozměry, které zasáhnou do stávajících ploch.  
Stavba se navrhuje v zónách, ve kterých je tento typ stavebního záměru (chodník) přípustný. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Z architektonického hlediska se jedná o plošnou dopravní stavbu stávající se z nové stavby chodníku. 
Materiálově bude kryt chodníku proveden ze zámkové dlažby barvy šedé a tloušťky 6 cm. Sjezdy 
nebudou odlišeny jinou barvou (požadavek Policie ČR – dopravního inspektorátu). Bude však zvětšena 
tloušťka dlažby na 8 cm. Obrubníky, přídlažba a opěrné zdi budou betonové a šedé barvy. Opěrná zeď 
bude z vnější strany provedena jako pohledový beton. 
 

B.2.3 Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech , prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 
přetvoření  
Jedná se výstavbu obousměrného chodníku s krytem ze zámkové dlažby pro chodce o celkové šířce 2,0 
m (2 * 0,75 (min. šířka jednoho pruhu) + 0,5 m (bezpečnostní odstup) = 2,0 m) s napojením na stávající 
přilehlou zpevněnou asfaltovou komunikaci. Od km cca 0,201 00 dojde k rozšíření chodníku na celkovou 
šířku 2,65 m (plus t. opěrné zdi), a to až do konce úseku. Délka chodníku je celkem 220,47 m počítáno 
v hraně obruby chodníku. Celková plocha chodníku činí 452,40 m2. 
Chodník a přilehlá silnice je odvodněna pomocí uličních vpustí, šachtic a drenážního potrubí do 
zatrubněného příkopu PVC DN 250 a DN 400. Celková délka zatrubnění je 155,95 m. Odvodnění bude 
ukončeno napojením na stávající zatrubnění příkopu. 
Chodník je osvětlen stávajícím veřejným osvětlením.  
Součástí stavebního záměru nejsou stavební objekty, které by vyžadovaly statický výpočet. Projektant 
vychází z obdobných konstrukcí a standardů. V případě realizace stavby dle této projektové dokumentace 
nedojde k nepřípustnému přetvoření chodníku. 

 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 
Stavba nevyžaduje při svém provozu žádné nároky na energie, teplo nebo teplou užitkovou vodu.  
Vyhláška č. 148/2008 Sb. o energetické náročnosti budov není tímto stavebním záměrem dotčena. 
 
c) celková spotřeba vody 
Stavba nevyžaduje při svém provozu žádné nároky na vodu..   
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d) celková produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyziskaným 
materiálem 
Budoucí stavba chodníku bude bez potřeb a spotřeby médií a hmot. Srážkové vody ze stávajících i 
nových zpevněných ploch jsou svedeny přes systém uličních vpustí do nového odvodnění komunikace 
pomocí dešťové kanalizace a odtud do stávajících přilehlých zemních rigolů. 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů. Odpady, které sám 
nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními 
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 
technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů.  
 
ODPADY 
Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy. Zhotovitel stavby uzavře 
hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění na nakládání s uvedenými druhy 
odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování nebo zneškodňování podle 
ustanovení zákona o Odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP Ministerstva životního prostředí o 
podrobnostech nakládání s odpady vyhl. č. 383/2001 Sb. a dle platných změn (poslední změny byly 
provedeny vyhláškou 41/2005 Sb. (účinnost od 1.2.2005), vyhláškou 294/2005 Sb. (účinnost od 5. 8. 
2005), vyhláškou 353/2005 Sb. (účinnost dnem vyhlášení 15.9.2005), vyhláškou 351/2008 Sb. (účinnost 
od 1. 11. 2008) a vyhláškou 478/2008 Sb. (účinnost od 1. Ledna 2009). 
 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ V OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, dřevo, umělé hmoty a 
podobně. Při stavbě budou také vznikat klasické odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze 
sociálních zařízení. Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektů jsou stanoveny v tabulce níže. 
Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech 
a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace. 
 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI BĚŽNÉM PROVOZU STAVBY 
Stavba během provozu neprodukuje odpady ani emise. 
 
ODPADY VZNIKLÉ PO DOŽITÍ STAVBY 
Odpady, které budou vznikat po dožití stavby, budou obdobného charakteru jako odpady vznikající při 
realizaci stavby. Bude se jednat především o stavební materiály, které byly použity pro vybudování 
jednotlivých objektů a zpevněných ploch. Po dožití stavby je nutné maximální množství odpadů a 
stavebních materiálů vhodným způsobem recyklovat a dále využít. 
V průběhu stavby vznikne stavební odpad – 15 00 00 a 17 00 00:  

Kat. číslo Druh odpadu Charakter 
odpadu 

množství 

15 01 01 Papírové a lepenkové 
obaly 

O Do 0,5 t 

15 01 02 Plastové obaly O Do 0,4 t 

17 01 01 beton O Do 20 t 

17 01 02  cihly O Do 1,0 t 

17 02 01 dřevo O Do 4,0 t 

17 02 02 sklo O Do 0,5 t 

17 02 03 plasty O Do 2,5 t 

17 04 05 Železo a ocel O Do 1,0 t 

17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod. č. 17 
05 03 

O Do 300,0 t 

17 04 05 Směsný stavební 
odpad 

O Do 15,0 t 

Neuvedené 
pod. č. 17 
09 01, 17 
09 02, a 17 
09 03 

 O Do 2 t  
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e) požadavky na kapacitu veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 
Netýká se tohoto stavebního záměru. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navržená stavba je určena pro dopravu pěší. Proto je řešena bezbariérově v souladu s vyhláškou 
398/2009 Sb. Jsou dodrženy požadavky vyplývající z Přílohy č. 1  a 2. této vyhlášky. Po konzultacích se 
zástupcem NiPi byly v příslušných místech chodníku navrženy varovné pásy. Tyto budou realizovány 
pouze v místech snížení obrubníku s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem. Řešení je zřejmé 
z výkresové části dokumentace (situace). 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k 
úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění a užívání staveb nebude ohrožena 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Při projektování chodníku byl dodržen bezpečný 
odstup vozidel od chodců ve vzdálenosti 0,5 m. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) popis současného stavu 
Pozemky pro stavbu se nachází v převážně zastavěné části města Bohumín. V současném stavu jsou 
v rámci celého prostoru vjezdy do přilehlých objektů, zpevněné plochy, travnatá zeleň, zahrady a přilehlá 
komunikace ul. Rychvaldská. Tyto zpevněné a travnaté plochy a zahrady jsou napojeny na s nimi 
sousedící objekty a oplocení.  
 
a) popis navrženého stavu 
 

1. Pozemní komunikace 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Stavební záměr obsahuje pouze jeden objekt pozemní komunikace, a to komunikace IV. třídy 
pro pěší – chodník – SO 101 Chodník 
 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 
Jedná se výstavbu obousměrného chodníku s krytem ze zámkové dlažby pro chodce o celkové šířce 2,0 
m (2 * 0,75 (min. šířka jednoho pruhu) + 0,5 m (bezpečnostní odstup) = 2,0 m) s napojením na stávající 
přilehlou zpevněnou asfaltovou komunikaci. Od km cca 0,201 00 dojde k rozšíření chodníku na celkovou 
šířku 2,65 m (plus tl. opěrné zdi), a to až do konce úseku. Délka chodníku je celkem 220,47 m počítáno 
v hraně obruby chodníku. Celková plocha chodníku činí 452,40 m2. 
Chodník a přilehlá silnice je odvodněna pomocí uličních vpustí, šachtic a drenážního potrubí do 
zatrubněného příkopu PVC DN 250 a DN 300. Celková délka zatrubnění je 155,95 m. Odvodnění bude 
ukončeno napojením na stávající zatrubnění příkopu. 
Chodník je osvětlen stávajícím veřejným osvětlením.  
Součástí stavebního záměru nejsou stavební objekty, které by vyžadovaly statický výpočet. Projektant 
vychází z obdobných konstrukcí a standardů. V případě realizace stavby dle této projektové dokumentace 
nedojde k nepřípustnému přetvoření chodníku. 
 

SO 101 – CHODNÍK 

Pozemní komunikace IV. třídy – obousměrný chodník pro pěší s jednosměrným sklonem k přilehlé 
komunikaci min 2% bude mít celkovou délku 220,47 m a šířku 2,0 m (mimo úsek v km 0,201 00 – KÚ, kde 
se šířka zvětší na 2,65 m). Kryt chodníku bude ze zámkové betonové dlažby tl. 6 cm (např. Holand 
200*200*60). Sjezdy k přilehlým rodinným domům (zůstal pouze jeden sjezd) nebo na pole či zahrady, 
budou s krytem ze zámkové betonové dlažby tl. 8 cm (např. Holand 200*200*80). Na konci sjezdů 
k objektům bude proveden příčný drenážní žlab 200/200 mm, např. typ ACO DRAIN N100 do betonového 
lože s můstkovým roštem z tvárné litiny tř. zatížitelnosti C 250 kN. Přilehlá asfaltobetonová komunikace 
bude prořezána a odfrézována do hloubky 5 cm v proměnlivé vzdálenosti min 1,0 m od budoucího 
chodníku podél levé strany chodníku. Tento pruh bude po dokončení výstavby chodníku opět 
zaasfaltován pomocí ABS III (ACO 11) tl.5 cm. Před provedením nové vrstvy asfaltobetonového krytu 
bude proveden spojovací asfaltový postřik. Styk se stávající plochou bude proveden podélnou živičnou 
zálivkou. Chodník pro pěší bude mít minimální příčný sklon 2 % směrem ke zpevněné komunikaci. 
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 Konstrukční skladba chodníku je následující: 

- zámková dlažba tl. 6 cm     60 mm 
- podkladní pískové lože     30 mm 
- štěrkodrť 0/32    150 mm  
- štěrkodrť 0/63    150 mm............... 30 MPa  

------------------------------------------------------------------------------------------  
Celkem     390 mm 

Konstrukční skladba sjezdu je následující: 
- zámková dlažba tl. 8 cm     80 mm 
- podkladní pískové lože     30 mm 
- štěrkodrť 0/32    150 mm  
- štěrkodrť 0/63    150 mm............... 30 MPa  

------------------------------------------------------------------------------------------  
Celkem     410 mm 
 

Pokud by modul přetvárnosti na pláni pod vrstvou štěrkodrti nevyhovoval parametru 30 MPa, bude nutná 
sanace podloží výměnou další vrstvy zeminy tl. 500 mm za kamenivo nebo tříděnou strusku 0/63. 
Případně je možná také vápenná stabilizace. 

Chodník pro pěší bude při styku se stávající asfaltovou plochou v místě spojení přes 
asfaltobetonovou podélnou opravu zalit živičnou zálivkou. Chodník bude ze strany od zeleně řešen pouze 
jednou variantou lemování konstrukce. Bude ze strany od sousedních objektů a zelené plochy lemován 
betonovým chodníkovým obrubníkem tl.100 mm (např. ABO 13-10 1000*100*250) do betonového lože. 
V místech sjezdů bude napojení přizpůsobeno sousedním sjezdům. Oboustranné lemování sjezdů bude 
provedeno nájezdovým obrubníkem ABO 2-15 N 1000*150*150 mm ve výšce max 2 cm nad krytem 
vozovky. Ze strany od komunikace bude chodník lemován klasickým obrubníkem silničním betonovým 
(např. ABO 1-15 1000*150*300) do betonového lože. Silniční obrubník bude v místech přechodu 
chodníku na druhou stranu silnice snížen na maximální výšku 2 cm. Stejné snížení bude provedeno i na 
koncích úseků (viz situační výkresy). Tato snížení obrubníků mohou být provedena pomocí přechodových 
obrubníků  ABO 2-15 PP 1000*150*150/250. Pokud budou sjezdy delší než 8 m, bude souběžně 
s pomyslnou hranou obrubníku realizován varovný hmatný pás šířky 300 mm z reliéfní dlažby červené, 
šedé nebo bílé barvy.  Vjezdy k rodinným domům budou z důvodů požadavku Policie ČR ve shodné 
barvě, jako je barva celkového chodníku. 
 Veškeré napojení nově budovaného chodníku pro pěší ke stávající komunikaci či plochám bude 
provedeno přesným zařezáním živičného povrchu a poté doplněním původní živičné vrstvy. Řezaná spára 
bude ošetřena pomocí živičné zálivky. Prostor mezi dvěma částmi chodníku v cca km 0,100 00 bude po 
provedení zatrubnění zasypán a doplněn v daném místě shodnou konstrukcí původní vozovky. 
 Vedení trasy po straně ve směru staničení bylo řešeno z důvodů optimálního zachování 
obousměrnosti provozu chodců a návaznosti na zastavěnost v daném území. 
 Zemní těleso chodníku je tvořeno konstrukčními vrstvami dle výkresu řezu a výkopek z hloubení 
rýhy pro zatrubnění příkopu bude zpětně použit do podkladních zemních vrstev. Tyto musí být hutněny po  
vrstvách t. max 20 cm. 
 Jako druhotný materiál lze využít do podkladních vrstev odstraněné konstrukční vrstvy 
z přilehlých vjezdů či komunikace. Modul přetvárnosti pod spodní vrstvou štěrkodrti tl. 30 cm musí mít 
minimálně E=30 MPa. 
 V úsecích 0,110 40 – 0,157 80 a 0,169 60 – 0,217 20 bude v místě chodníkové obruby  
realizována monolitická opěrná zeď tl 20 cm, která bude vetknuta do monolitického betonového základu 
400*900 mm. Horní hrana zdi bude šikmá a bude kopírovat plochu chodníku vyvýšenou o 7 cm nad 
dlažbu. Na základový pás bude použit beton třídy C 12/15-XC0-Cl 0,2 (B15) a na vlastní opěrnou stěnu 
bude použit beton třídy  C 16/20-XC2-Cl 0,2 (B20). Jako nosná výztuž (svislá i vodorovná) bude použita 
betonářská ocel B500B (10 505 – R) a na třmínky a síť ocel B420B  (10 425 – V). Do horní vodorovné 
plochy opěrné zdi bude vetknuto ocelové zábradlí minimální výšky 1000 mm, které bude opatřeno 
základním nátěrem a dvěma nátěry krycími. Vnější viditelná plocha opěrné zdi bude provedena jako 
pohledová. Opěrná zeď bude dilatována včetně základu po cca 12 metrech. Dilatační spára tl. 15-25 mm 
bude vyplněna stlačitelným pružným materiálem. Z vnitřní strany opěrné zdi bude celoplošně připevněna 
jako pojistná hydroizolace proti zemní vlhkosti nopová fólie.N400. 
 V km cca 0,201 00 – KÚ bude rozebrána kamenná dlažba včetně betonového lože, který 
zpevňuje v daném místě břeh příkopu a odvezena na skládku. Dále bude v tomto úseku odstraněno 
ochranné zábradlí propustku a odbourána jeho horní římsa. Vlastní betonové čelo propustu bude 
ponecháno a po provedení zatrubnění příkopu a a revizní šachtice bude zasypáno zeminou. 
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 Odvedení dešťových vod z krytu komunikace i chodníku bude provedeno přirozeným 
samospádem pomocí plastových uličních vpustí z potrubí PP DN 400 s PP dnem a s litinovou mříží 
485*485 mm (např.ROVASCO) tř.zatížení D400 a s vybíratelným košem. Tyto uliční vpusti budou 
napojeny potrubím PP DN 150 do revizních šachtic RŠ2 – RŠ5. Šachtice RŠ5 – RŠ2 budou provedeny 
z potrubí PP DN 400 s kanalizačním dnem a litinovým poklopem DN 400 tř. zatížení B125. První šachtice 
RŠ1 bude betonová DN 1000 s betonovým šachtovým dnem (potrubí 250/400/400) a litinovým poklopen 
D600 tř.zatížení B125. Do této šachtice bude zaústěn i propustek DN 600 z druhé strany komunikace. 
Dešťové vody z komunikace a chodníku  budou přirozeným samospádem odtékat podél obruby nově 
budovaného chodníku do uličních vpustí, revizních šachtic, pomocí nového zatrubnění příkopu PP DN 
250 nebo 300 do stávajícího zatrubnění na konci úseku v km 0,215 00. Celková délka zatrubnění příkopu 
je 155,95 m.  Odvodnění pláně chodníku bude řešeno drenážním perforovaným potrubím PVC DN 110, 
které v úseku změny spádu pláně ( cca 0,104 00 – 0,109 00 přejde z pravé strany na levou stranu ve 
směru staničení. Odvodnění pláně drenážním potrubím bude ukončeno zaústěním do betonové revizní 
šachtice RŠ1. Na začátku úseku bude drenážní potrubí ukončení malým výústním objektem a vody budou 
přirozeně odtékat do stávajícího zatrubnění. 
 

2. Mostní objekty a zdi 
Mostní objekty nejsou součástí tohoto stavebního záměru.  

V úsecích 0,110 40 – 0,157 80 a 0,169 60 – 0,201 10 bude v místě chodníkové obruby  realizována 
monolitická opěrná zeď tl 20 cm, která bude vetknuta do monolitického betonového základu 400*900 mm. 
Horní hrana zdi bude šikmá a bude kopírovat niveletu chodníku vyvýšenou o 7 cm nad dlažbu. Na 
základový pás bude použit beton třídy C 12/15-XC0-Cl 0,2 (B15) a na vlastní opěrnou stěnu bude použit 
beton třídy  C 16/20-XC2-Cl 0,2 (B20). Jako nosná výztuž (svislá i vodorovná) bude použita betonářská 
ocel B500B (10 505 – R) a na třmínky a síť ocel B420B  (10 425 – V). Do horní vodorovné plochy opěrné 
zdi bude vetknuto ocelové zábradlí minimální výšky 1000 mm, které bude opatřeno základním nátěrem a 
dvěma nátěry krycími. Vnější viditelná plocha opěrné zdi bude provedena jako pohledová. Opěrná zeď 
bude dilatována včetně základu po cca 12 metrech. Dilatační spára tl. 15-25 mm bude vyplněna 
stlačitelným pružným materiálem. Opěrná zeď včetně základového pásu bude v km 0,201 10 zlomena o 
90° a ukončena. Z vnitřní strany opěrné zdi bude celoplošně připevněna jako pojistná hydroizolace proti 
zemní vlhkosti nopová fólie.N400. 

 
3. Odvodnění pozemní komunikace 

 Odvedení dešťových vod z krytu komunikace i chodníku bude provedeno přirozeným 
samospádem pomocí plastových uličních vpustí z potrubí PP DN 400 s PP dnem a s litinovou mříží 
485*485 mm (např.ROVASCO) tř.zatížení D400 a s vybíratelným košem. Tyto uliční vpusti budou 
napojeny potrubím PP DN 150 do revizních šachtic RŠ2 – RŠ5. Šachtice RŠ5 – RŠ2 budou provedeny 
z potrubí PP DN 400 s kanalizačním dnem a litinovým poklopem DN 400 tř. zatížení B125. První šachtice 
RŠ1 bude betonová DN 1000 s betonovým šachtovým dnem (potrubí 250/400/400) a litinovým poklopen 
D600 tř.zatížení B125. Do této šachtice bude zaústěn i propustek DN 600 z druhé strany komunikace. 
Dešťové vody z komunikace a chodníku  budou přirozeným samospádem odtékat podél obruby nově 
budovaného chodníku do uličních vpustí, revizních šachtic, pomocí nového zatrubnění příkopu PP DN 
250 nebo 300 do stávajícího zatrubnění na konci úseku v km 0,215 00. Celková délka zatrubnění příkopu 
je 156,04 m.  Odvodnění pláně chodníku bude řešeno drenážním perforovaným potrubím PVC DN 110, 
které v úseku změny spádu pláně ( cca 0,104 00 – 0,109 00 přejde z pravé strany na levou stranu ve 
směru staničení. Odvodnění pláně drenážním potrubím bude ukončeno zaústěním do betonové revizní 
šachtice RŠ1. Na začátku úseku bude drenážní potrubí ukončení malým výústním objektem a vody budou 
přirozeně odtékat do stávajícího zatrubnění. 

Navrhovaným řešením odvodnění komunikace IV. třídy – chodníku podél komunikace ul. 
Rychvaldská nedojde k narušení odtokových poměrů přilehlých pozemků a režimu povrchových ani 
podzemních vod.  

Postup stavebních prací může probíhat ve standardních postupech od zemních prací, položení 
potrubí, konstrukčních vrstev, atd. Zvláštní požadavky nejsou ani na budoucí provoz a údržbu odvodnění 
chodníku. 

Na úseku životního prostředí z hlediska zákona o odpadech vzhledem k tomu, že v průběhu 
provádění stavby vznikají odpady, je jejich původce povinen plnit povinnosti stanovené zákonem o 
odpadech. 

Při realizaci záměru dojde ke kácení dřevin a porostů. Pojezdem techniky, při výkopových pracích 
či terénních úpravách může dojít k poškození dalších přilehlých dřevin (kmene či kořenového systému), 
které se nenacházejí v dostatečné vzdálenosti od záměru. Z výše uvedeného důvodu vyplývá, že dřeviny 
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je potřeba chránit před poškozováním a ničením, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona, a to 
zejména dle bodů 4.6, 4.8, 4.9 a 4.11 normy ČSN. 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví musí zhotovitel během stavebních prací dodržovat zákon č. 
306/2006 Sb. – o bezpečnosti a ochraně zdraví včetně souvisejících právních předpisů. 
 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Tunely, podzemní stavby a galerie nejsou součástí tohoto stavebního záměru. 

 
 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Obslužná zařízení, veřejná parkoviště a únikové zóny nejsou součástí tohoto stavebního záměru. 

 
6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení 
Do horní vodorovné plochy opěrné zdi bude vetknuto ocelové zábradlí minimální výšky 1000 
mm, které bude opatřeno základním nátěrem a dvěma nátěry krycími. Zábradlí bude 
pokračovat v úseku chodníku lemovaného prefabrikovanými opěrnými zídkami. Celková 
délka tohoto bezpečnostního zábradlí je 47,4 + 47,6 = 95,0 m a je členěna na dvě části. 
Jedná se o dvoutrubkové zábradlí. 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informatiku 
a telematiku 
V rámci stavebního záměru dojde k demontáži, posunutí a opětovné montáži 1  ks svislé 
dopravní značky a 1 ks svislého zrcadla včetně sloupků. Patky a základy budou provedeny 
nově. 

c) veřejné osvětlení 
Není předmětem stavebního záměru. Bude využito stávajících rozvodů a svítidel VO. 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace 
Není předmětem stavebního záměru. 

e) clony a sítě proti oslnění 
Není předmětem stavebního záměru. 
 

7. Objekty ostatních skupin objektů 
Není předmětem stavebního záměru. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
V rámci prováděné stavby nedojde k výstavbě ani obnově technických nebo technologických zařízení. 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Komunikace ul. Rychvaldská, podél které bude nový chodník vybudován nebude šířkově zúžena, takže 
parametry pro průjezd vozidel HZS zůstanou zachovány. V místech sjezdů k sousedícím objektům bude 
po celou délku sjezdu obrubník snížen na výšku 2 cm. 
V rámci projektové dokumentace byla dodržena ČSN 73 0802, dále byla dodržena příslušná ustanovení 
Vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 
staveb a komunikace svými technickými a konstrukčními parametry splňuje požadavky této vyhlášky. 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není předmětem řešení. Vyhláška č. 148/2008 Sb. o energetické náročnosti budov není tímto stavebním 
záměrem dotčena. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby – stavba nevyžaduje větrání, vytápění, zásobování vodou a provozem 
stavby nevznikají odpady. 
Zásady řešení vlivu stavby na pracovní prostředí a okolí stavby - stavba po dokončení nemá nepříznivý 
vliv na okolní stavby, pozemky a na životní prostředí. Nové řešení zajistí zlepšení automobilové dopravy a 
bezpečný pohyb chodců mimo pojížděnou vozovku. Pouze v průběhu stavby se přechodně zvýší zátěž 
okolního životního prostředí negativními stavebními vlivy, nebudou ale překročeny hlukové limity dle 
nařízení vlády č.148/2006 Sb. 
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B.2.11 Zásady ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Pro zájmovou oblast se neuplatňují škodlivé vlivy vnějšího prostředí (radon, bludné proudy, agresivní 
spodní vody, seismicita, poddolování, ochrana před hlukem, protipovodňová opatření či výskyt metanu). 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Stavba bude odvodněna zatrubněním příkopy, které bude napojeno na stávající příkopu v místě ukončení 
monolitické opěrné zdi.. Dešťové vody z komunikace a chodníku  budou přirozeným samospádem odtékat 
podél obruby nově budovaného chodníku, pomocí nového zatrubnění příkopy PP DN 250 a 300 do 
stávající příkopy. Veřejné osvětlení je stávající a většinou se vyskytuje na přilehlé straně nově 
budovaného chodníku. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Odvodnění komunikace a chodníku pomocí zatrubnění příkopy bude řešeno potrubím KG PP DN 250 a 
300  SN8. Celková délka zatrubnění příkopy je 155,95 m.   
 

B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby 
Průjezdnost vozidel HZS – IZS je zajištěna po celé trase podél chodníku tím, že nebyla snížena šířka 
stávající místní komunikace. Sjezdy z hlavní komunikace na vedlejší nebo k objektům, rodinným domům 
či okolním pozemkům jsou sníženy na 2 cm obruby nad komunikací a tím byl dodržen požadavek HZS. 
Navržená stavba je určena pro dopravu pěší. Proto je řešena bezbariérově v souladu s vyhláškou 
398/2009 Sb. Jsou dodrženy požadavky vyplývající z Přílohy č. 1  a 2. této vyhlášky. Po konzultacích se 
zástupcem NiPi byly v příslušných místech chodníku navrženy varovné a signální pásy. Tyto budou 
realizovány pouze v místech snížení obrubníku s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem. 
Řešení je zřejmé z výkresové části dokumentace (situace). 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba bude provedena převážně podél stávající místní komunikace ležící na pozemku p.č. 2411/1 k.ú. 
Skřečoň.  Napojení ukončujících částí chodníků bude provedeno bezbariérově i z důvodů budoucí údržby 
v zimním období a možnosti nájezdu odklízecí techniky na kryt chodníku. 
Stavbou nedochází ke zúžení stávající vozovky. Silniční obruby jsou umístěny za vnější hranou stávající 
hrany živičného krytu komunikace.  
Stavbou nedochází k přerušení odvodnění komunikace. Uliční vpusti jsou použity typ ROVASCO D 500, 
rám, litinová mříž 500 x 500 plastové šachtice, které jsou umístěny v návaznosti na podélný profil přilehlé 
komunikace a to vždy v nejnižším bodě v pohyblivé optimální distanční vzdálenosti. V současné době je 
silnice odvodněna do otevřených příkopů. Krajnice vozovky jsou nerovné. Z tohoto důvodu bude 
vyměněna obrusná vrstva vozovky podél celého chodníku v minimální šířce 1 m (viz výkresy vzorových 
řezů). 
Sjezdy z hlavní komunikace na vedlejší nebo k přilehlým objektům, rodinným domům či okolním 
pozemkům jsou sníženy na 2 cm obruby nad komunikací a tím byl dodržen požadavek HZS. 
 
c) doprava v klidu 
Není předmětem řešení. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Není předmětem řešení. 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
Po dokončení stavby se všechny dotčené plochy uvedou do původního stavu. . Po dokončení realizace 
konstrukce chodníku budou provedeny jemné terénní úpravy zpětným ohumusováním ornicí a osetím 
travního semene. 
 
b) použité vegetační prvky 
Na svazích o sklopu větším než 1:1 budou použity jako protierozní prvky svahové rohože z juty či kokosu. 
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c) biotechnická, protierozní opatření 
V rámci akce bylo provedeno odborné posouzení dřevin, které je podkladem pro rozhodnutí samosprávy 
a orgánu státní správy v ochraně přírody a krajiny podle §§ 7 a 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o provedení průzkumu a vyhotovení popisu 
stavu věci, který k danému datu popisuje provozní bezpečnost v zadaném území. Je vyhodnocen stav pro 
návrh na kácení podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 
Posouzení stavu zeleně je podkladem pro rozhodnutí orgánu státní správy v ochraně přírody a krajiny 
podle §§ 7, 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 
Zároveň je podkladem pro rozhodnutí a další postup samosprávy, jelikož podle § 7 zákona č. 114/1992 
Sb. je péče o dřeviny povinností vlastníka, stejně jako je jasně stanovena a jednoznačně průkazná 
odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku. 
V rámci projektové dokumentace pro společné řízení akce Chodník na ul. Rychvaldská, Bohumí, k.ú. 
Skřečoň byla vypracována níže uvedená dendrologická studie a tato slouží jako základní podklad 
k případnému kácení mimolesní zeleně podle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů.  

Součástí grafické části dokumentace je i geodetické zaměření umístění jednotlivých stromů (viz 
samostatný výkres Koordinační situační výkres - C3). 

Toto posouzení je vypracováno pro stromy v zadaném území, které budou v rámci realizace stavebního 
záměru skáceny. 

POPIS A ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH STROMŮ 
 (zelená plocha podél komunikace ul. Rychvaldská) 

1. Lípa -    obvod kmene 240 cm  
- poloměr koruny – 4,0 m 
- snížená vitalita, poškozená koruna 
- náklon kmene 

2. Lípa -    obvod kmene 230 cm  
- poloměr koruny – 4,0 m 
- snížená vitalita 
- náklon kmene, proschlá koruna 

3. Lípa -    obvod kmene 250 cm  
- poloměr koruny – 4,5 m 
- snížená vitalita 
- náklon kmene 

 
Ke kácení byly navrženy výše uvedené tři stromy, jejichž perspektiva setrvání na stanovišti je do 
budoucna velice nízká, a proto není účelné investovat prostředky na jejich ošetření.   

Jedná se o dřeviny v havarijním či kritickém stavu, jejichž perspektiva funkčního setrvání na stanovišti je 
minimální. Jejich stabilizace řezem či založením bezpečnostních vazeb již není možná anebo vynaložení 
potřebných prostředků na jejich ošetření by již nebylo efektivní.  

Každé kácení však bude projednáno ve správním řízení. Kácení dřevin je doporučeno v souladu se 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, provádět mimo vegetaci. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba po dokončení nemá nepříznivý vliv na okolní stavby, pozemky, ovzduší, hluk, vodu, půdu a 
celkově na životní prostředí. V průběhu stavby se přechodně zvýší zátěž okolního životního prostředí 
negativními stavebními vlivy, nebudou ale překročeny hlukové limity dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. 
Pro stavbu budou použity nezávadné materiály, aby nedošlo ke kontaminaci podloží. 
 
b) vliv na příroda a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stromy v blízkosti stavby budou opatřeny ochranným bedněním. Památné stromy, chráněné rostliny a 
živočichové se v lokalitě nevyskytují. Ekologické vazby a funkce v krajině nebudou narušeny a zůstanou 
zachovány.   
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c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 
Netýká se tohoto stavebního záměru. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je – li podkladem 
Netýká se tohoto stavebního záměru. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo – li 
vydáno 
Netýká se tohoto stavebního záměru. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Netýká se tohoto stavebního záměru. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva není předmětem řešení. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Stavba nevyžaduje při svém provozu žádné nároky na energie, teplo nebo teplou užitkovou vodu.  Během 
výstavby bude elektrická energie zajištěna pomocí mobilních elektrocentrál, voda bude zajištěna pomocí 
mobilních cisteren.  
 
b) odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude řešeno za využití přirozených sklonů a spádů přilehlé silnice a jejího 
odvodňovacího systému. Při realizaci odvodnění chodníku a komunikace pomocí dešťové zatrubnění 
příkopu je třeba postupovat od nejnižšího místa k místu s nejvyšší nadmořskou výškou. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přes stávající komunikaci je zajištěno napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu. Staveniště 
nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Jedná se o běžnou stavební činnost za pomoci 
mobilních stavebních mechanismů.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k znečištění okolních komunikací. Před výjezdem 
na účelovou i místní komunikaci musí být vozidla dokonale očištěna. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Stromy v blízkosti stavby budou opatřeny ochranným bedněním. Památné stromy, chráněné rostliny a 
živočichové se v lokalitě nevyskytují. Během výstavby nedojde ke kácení dřevin nebo jiné vzrostlé zeleně. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Dojde k částečnému záboru do přilehlé komunikace podél budoucího chodníku v nezbytném rozsahu pro 
provedení jednostranného zúžení. Zábor pro staveniště bude proveden na pozemcích, které nemají 
ochranu ZPF. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Netýká se tohoto stavebního záměru. 
 
h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů. Odpady, které sám 
nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními 
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo 
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prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 
technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů.  
 
ODPADY 
Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy. Zhotovitel stavby uzavře 
hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění na nakládání s uvedenými druhy 
odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování nebo zneškodňování podle 
ustanovení zákona o Odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP Ministerstva životního prostředí o 
podrobnostech nakládání s odpady vyhl. č. 383/2001 Sb. a dle platných změn (poslední změny byly 
provedeny vyhláškou 41/2005 Sb. (účinnost od 1.2.2005), vyhláškou 294/2005 Sb. (účinnost od 5. 8. 
2005), vyhláškou 353/2005 Sb. (účinnost dnem vyhlášení 15.9.2005), vyhláškou 351/2008 Sb. (účinnost 
od 1. 11. 2008) a vyhláškou 478/2008 Sb. (účinnost od 1. Ledna 2009). 
 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ V OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, dřevo, umělé hmoty a 
podobně. Při stavbě budou také vznikat klasické odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze 
sociálních zařízení. Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektů jsou stanoveny v tabulce níže. 
Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech 
a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace. 
 
V průběhu stavby vznikne stavební odpad – 15 00 00 a 17 00 00:  
 

Kat. číslo Druh odpadu Charakter 
odpadu 

množství 

15 01 01 Papírové a lepenkové 
obaly 

O Do 0,5 t 

15 01 02 Plastové obaly O Do 0,4 t 

17 01 01 beton O Do 20 t 

17 01 02  cihly O Do 1,0 t 

17 02 01 dřevo O Do 4,0 t 

17 02 02 sklo O Do 0,5 t 

17 02 03 plasty O Do 2,5 t 

17 04 05 Železo a ocel O Do 1,0 t 

17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod. č. 17 
05 03 

O Do 300,0 t 

17 04 05 Směsný stavební 
odpad 

O Do 15,0 t 

Neuvedené 
pod. č. 17 
09 01, 17 
09 02, a 17 
09 03 

 O Do 2 t  

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce v rámci stavby budou prováděny v zemině třídy těžitelnosti 2 a 3. Sejmutá ornice v tl. 
200mm bude použita k finálním terénním úpravám (dosypání za krajnici). Ornice tak zůstane v místě 
stavby. Ostatní výkopek bude odstraněn v souladu s vyhláškou č. 381 zákona č. 185/2001 Sb a 
odstranění zajišťuje dodavatel stavby. Skládka je uvažována v dosahu do vzdálenosti 10 km. 
Vzhledem k charakteru stavby se uvažuje se zřízením mezideponie zemin. Tato mezideponie bude 
zřízena v nejbližším okolí staveniště dle dohody s městem. Výkopek i vybourané části konstrukcí musí být 
průběžně odváženy mimo prostor staveniště. Obdobná situace vzniká při návozu materiálu nových 
podkladních vrstev, kdy bude štěrkový materiál navážen převážně na mezideponii, případně přímo do 
stavby.  
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
V průběhu výstavby se přechodně zvýší zátěž okolního životního prostředí negativními stavebními vlivy, 
nebudou ale překročeny hlukové limity dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. Pro stavbu budou použity 
nezávadné materiály, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a podloží. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Stavební práce musí být během výstavby prováděny dle platných předpisů o bezpečnosti při provádění 
prací na potrubí, pro zemní práce, pro práce v blízkosti nadzemních a podzemních vedení el. energie, 
inženýrských sítí a komunikací. Při zemních pracích musí být dodrženy nařízení vlády 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále musí být 
respektována vyhláška ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení. Staveniště bude dobře osvětleno, výkopy budou zajištěny proti pádu do 
výkopu. Na viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první pomoci, požární ochrany, vedení 
stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu. 
Dalšími všeobecnými předpisy, jejichž znění je třeba při výstavbě respektovat, jsou zákon č. 174/68 Sb. o 
státním odborném dozoru nad bezpečností práce. 
Výkopy a staveniště musí být zabezpečené proti možnosti úrazu chodců. Dodavatel je povinen učinit na 
staveništi takové opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení majetku a bezpečnosti cizích osob. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Navržená stavba je určena pro dopravu pěší. Proto je řešena bezbariérově v souladu s vyhláškou 
398/2009 Sb. Jsou dodrženy požadavky vyplývající z Přílohy č. 1  a 2. této vyhlášky. Po konzultacích se 
zástupcem NiPi byly v příslušných místech chodníku navrženy varovné a signální pásy. Tyto budou 
realizovány pouze v místech snížení obrubníku s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem. 
Řešení je zřejmé z výkresové části dokumentace (situace). 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Dopravní inženýrské opatření bude  řešeno přechodným dopravním značením.  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby  
(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Během výstavby bude dodržován systém navrženého přechodného dopravního značení. Tento je zřejmý 
se situačního výkresu dopravního značení. Během výstavby nebudou nutné uzavírky, objížďky nebo 
výluky. Stavba bud e probíhat za plného provozu s jednostranným částečným omezením. 
 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Zařízení staveniště bude jednoduché a bude umístěno na pozemku v blízkosti staveniště dle dohody s 
objednatelem. Výstavba bude probíhat většinově v délce systémem „in time“. 
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Výstavba bude probíhat standartními stavebními postupy. Začne se zemními pracemi a poté pokládkou 
odvodnění zatrubněním příkopu včetně šachtic, uličních vpustí a drenážního potrubí. Pak se terén 
vyrovná na úroveň základové spáry základového pásu opěrné zdi. Provede se výstavba opěrné zdi. Poté 
se srovná terén zeminou do úrovně pláně, na který se provede podkladní vrstva chodníku. Na tuto 
podkladní vrstvu se osadí do betonového lože obrubníky po obou stranách chodníku. Nakonec se 
provede vrchní krycí vrstva chodníku, která se uloží do pískového lože a osadí se ochranné zábradlí. 
Stavba bude probíhat postupně v celé její délce, případně po částech od jednotlivých odboček místních 
komunikací. 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Odvedení dešťových vod z krytu komunikace i chodníku bude provedeno přirozeným samospádem 
pomocí plastových uličních vpustí z potrubí PP DN 400 s PP dnem a s litinovou mříží 485*485 mm 
(např.ROVASCO) tř.zatížení D400 a s vybíratelným košem. Tyto uliční vpusti budou napojeny potrubím 
PP DN 150 do revizních šachtic RŠ2 – RŠ5. Šachtice RŠ5 – RŠ2 budou provedeny z potrubí PP DN 400 
s kanalizačním dnem a litinovým poklopem DN 400 tř. zatížení B125. První šachtice RŠ1 bude betonová 
DN 1000 s betonovým šachtovým dnem (potrubí 250/400/400) a litinovým poklopen D600 tř.zatížení 
B125. Do této šachtice bude zaústěn i propustek DN 600 z druhé strany komunikace. Dešťové vody 
z komunikace a chodníku  budou přirozeným samospádem odtékat podél obruby nově budovaného 
chodníku do uličních vpustí, revizních šachtic, pomocí nového zatrubnění příkopu PP DN 250 nebo 300 
do stávajícího zatrubnění na konci úseku v km 0,215 00. Celková délka zatrubnění příkopu je 156,04 m.  
Odvodnění pláně chodníku bude řešeno drenážním perforovaným potrubím PVC DN 110, které v úseku 
změny spádu pláně ( cca 0,104 00 – 0,109 00 přejde z pravé strany na levou stranu ve směru staničení. 
Odvodnění pláně drenážním potrubím bude ukončeno zaústěním do betonové revizní šachtice RŠ1. Na 
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začátku úseku bude drenážní potrubí ukončení malým výústním objektem a vody budou přirozeně 
odtékat do stávajícího zatrubnění. 

Navrhovaným řešením odvodnění komunikace IV. třídy – chodníku podél komunikace ul. 
Rychvaldská nedojde k narušení odtokových poměrů přilehlých pozemků a režimu povrchových ani 
podzemních vod.  

Postup stavebních prací může probíhat ve standardních postupech od zemních prací, položení 
potrubí, konstrukčních vrstev, atd. Zvláštní požadavky nejsou ani na budoucí provoz a údržbu odvodnění 
chodníku. 

Na úseku životního prostředí z hlediska zákona o odpadech vzhledem k tomu, že v průběhu 
provádění stavby vznikají odpady, je jejich původce povinen plnit povinnosti stanovené zákonem o 
odpadech. 

Při realizaci záměru dojde ke kácení dřevin a porostů. Pojezdem techniky, při výkopových pracích 
či terénních úpravách může dojít k poškození dalších přilehlých dřevin (kmene či kořenového systému), 
které se nenacházejí v dostatečné vzdálenosti od záměru. Z výše uvedeného důvodu vyplývá, že dřeviny 
je potřeba chránit před poškozováním a ničením, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona, a to 
zejména dle bodů 4.6, 4.8, 4.9 a 4.11 normy ČSN. 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví musí zhotovitel během stavebních prací dodržovat zákon č. 
306/2006 Sb. – o bezpečnosti a ochraně zdraví včetně souvisejících právních předpisů. 
 
Hydrotechnický výpočet: 
 
Navrhovaná plocha chodníku se nachází ve výšce kolem 200 - 220 m nad mořem (Balt). Průměrná roční 
teplota je 8,6 

o
C. Nejvyšší srážky jsou zaznamenávány v červnu, červenci a srpnu. Nejnižší v lednu a 

únoru. 
Průměrné roční srážky dané oblasti        778,00 mm 
Množství srážek za rok        577,86 m

3
  

Výpočet I. části bude proveden z následujících ploch 
 
4) Komunikace na p.č. 2411/1 
5) Zelené a balastní plochy 
6) Plocha chodníku 
 
Hydrotechnický výpočet pro intenzitu 15-ti minutového deště:  
Q = P * q * ψ 
Q  největší očekávané průtokové množství dešťových vod [l . s-1] 
P  plocha  povodí [ha] 
ψ odtokový součinitel pro různé druhy povrchu, zohledňuje vsakování 
q

15
 intenzita směrodatného deště      157 l/s*ha 

 
Posouzení zatížení na odvodnění komunikace a chodníku zatrubněním příkopy potrubím DN 250:  
 
Parametry odvodňovaných ploch: 
 

1) Komunikace na p.č. 2411/1 – úsek 0,059 00 (RŠ4) – 0,204 00 (RŠ1) – DN 250 
 Plocha komunikace = (5,45+6,3)/2*140=822,5 m

2
     

P plocha uvažovaná - 822 m
2
      0,082 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
         Zelené a balastní plochy= 0,00 

P plocha uvažovaná - 0 m
2
       0,0 ha  

ψ součinitel odtoku  0,1 
             Plocha chodníku  = 2*193,6 = 387,2 m2  
P plocha celkem  = 387,0 m

2
      0,039 ha  

ψ součinitel odtoku  0,6 
 
Q1 = (0,082*0,8+0,039*0,6)*157 = 13,97 l/s 
Navýšení přítoku v době přívalových dešťů do dešťové kanalizace DN 250 v v úseku 0,059 00 – 0,200 
000 bude 13,97 l/s. 
 
Parametry dešťové kanalizace PP DN 250: 
Vnitřní průměr potrubí = 230 mm 
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S = 0,031 m2 
h= 70 % max. dovolený stupeň plnění  
v= 1,308 m/s rychlost proudění 
I=1 % sklon potrubí  
Qmax= 40,62 l/s max. dovolený průtok 
kser= 0,4 mm součinitel drsnosti 
 
Posouzení zatrubnění příkopu: 
 
Qmax > Q1 zatrubnění příkopu DN 250 vyhovuje 
 
Posouzení navýšení odtoku dešťových vod do jednotné kanalizace SmVaK na konci úseku:  
 
Parametry odvodňovaných ploch ze stávajícího a nového stavu: 
 

1) Stávající stav – kompletní odvodňovaná v místě nového chodníku – bez chodníku 
 Plocha komunikace = (5,45+6,3)/2*140=822,5 m

2
     

P plocha uvažovaná - 822 m
2
      0,082 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
         Zelené a balastní plochy= 2*193,6 = 387,2 m2 

P plocha uvažovaná - 387 m
2
      0,039 ha  

ψ součinitel odtoku  0,1 
             Plocha sjezdů a přil. kom.  = 6,4*2 = 12,8 m2  
P plocha celkem  = 13,0 m

2
       0,001 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
 
Qstáv = (0,082*0,8+0,039*0,1+0,001*0,8)*157 = 11,04 l/s 
Stávající přítok do jednotné kanalizace na konci úseku chodníku z ploch přilehlé komunikace a travnaté 
příkopy v době přívalových dešťů činí 11,04 l/s. 
 

2) Nový stav – kompletní odvodňovaná v místě nového chodníku – včetně chodníku 
 Plocha komunikace = (5,45+6,3)/2*140=822,5 m

2
     

P plocha uvažovaná - 822 m
2
      0,082 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
         Zelené a balastní plochy= 0,00 

P plocha uvažovaná - 0 m
2
       0,0 ha  

ψ součinitel odtoku  0,1 
             Plocha chodníku  = 2*140 = 280,0 m2  
P plocha celkem  = 280,0 m

2
      0,028 ha  

ψ součinitel odtoku  0,6 
 
Qnový = (0,082*0,8+0,028*0,6)*157 = 12,93 l/s 
Nový přítok do jednotné kanalizace na konci úseku chodníku v době přívalových dešťů po výstavbě 
chodníku z ploch pod chodníkem a odvodňovanou částí komunikace bude činit 12,93 l/s. 
 
Qrozdíl = Qnový - Qstáv = 12,93 – 11,04 = 1,89 l/s. 
Navýšení přítoku dešťových vod do jednotné kanalizace na konci úseku bude po vybudování nového 
chodníku v době 15-min přívalového deště činit 1,89 l/s. 
 
V rámci stavebního záměru bude provedeno pročistění a případná oprava propojovacího potrubí na konci 
příkopy. 
 


