Příloha č. 2 ………  Obchodní podmínky 
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění
I. Smluvní strany
1.1. Objednatel:                     Město Bohumín
Sídlo:	 Masarykova 158
 	 735 81 Bohumín
Zastoupený:	 Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních:	      		Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických		            Ing. Jan Jeziorský, MBA, vedoucí odboru životního prostředí a služeb
Ing. Ľubica Jaroňová, referentka odboru životního prostředí a služeb
Ing. Rostislav Palán, referent odboru životního prostředí a služeb

IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim: 	plátce DPH 
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a. s., Bohumín, 
Č.účtu: 	1721638359/0800
Tel.č.:	596 092 175, 596 092 204
e-mail:	jaronova.lubica@mubo.cz
                                              palan.rostislav@mubo.cz
1.2. Zhotovitel:	
Sídlo:	
Zastoupený:	
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	
b) technických:	
zodpovědný stavbyvedoucí:	
IČ:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Tel.č.:	
e-mail:
II. Předmět smlouvy
2.1. Předmět díla:
Návrh ploch ÚSES v Bohumíně
Zakázka řeší dvě lokality (lokalita Úvozní a Polní, Bohumín-Skřečoň), které jsou zatím nefunkčním biokoridorem. Záměrem projektu je vhodnou výsadbou podpořit a urychlit proces přirozené sukcese. V rámci této zakázky proběhne výsadba dřevin v celkovém počtu 3 753 kusů + 1359 kusů keřů. Jedná se o lesnický způsob výsadby s použitím malých sazenic. Porosty budou chráněny oplocenkou. Součástí díla je 3 letá rozvojová péče.
2.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracovala zahradní a krajinářská architektka Ing. Petra Ličková, Jeronýmova 425, 738 01 Frýdek - Místek, datum zpracování: 07/2019, výkaz výměr, technická specifikace, technické normy a standardy péče o přírodu a krajinu AOPK ČR. 

Součástí díla jsou mimo všechny definované činnosti vymezené projektovou dokumentací i následující práce, činnosti a povinnosti: 
· Zajištění odborného vedení realizace zakázky a odpovědnosti za organizaci postupu prací, dodržování platných norem a příslušných technických předpisů a technických norem.
· Realizaci provede firma dle pokynů a požadavků zadávací dokumentace.
· Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
· Zhotovitel pořídí před zahájením prací fotodokumentaci stavu všech sousedících nemovitostí, které by mohly být dotčeny prováděním služby.
· Zhotovitel si zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. Při práci na provádění díla musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a vyhl. č. 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích.
· Dále je zhotovitel povinen zabezpečit všechna organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru.
· Zhotovitel si v případě potřeby zajistí dopravní značení k dopravnímu omezení souvisejícím s pracemi, jeho údržbu, přemisťování a odstranění. Plochy a komunikace používané pro zařízení staveniště, nebo jinak poškozené při provádění díla, budou uvedené do původního stavu, terén srovnán, zatravněn, opraveny kaverny komunikace do doby předání a převzetí díla objednateli. 
· S objednatelem, technickým dozorem investora (dále jen TDI) a autorským dozorem (dále jen AD) budou předem průběžně odsouhlasován výsadbový materiál a další pomocný materiál dodávaný k realizaci díla.
· Zhotovitel si zajistí zařízení staveniště, hygienického zázemí pro všechny zaměstnance zhotovitele popř. podzhotovitele, v případě nutnosti zřízení odběrného místa vody, el. energie a jiných zdrojů na vlastní náklady a se samostatným měřením. Napojení na el. energie a vody bude přes podružné měření (stavební rozvaděč,  podružný vodoměr).
· V případě zvláštního užívání veřejného prostranství  požádá zhotovitel nejméně 15 dnů před zahájením prací o povolení k užívání veřejných ploch po dobu výstavby odbor ŽPS MěÚ Bohumín. Pro stavby Města Bohumín na jeho pozemcích jsou poplatky za užívání osvobozeny.
· Zhotovitel zajistí minimální omezení pro obyvatele lokality.
· Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí (ochrana dřevin, zákaz spalování jakýkoliv látek, ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty).
· Zhotovitel si zajistí vytyčení prostorové polohy výsadeb podle projektu, v součinnosti a po odsouhlasení AD a TDI, vytyčení polohy veškerých podzemních vedení před zahájením prací a prokazatelně seznámí své pracovníky s vytýčením a upozorní na případné odchylky od výkresové dokumentace. Za poškození sítí nese zhotovitel plnou zodpovědnost.
· Zhotovitel předloží doklady o předání odpadů oprávněné osobě k přejímacímu řízení.
· Veškeré doklady k přejímacímu řízení budou pro jednotlivé lokality ve složkách se seznamem dokladů ve 2 vyhotoveních.
· Komunikace případně znečištěné při realizaci budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění bude průběžně odstraňováno. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěn bezpečný stav pracoviště v místě realizace.
· Zajistit umístění tabule označující místo realizace a výstražných tabulí upozorňujících na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru realizace. 
· Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z povolení, rozhodnutí, nebo vyjádření dotčených orgánů a organizací, správců sítí a stanovisek doložených v dokladové části zadávací dokumentace.      
· Doložit zápisy z předání a převzetí od všech správců inženýrských sítí, které budou realizací dotčeny (zápisem ve stavebním deníku nebo protokolem). Předat zástupci investora projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného stavu celého díla, s razítkem a prohlášením zhotovitele, že dílo je provedeno v souladu s PD. 
· Před zahájením prací bude svoláno jednání za účasti všech stran, tzn. zástupce objednatele (TDI, AD), zástupce realizační firmy za účelem koordinace prací.
· Součástí díla je rozvojová péče po dobu 3 let po ukončení realizace. Bude zahrnovat činnosti v péči o stromy a keře (např. zálivky, kontroly kotvení, výchovný řez apod.) a o trávníky, vše dle PD. Uhynulé sazenice budou v prvních třech letech nahrazovány v rámci záruky. 
· Zhotovitel bude po celou dobu realizace spolupracovat s technickým dozorem a řídit se jeho pokyny. Rovněž splní požadavky a podmínky AOPK ČR.
2.3. Zhotovitel zodpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek pro ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace. Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a zajištění jeho funkčnosti. 
2.4. Případná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek může být provedena pouze na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zkrácení předmětu díla, provede zhotovitel soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocení ho a předloží zástupci objednatele ke vzájemnému písemnému odsouhlasení, teprve po jeho odsouhlasení a oboustranném podepsání soupisu má právo k realizaci těchto změn a uplatnění nároku na úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce jim realizovány byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Všechny takto odsouhlasené změny budou pak předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
2.5. Veškeré změny a úpravy oproti projektové dokumentaci musí písemně předem před jejich realizací odsouhlasit projektant projektové dokumentace, technický dozor investora a objednatel. 
2.6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho celkovou cenu zhotoviteli v souladu se smlouvou o dílo.

III. Doba plnění a místo plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:

Předpokládaná doba zahájení plnění:	09/2020
Termín předání díla:                                     31.05.2021 
Termín pro odstranění zařízení staveniště
a vyklizení místa realizace:		           do 5 pracovních dnů ode dne předání místa realizace
Součástí díla je rozvojová péče:
· 1. rok rozvojové péče 06/2021-11/2021 
· 2. rok rozvojové péče 04/2022-11/2022
· 3. rok rozvojové péče 04/2023-11/2023
Každý rok rozvojové péče bude zahrnovat náhradu uhynulých sazenic v rámci záruky, sečení trávníku, zálivku, kontrolu kolíků u sazenic stromů, kontrolu a ošetření chorob a škůdců, kontrolu a opravu oplocenek, doplňování mulčovací kůry, nátěr stromů a postřik či nátěr proti okusu a odírání u keřů, vše dle rozsahu PD.
Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení místa realizace a oboustranné podepsání zápisu o předání a převzetí stavby ze strany zhotovitele a objednavatele, předáním dokladů – projektové dokumentace skutečného provedení potvrzené zhotovitelem, stavební deník a doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavební činností zhotovitele.

Místo plnění veřejné zakázky je katastrální území Skřečoň:
· lokalita Úvozní - parcela č. 1037/38 a 1037/40
· lokalita Polní – parcela č. 1052/55
3.2. Termín zahájení plnění zakázky v čl. III./3.1. je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Po podepsání smlouvy o dílo, nejpozději k předpokládanému termínu zahájení stavby bude předáno zhotoviteli místo realizace, kde bude zhotoviteli předána projektová dokumentace. 
3.3.	Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří plnění veřejné zakázky zahájit do předpokládaného termínu zahájení, uvedeného v čl. III/3.1., má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení tak, aby jím stanovená lhůta realizace zůstala zachována a byla technologicky proveditelná.
3.4. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 7 pracovních dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Splněním služby se rozumí úplné dokončení díla, podepsání zápisu o předání a převzetí, předání projektové dokumentace skutečného provedení.
3.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejíchž finanční objem nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) z celkové ceny za provedení díla,  nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany písemně (dodatkem ke smlouvě o dílo) nedohodnou jinak.


IV. Cenové ujednání a platební podmínky
4.1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:
Cena bez DPH:       .................... 		Kč	
DPH 21%                …................. 		Kč	
Cena celkem:        ..................... 		Kč
Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel v rozsahu zadávací dokumentace. V plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami.
4.2. Uvedená cena je cenou pevnou a obsahuje veškeré objemy a práce potřebné k realizaci díla. V ceně díla jsou zahrnuty náklady na zajištění dokladů k přejímajícímu řízení včetně nákladů pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a dále náklady na spotřebu el. energie, vody, odvozu a uložení odpadu a veškerých poplatků.
4.3. V případě oceňování víceprací, jejichž položky jsou již oceněny v položkovém rozpočtu, budou pro ocenění těchto víceprací použity jednotkové ceny z oceněného položkového rozpočtu. Vícepráce, které nebudou v položkovém rozpočtu obsažené, budou oceněny a cena bude odsouhlasena s objednatelem. V případě, že se některé práce nebudou provádět v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je odečte z ceny díla ve výši podle položek nabídkového rozpočtu.
4.4. Budou uhrazeny pouze provedené práce, měsíčně formou dílčích plateb, jejichž výše bude stanovena podle objemu provedených prací a dodávek, a to celkově do výše 90% smluvní ceny díla s tím, že zbývající 10% smluvní ceny bude uhrazena po převzetí díla objednatelem bezodkladně (do 15 dnů). Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, tak až po jejich úplném odstranění.
Úhrada rozvojové péče bude prováděna v daném roce rozvojové péče ve dvou termínech – k 31.7. a k 30.11., vždy po následné kontrole provedení objednatelem. Provedená rozvojová péče bude odsouhlasena a potvrzena zástupcem objednatele.
4.5. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu - faktury, která musí obsahovat náležitosti     § 26 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo a název projektu. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek, který bude zkontrolován a odsouhlasen technickým dozorem investora, jenž svým podpisem jako přebírající potvrdí rozsah, kvalitu, cenu a správnost všech údajů. Soupis provedených prací a dodávek zhotovitel předloží zástupci objednatele (TDI) nejpozději do 7 kalendářních dnů následujícího měsíce.
4.6. Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů ode dne doručení. Za den splatnosti (zaplacení) se považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků.
4.7. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem.
4.8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení.
4.9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou faktur jednotlivým podzhotovitelům o více než 15 dnů, má objednatel právo na žádost podzhotovitele převést částky úhrady veřejné zakázky přímo podzhotoviteli. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, zadávací dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy.
4.10 Projekt bude spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Zhotovitel má povinnost uvést u fakturace na každém daňovém dokladu název projektu a registrační
číslo projektu:

Název projektu: „Návrh ploch ÚSES v Bohumíně“
Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010624

V. Záruční doba a odpovědnost za vady
5.1. Zhotovitel odpovídá za zhotovení předmětu díla podle podmínek této smlouvy, a že dokončený a objednavateli předaný předmět plnění je kompletní bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a touto smlouvou. Nemá-li dílo požadované vlastnosti, je vadné. 
5.2. Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění odpovědnosti za vady v pevně stanovené době od 1.6.2021 do 30.11.2023. 
5.3. Objednatel uplatní odstranění záručních vad písemnou formou u zhotovitele s uvedením popisu reklamovaných vad a zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady na základě návrhu objednatele. 
5.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po uplynutí domluvené lhůty pro odstranění reklamovaných vad, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
5.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené v důsledku porušení smluvních závazků a neodborného provedení prací. Zhotovitel neprodleně zajistí odstranění závad z nedostatečného provádění svých prací na základě telefonického nebo osobního upozornění objednatelem. Dodávané práce musí být na odborné, kvalitní zahradnické úrovni, případné poškození zeleně provedeným zásahem bude v plné míře hradit zhotovitel. 
5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
5.7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá zápisem, ve kterém bude oprava závady písemně potvrzena a převzata vlastníkem, příp. provozovatelem a objednatelem. 


VI. Smluvní sankce
6.1. V případě, že zhotovitel nedodrží konečný termín plnění sjednaný touto smlouvou dle čl. III./3.1., uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla ve sjednané výši 2.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Za nenastoupení provádění prací v daném termínu dle předloženého harmonogramu se zpožděním více jako 30 dní, z příčin vzniklých na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý den prodlení (sankce bude počítána od 31. dne prodlení).
6.2. V případě nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu, zavazuje se objednatel zhotoviteli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, za každý den prodlení.
6.3. Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí dokončeného díla a v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem, uhradí zhotovitel objednateli 1.000 Kč za každý případ i započatý kalendářní den prodlení.
6.4. Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době a v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6.5. Za neplnění stanovených úkolů plynoucích ze zápisů ve stavebním deníku nebo zápisů z kontrolních dnů v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli 1.000 Kč za každý případ i započatý kalendářní den prodlení.
6.6. Za nevyklizení staveniště ve lhůtě do 5 dnů po dokončení a předání díla objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6.7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 500 Kč za každý zjištěný případ.
6.8. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota, nebude zajištěno hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele i jejich podzhotovitelů a staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
6.9. Za porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sankce 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
6.10. Za nedodržení povinnosti čistit přilehlé komunikace znečistěné vlivem stavby ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ. 
6.11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. Fakturovanou částku z faktury za smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci bude moci objednatel odečíst z faktury zhotovitele. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.


VII. Vlastnictví rozpracovaného díla a přechod nebezpečí škody na věci
7.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se obecně řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
7.2. Veškerý materiál používaný k výsadbám je do doby, než se stanou součástí prováděného díla ve vlastnictví zhotovitele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do dne úplného dokončení a předání díla.
7.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá nebo použije k provedení díla.
7.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
7.5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla.
7.6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetí osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 7.5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
7.7.  Škody vzniklé živelnými pohromami nebudou objednatelem hrazeny.


VIII. Ostatní ujednání
8.1. Zhotovitel je  odpovědný za vedení díla, je povinen vést stavební deník s denními záznamy a náležitostmi, stanovenými  zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími vyhláškami. Stavební deník bude po dobu prací vždy přístupný na stavbě. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen předložit stavební deník technickému dozoru k vyjádření a odevzdat mu první průpis nejpozději do dvou dnů po jeho zápisu. 
8.2.  Nesouhlasí-li zhotovitel (nebo jeho zástupce oprávněn jednat ve věcech technických) se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do pěti pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky do pěti dnů svým zápisem do stavebního deníku.
8.3. Napojení na zdroje energie a vody pro výstavbu si zhotovitel zajistí sám a písemnou dohodu o odběru a platbách uzavře zhotovitel s příslušným správcem. Zhotovitel si případně zabezpečí na své náklady osvětlení staveniště v rozsahu potřebném pro bezpečnost a pro svou činnost.
8.4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, zajistit hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele i jejich podzhotovitelů, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen zabezpečit staveniště proti pohybu nepovolaných osob a ostrahu stavby.
8.5. Zhotovitel bude plně respektovat podmínky stanovené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a více náklady vzniklé z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy.
8.6. Zhotovitel je oprávněn plnit veřejnou zakázku prostřednictvím podzhotovitelů, za plnění však odpovídá zhotovitel jako by plnil zakázku přímo sám. Objednatel požaduje, aby zhotovitel před plněním veřejné zakázky předložil seznam podzhotovitelů. 
8.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména v rámci kontrolních dnů, které budou organizovány v době provádění prací v intervalu cca 1x týdně. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel v právu dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním na své náklady a dílo prováděl řádným způsobem.
8.8. Zhotovitel je plně odpovědný za dodržení technologií prováděných prací, za odbornou způsobilost svých pracovníků, za dodržení veškerých předepsaných požárních a bezpečnostních předpisů při provádění díla, včetně dodržování veškerých předepsaných požárních a bezpečnostních předpisů zaměstnanci, a to po celou dobu do předání a převzetí stavby objednatelem, včetně zabezpečení staveniště proti ohrožení zdraví zaměstnanců i veřejnosti. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho pracovníci jsou dle těchto norem proškolení.
8.9. Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění nebo dílčího plnění díla, uvedeným ČSN v projektové dokumentaci a ve výzvě a zadávací dokumentaci, které objednatel prohlašuje pro toto dílo jako závazné a závazným předpisům souvisejících s plněním díla. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré dodané výrobky budou nové, I. jakosti. Materiály, výrobky a technologie budou dodrženy přesně podle projektu, odsouhlasených zápisů ve stavebním deníku nebo zápisů z kontrolních dnů. V opačném případě bere na vědomí, že se jedná o hrubé porušení této smlouvy a bude požadována náprava, příp. v odůvodněných případech bude objednatelem uplatněna sleva z ceny díla.
8.10. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
8.12. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést za dodatečně sjednaných podmínek takové práce, které vyplynou z individuálních požadavků objednatele v průběhu stavby, případně ze závěru závěrečné kontrolní prohlídky.
8.13. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
8.14. Zhotovitel a objednatel je povinen řádně uchovávat a archivovat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu po celou dobu udržitelnosti projektu, což je 10 let ode dne schválení posledního vyúčtování, tedy do roku 2033. 
8.15. Zhotovitel zajistí provádění díla tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Po dobu provádění díla budou dodrženy limity hluku stanovené v NV č.148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
8.16. V případě změny podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí zhotovitel předložit objednateli k odsouhlasení doklady nového podzhotovitele ve stejném rozsahu jako v zadávacím řízení. 


IX. Odstoupení od smlouvy
9.1.   Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních stran nebo, pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu.
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. III., bodu 3. 1. této smlouvy;               
b) je-li prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 60 dnů z viny na straně zhotovitele;
	c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací 
      9.2. V případě, že zhotovitel prokazoval profesní způsobilost podle § 77/2, ekonomickou nebo technickou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby, zavazuje se plnit písemný závazek předložený v nabídce touto osobou. Neplnění bude považováno za porušení plnění s možným následkem odstoupení od smlouvy.
	9.3.  Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.
9.4. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vypořádání.
9.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob.


X. Předání a převzetí předmětu díla
10.1. Zhotovení díla je ukončeno jeho předáním a převzetím ve smyslu příslušných norem na protokolu  o předání a převzetí stavby oboustranně podepsaným ze strany zhotovitele a objednavatele a předáním projektové dokumentace skutečného provedení potvrzené zhotovitelem, stavebního deníku a dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého při realizaci.
10.2. Řádně zhotovený předmět díla podle čl. II. smlouvy zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným zápisem převezme. 
10.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
10.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech prací, předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů, odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu díla. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10.5. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
10.6. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10.7. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je kompletní a provozuschopné, že má vlastnosti určené projektem, v něm uvedenými ČSN, standardy a touto smlouvou.
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XI. Závěrečná ustanovení
11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými v době realizace díla.
11.2. Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně  ujednání ceny  se nebudou řídit  ust. § 2620 až  § 2622  občanského zákoníku.
11.3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při realizaci. 
11.4. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
11.5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze očíslovanými, oboustranně podepsanými dodatky oprávněnými zástupci smluvních stran.
11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
11.7. Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
11.8. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadných nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
11.9. Na základě zákona č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením  této smlouvy, a to až do odvolání písemnou cestou. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji v souvislosti s jejich zveřejněním dle zákona č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Byl jsem řádně informován o zpracování těchto údajů a prohlašuji, že všechny údaje jsou  přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V Bohumíně dne ……..					V …..................... dne …..............
za objednatele:				     		za zhotovitele:
Ing. Petr Vícha, starosta města
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