

POZNÁMKA, RESP. POKUD NENÍ UVEDENO:

- ▶ PŘED MONTÁŽÍ, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PROVEDENO PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH KONSTRUKCÍ;
- ▶ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NACENĚNÍ A DODÁVKY BUDE SPOJOVACÍ, KOTVÍCÍ A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL, POTŘEBNÝ K BEZVADNÉMU PROVEDENÍ A FUNKČNOSTI VŠECH PRVKŮ.
- ▶ MONTÁŽ BUDE PROVEDENA ODBORNĚ, SE ZVLÁŠTNÍM DŮRAZEM NA PROVEDENÍ SPOJŮ, NAPOJENÍ NA VRSTVY, KOTVENÍ PRVKŮ, PROVEDENÍ DILATAČÍ...
- ▶ TENTO VÝKRES NENAHRÁZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI!
- ▶ PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO VŠECHNY KÓTY NA STAVBĚ OVĚŘIT!
- ▶ JEDNÁ SE O VÝKRES TVARU, NIKOLIV O DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JE PROTO NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY A MÍRY VZÍT PŘÍMO NA STAVBĚ;
- ▶ VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY, ODSSTÍNY A SOUČÁSTI STAVBY BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI AD ARCHITEKTEM;
- ▶ JE NEZBYTNÉ DODRŽET BAREVNÉ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ! PŘÍPADNÉ ZMĚNY VÝROBKU, BAREVNOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU V RÁMCI A.D. ODSOUHLAŠOVÁNY SPOLEČNĚ ARCHITEKTEM A INVESTOREM;
- ▶ VÝROBNÍ VÝKRESY A POSTUPY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM;
- ▶ ZHOTOVITEL ČI DODAVATEL JE ODBORNÁ FIRMA A JEJÍ CENOVÁ NABÍDKA MUSÍ ZAHRNOVAT VŠECHNY DETAILS, KTERÉ POPŘÍPADĚ NEJSOU UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, TAK ABY BYL VÝROBEK V BEZCHYBNÉM TECHNICKÉM PROVEDENÍ, PLNĚ FUNKČNÍ A SE SVOU UŽITNOU HODNOTOU;
- ▶ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ V PŘÍPADĚ ROZPORŮ GRAFICKÉHO, MATERIÁLOVÉHO NEBO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ UPOZORNÍ ZAVČASU GENERÁLNÍ DODAVATEL PROJEKTANTA ZA ÚČELEM DOŘEŠENÍ ROZPORU Z DŮVODŮ ZAMEZENÍ VZNIKU PŘÍPADNÝCH VÍCEPRACÍ. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL;
- ▶ VÝKRESOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉHO DÍLA I PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ CELÉ STAVBY!

2				
1	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant - HIP		Martin Polách	 R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 443 DIČ: CZ27851443	mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39	
Projektant		David Feltl		e-mail: rojickova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz	
Vypracoval		David Feltl			
Stavebník	MĚSTO BOHUMÍN - MÚ, odbor školství, kultury a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohumín				
Název stavby: Zateplení obvodového pláště spojovacího krčku v areálu ZŠ ČSA v Bohumíně			Profese	stavební	
			Č. zak.	051018	
			Stupeň	technická pomoc	
			Datum	10/2018	
			Formát	A4	
Část: Stavební řešení			Měřítko	Číslo výkresu	
			1:50	051018-10	
Název výkresu: VÝPIS PSV					