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Projektová dokumentace pro vydání společného povolení dle vyhlášky č.499/2006  
Přílohy č.6  
 
 

A Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby  : Chodník ul. Hraniční, Bohumín 
 
b) místo stavby  :  Moravskoslezský kraj, komunikace IV. třídy (chodník), město Bohumín, p.č. 1406, 
1407/1, 1401/1, 1403, 1525, 1521/1 a 1521/3  k.ú. Záblatí u Bohumína, 1769, 1770 a 1771 k.ú. Rychvald 
 
c) předmět dokumentace  :  Předmětem dokumentace pro provádění stavby je výstavba nové 
komunikace pro pěší IV.třídy – chodníku včetně jeho odvodnění. Jedná se o stavbu trvalou s účelem 
zvýšení bezpečnosti pohybu chodců podél silnice III/4712. 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
c) název a adresy sídla : 
Město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81, IČ: 00297569 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická  
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa  
sídla (právnická osoba) : 
ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o., č.p.651, Těrlicko, 735 42, IČ 22974890 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v  
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou  
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným  
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace : 
Ing. Jiří Bureš – ČKAIT 1100509, dopravní stavby 
Ing. Ivan Šnapka - ČKAIT 1101913, pozemní stavby  
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně  
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou  
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich  
autorizace : 
Ing. Jiří Bureš – ČKAIT 1100509, dopravní stavby 
Ing. Ivan Šnapka, ČKAIT 1101913, pozemní stavby 

 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba pozemní komunikace se sestává z následujících stavebních objektů (pouze jeden objekt): 
SO 101 Chodník 

 
A.3 Seznam vstupních podkladů 

Geodetické zaměření stávajícího stavu pro podrobné řešení stavebních úprav 
Ověření průběhu a stavu inženýrských sítí v prostoru stavby vč. zahrnutí požadavků správců sítí do 
projektu 
Průběžné konzultace k prováděnému projektu zahrnující změny požadavků zástupci investora 
Katalog vozovek pozemních komunikací – TP 170 
Platné ČSN normy vztahující se k řešení stavby 
Platné bezpečnostní předpisy 
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B Souhrnná technická zpráva 

 
B.1 Popis území stavby 

 
a) charakteristika území a  stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Pozemky pro stavbu se nachází v převážně zastavěné části města Bohumín. V současném stavu jsou 
v rámci celého prostoru vjezdy do přilehlých objektů, zpevněné plochy, travnatá zeleň, přilehlé 
zemědělské pozemky sloužící pro pěstování plodin a přilehlá silnice III/4712. Tyto zpevněné a travnaté 
plochy a pole jsou napojeny na s nimi sousedící objekty a oplocení.  
Nová komunikace IV. třídy pro pěší – chodník leží podél silnice III/4712 na p.č. 1525 a bude realizován ve 
městě Bohumín na pozemcích , p.č. 1406, 1407/1, 1401/1, 1403, 1525, 1521/1 a 1521/3  k.ú. Záblatí u 
Bohumína a 1769, 1770 a 1771 k.ú. Rychvald. 
Pozemky p.č. 1406, 1407/1, 1401/1, 1403, 1525, 1521/1 a 1521/3  k.ú. Záblatí u Bohumína a 1769 a 
1771 k.ú. Rychvald., na kterých je chodník umístěn leží v zastavěném území. Pozemek p.č.1770 k.ú 
Rychvald leží v nezastavěném území. 
 
Navržená stavba je v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb z hlediska dodržení příslušných požadavků na 
využití území. Byly dodrženy: 
 
§ 7 - Plochy veřejných prostranství – 1) Plocha chodníku a souvisejících prostranství je samostatně 
vymezena za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků chodníku 
a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. 2) Plocha chodníku je 
umístěna na stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem výstavby 
chodníku. 
 
§ 9 - Plochy dopravní infrastruktury – 1) Plocha chodníku leží na pozemku dopravních staveb a zařízení, 
zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do 
ploch jiného způsobu využití. 2) Plocha chodníku zahrnuje pozemky stavby chodníku . 
 
§ 10 – Plochy technické infrastruktury – 1) Odvodnění chodníku dešťovou kanalizací je umístěno pod 
plochou chodníku, částečně pod stávající komunikací. 
 
§ 20 – Stavební záměr je umístěn na pozemcích přípustných dle územního plánu a přesně vymezen 
jednotlivými výše popsanými pozemky. 
 
§ 23 - Obecné požadavky na umisťování staveb - 1) Stavba byla umístěna tak, aby bylo umožněno její 
napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku 
umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení 
jejího zásahu. Připojení stavby na pozemní komunikace svými parametry, provedením a způsobem 
připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na 
přilehlých pozemních komunikacích. Stavba splňuje též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a 
přístup požární techniky. 2) Stavba se umístila tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední 
pozemek, který není ve shodě se záměrem. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků 
nebo v její bezprostřední blízkosti není znemožněna zástavba sousedního pozemku. 
 
§ 24 – Zvláštní požadavky na umísťování staveb – 1) Dešťová kanalizace byla umístěna pod zemí v ploše 
chodníku. 2) Vjezdy do sousedních objektů jsou zajištěny pomocí snížené obruby v daném místě 
chodníku. 
 
Pozemek je většinově zastavitelný, z části leží v nezastavěném území. Nachází se v území vymezeném 
územním plánem. Navržený chodník ze zámkové dlažby splňuje požadavky na budoucí bezpečný provoz. 
Šířka navrženého chodníku je 1,5 m + 0,5 m bezpečnostní odstup = celkem 2,0 m, což vyhovuje 
minimální šířce 1,5 m - dvou pěších pruhů (2x 0,75m). Navržený stav je v souladu s ČSN 73 6110, čl. 
10.1.2.2 (šířka pásu neklesne pod 1,5 m, bezpečný odstup je zachován na 0,5m), čl. 10.1.2.4. (dodržení 
minimální šířky 1,5 m bylo zachováno v celé délce chodníku). 
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b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací města Bohumín a úkoly územního 
plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména 
s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, s požadavky města Bohumín a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a 
s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavba se navrhuje v zónách , kde je tento 
typ stavebního záměru (chodník) přípustný. Stavební záměr nemá samostatně ani ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
 
c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 
Nebylo nutné provádět výše uvedené geologické či hydrogeologické průzkumy. Proběhla vizuální a 
zaměřovací prohlídka území budoucí stavby, ze které nevyplynula nutnost dalších průzkumů. 
 
d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnice průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnice průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod. 
Nebylo nutné provádět výše uvedené geologické či hydrogeologické průzkumy. Stavba bude navržena 
tak, aby bylo maximálně využito stávající zeminy z výkopů do budoucích násepů a tím minimalizaci 
dovážených hmot z dalších zemníků. 
 
e) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové 
území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.) 
Stavba se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně ani ve zvlášť chráněném či poddolovaném území. 
Nenachází se v lokalitě soustavy Natura 200 ani v záplavovém území. Ochranná pásma jednotlivých 
správců či majitelů infrastruktury jsou částečně dotčena a infrastruktura je zakreslena ve výkresové části 
dokumentace, hlavně ve výkrese C1 a  C3 Koordinační situační výkres. Z hlediska bezpečnostního je 
v dokumentaci zahrnut tzv. bezpečnostní odstup na rozhraní chodníku a komunikace.  
 
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nachází v záplavovém území, nenachází se ani v poddolovaném území. 
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 
podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity 
obsažené ve zvláštních předpisech. 
Stavba splňuje veškeré technické požadavky na výstavbu. 
Stavba nemá negativní vliv na odtokové poměry v území. 
V zájmové lokalitě bude zachován stav podzemních a povrchových vod a na vodu vázaných ekosystémů. 
Vyloučit lze i rizika spojená s podmáčením okolních pozemků, nadměrným splachem orniční vrstvy, nebo 
narušením stability základových poměrů. 
 
Hydrotechnický výpočet: 
 
Navrhovaná plocha chodníku se nachází ve výšce kolem 240 - 260 m nad mořem (Balt). Průměrná roční 
teplota je 8,6 

o
C. Nejvyšší srážky jsou zaznamenávány v červnu, červenci a srpnu. Nejnižší v lednu a 

únoru. 
Průměrné roční srážky dané oblasti        778,00 mm 
Množství srážek za rok        577,86 m

3
  

Výpočet I. části bude proveden z následujících ploch 
 
1) Komunikace na p.č. 1525 (nepatrná část na začátku na p.č. 1521/1 a 1521/3) 
2) Plochy sjezdů a ploch přilehlých RD 
3) Zelené a balastní plochy 
4) Plocha chodníku 
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Hydrotechnický výpočet pro intenzitu 15-ti minutového deště:  
 
Q = P * q * ψ 
Q  největší očekávané průtokové množství dešťových vod [l . s-1] 
P  plocha  povodí [ha] 
ψ odtokový součinitel pro různé druhy povrchu, zohledňuje vsakování 
q

15
 intenzita směrodatného deště      157 l/s*ha 

 
Posouzení zatížení na odvodnění komunikace a chodníku dešťovou kanalizací:  
 
Parametry odvodňovaných ploch: 
 

1) Komunikace na p.č. 1525 – úsek 0,000 00 (Š1) – 0,225 00 (Š6) – DN 250 
P plocha komunikace = 7,0*225=1575,0 m

2
   0,158 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
 Plochy sjezdů a ploch RD = 750 m2 

P plocha celková  - 750,0 m
2
  0,075 ha  

ψ součinitel odtoku  0,7 
         Zelené a balastní plochy= 5,0*225=1125 m2 

P plocha uvažovaná - 1125 m
2
      0,113 ha  

ψ součinitel odtoku  0,1 
             Plocha chodníku  = 2*225 = 450 m2  
P plocha celkem  = 450,0 m

2
      0,045 ha  

ψ součinitel odtoku  0,6 
 
Q1 = (0,158*0,8+0,075*0,7+0,113*0,1+0,045*0,6)*157 = 34,10 l/s 
Navýšení přítoku v době přívalových dešťů do dešťové kanalizace DN 250 v v úseku 0,000 00 – 0,225 
000 bude 34,10 l/s. 
 
Parametry dešťové kanalizace ULTRA RIB DN 250: 
Vnitřní průměr potrubí = 230 mm 
S = 0,031 m2 
h= 70 % max. dovolený stupeň plnění  
v= 1,308 m/s rychlost proudění 
I=1 % sklon potrubí  
Qmax= 40,62 l/s max. dovolený průtok 
kser= 0,4 mm součinitel drsnosti 
 
Posouzení dešťové kanalizace: 
 
Qmax > Q1 dešťové kanalizace DN 250 vyhovuje 
 

2) Komunikace na p.č. 1525 – úsek 0,225 00 (Š6) – 0,475 00 (Š11) – DN 250 
P plocha komunikace = 7,0*250=1750,0 m

2
   0,175 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
 Plochy sjezdů a ploch RD = 500 m2 

P plocha celková  - 500,0 m
2
  0,050 ha  

ψ součinitel odtoku  0,7 
         Zelené a balastní plochy= 5,0*250=1250 m2 

P plocha uvažovaná - 1250 m
2
      0,125 ha  

ψ součinitel odtoku  0,1 
             Plocha chodníku  = 2*250 = 500 m2  
P plocha celkem  = 500,0 m

2
      0,050 ha  

ψ součinitel odtoku  0,6 
 
Q2 = (0,175*0,8+0,05*0,7+0,125*0,1+0,05*0,6)*157 = 34,15 l/s 
Navýšení přítoku v době přívalových dešťů do dešťové kanalizace DN 250 v v úseku 0,225 00 – 0,475 00 
bude 34,15 l/s. 
 
Parametry dešťové kanalizace ULTRA RIB DN 250: 
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Vnitřní průměr potrubí = 230 mm 
S = 0,031 m2 
h= 70 % max. dovolený stupeň plnění  
v= 1,308 m/s rychlost proudění 
I=1 % sklon potrubí  
Qmax= 40,62 l/s max. dovolený průtok 
kser= 0,4 mm součinitel drsnosti 
 
Posouzení dešťové kanalizace: 
 
Qmax > Q2 dešťové kanalizace DN 250 vyhovuje 
 

3) Komunikace na p.č. 1525 – úsek 0,475 00 (Š11) – 0,630 00 (Š14) – DN 300 
 
P plocha komunikace = 7,0*155=1085,0 m

2
   0,109 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
 Plochy sjezdů a ploch RD = 200 m2 

P plocha celková  - 200,0 m
2
  0,020 ha  

ψ součinitel odtoku  0,7 
         Zelené a balastní plochy= 5,0*155=775 m2 

P plocha uvažovaná - 775 m
2
      0,075 ha  

ψ součinitel odtoku  0,1 
             Plocha chodníku  = 2*155 = 310 m2  
P plocha celkem  = 310,0 m

2
      0,031 ha  

ψ součinitel odtoku  0,6 
 
  Q2 = 34,15 l/s 
 
Q3 = (0,109*0,8+0,02*0,7+0,075*0,1+0,031*0,6)*157 + 34,15 = 54,14 l/s 
Navýšení přítoku v době přívalových dešťů do dešťové kanalizace DN 300 v v úseku 0,475 00 – 0,630 00 
(včetně úseku 0,225 00 – 0,475 00 DN250) bude 55,40 l/s. 
 
Parametry dešťové kanalizace ULTRA RIB DN 300: 
Vnitřní průměr potrubí = 290 mm 
S = 0,049 m2 
h= 70 % max. dovolený stupeň plnění  
v= 1,508 m/s rychlost proudění 
I=1 % sklon potrubí  
Qmax= 74,45 l/s max. dovolený průtok 
kser= 0,4 mm součinitel drsnosti 
 
Posouzení dešťové kanalizace: 
 
Qmax > Q3 dešťové kanalizace DN 300 vyhovuje 
 

4) Komunikace na p.č. 1525 – úsek 0,625 00 (Š15) – 0,680 00 (Š16) – DN 250 
P plocha komunikace = 7,0*55=385,0 m

2
   0,039 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
 Plochy sjezdů a ploch RD = 100 m2 

P plocha celková  - 100,0 m
2
  0,010 ha  

ψ součinitel odtoku  0,7 
         Zelené a balastní plochy= 5,0*55=275 m2 

P plocha uvažovaná - 275 m
2
      0,028 ha  

ψ součinitel odtoku  0,1 
             Plocha chodníku  = 2*55 = 110 m2  
P plocha celkem  = 110,0 m

2
      0,011 ha  

ψ součinitel odtoku  0,6 
 
Q4 = (0,039*0,8+0,01*0,7+0,028*0,1+0,011*0,6)*157 = 7,47 l/s 
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Navýšení přítoku v době přívalových dešťů do dešťové kanalizace DN 250 v v úseku 0,625 00 – 0,680 00 
bude 7,47 l/s. 
 
Parametry dešťové kanalizace ULTRA RIB DN 250: 
Vnitřní průměr potrubí = 230 mm 
S = 0,031 m2 
h= 70 % max. dovolený stupeň plnění  
v= 1,308 m/s rychlost proudění 
I=1 % sklon potrubí  
Qmax= 40,62 l/s max. dovolený průtok 
kser= 0,4 mm součinitel drsnosti 
 
Posouzení dešťové kanalizace: 
 
Qmax > Q4 dešťové kanalizace DN 250 vyhovuje 
 

5) Komunikace na p.č. 1525 – úsek 0,680 00 (Š16) – 0,762 80 (ŠS) – DN 250 
P plocha komunikace = 7,0*82,8=579,6 m

2
   0,058 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
 Plochy sjezdů a ploch RD = 100 m2 

P plocha celková  - 100,0 m
2
  0,010 ha  

ψ součinitel odtoku  0,7 
         Zelené a balastní plochy= 5,0*82,8=414 m2 

P plocha uvažovaná - 414 m
2
      0,041 ha  

ψ součinitel odtoku  0,1 
             Plocha chodníku  = 2*82,8 = 165,6 m2  
P plocha celkem  = 165,6 m

2
      0,017 ha  

ψ součinitel odtoku  0,6 
 
Q5 = (0,058*0,8+0,01*0,7+0,041*0,1+0,017*0,6)*157 = 10,63 l/s 
Navýšení přítoku v době přívalových dešťů do dešťové kanalizace DN 250 v v úseku 0,625 00 – 0,680 00 
bude 10,63 l/s. 
 
Parametry dešťové kanalizace ULTRA RIB DN 250: 
Vnitřní průměr potrubí = 230 mm 
S = 0,031 m2 
h= 70 % max. dovolený stupeň plnění  
v= 1,308 m/s rychlost proudění 
I=1 % sklon potrubí  
Qmax= 40,62 l/s max. dovolený průtok 
kser= 0,4 mm součinitel drsnosti 
 
Posouzení dešťové kanalizace: 
 
Qmax > Q5 dešťové kanalizace DN 250 vyhovuje 
 
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby bude odstraněno:     -     stávající vjezdy do okolních objektů nebo na okolní pozemky 
(jedná se o zpevněné plochy – dlažba, beton, asfaltobeton) 

- stávající konstrukční vrstvy okolních ploch přilehlých RD 
k chodníku mimo vjezdy (nezpevněné nebo štěrkem 
zpevněné plochy) 

- vybourání původních materiálů ze zatrubnění zemního rigolu 
pod přilehlými plochami RD podél silnice (betonové, plastové 
či ocelové potrubí) včetně částí připojení dešťových vod 

- železobetonové stěny a kamenné obložení stávající opěrné 
zídky na začátku a konci úseku 

- konstrukce sjezdů na okolní zemědělské plochy včetně 
propustků a betonových čel 
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- pruh krycí vrstvy asfaltobetonu o šířce 1 m podél celé délky 
chodníku 

Je nutno odstranit jeden vzrostlý strom. Jedná se o lípu v km 0,680 00 o obvodu v kmeni cca 2,0 m, která 
má sníženou vitalitu, proschlou korunu a dutinu v kmeni a mohla by způsobit ohrožení zdraví nebo života 
uživatelům chodníku. 
Jiné další stromy v blízkosti stavby budou opatřeny ochranným bedněním před případným poškozením 
mechanismy. Budou dodrženy požadavky ČSN 83 9061. 
 
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  
určených k plnění funkce lesa 
Trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa budou na 
následujících pozemcích: 
Pozemek p.č. 1769 k.ú. Rychvald – zahrada - 29,5 m2 
Pozemek p.č. 1770 k.ú. Rychvald – orná půda – 42,5 m2 
 
j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a  technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Novým řešením dojde k vylepšení dopravní obslužnosti pro pěší obyvatel části města Bohumína bydlících 
podél silnici III/4712 – ul. Hraniční. Napojení chodníku bude provedeno na stávající přilehlou asfaltovou 
plochu, která v současné době slouží pro pohyb vozidel. Dešťové vody budou přirozeným samospádem 
odtékat podél obruby nově budovaného chodníku, pomocí nové dešťové kanalizace do přilehlých 
zemních příkopů nebo do systému podzemního odvodnění stávající silnice. Na začátku úseku bude 
chodník napojen na již vybudovaný chodník u autobusové zastávána pozemku p.č. 1521/3 a na mkonci 
úseku bude ukončen před následující autobusovou zastávkou ležící na pozemku p.č. 1756/2. 
 
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Není předmětem řešení. Projektantovi nejsou známy žádné související, vyvolané či podmiňující investiční 
záměry v daném místě ve výhledovém čase 
 
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
Jedná se o následující pozemky: 
P.č. 1406, 1407/1, 1401/1, 1403, 1525, 1521/1 a 1521/3  k.ú. Záblatí u Bohumína 
P.č. 1769, 1770 a 1771 k.ú. Rychvald 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 
Není předmětem řešení. Projektovaným stavebním záměrem nevznikne ochranné ani bezpečnostní 
 
n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Není předmětem řešení. V rámci stavebního záměru se nevyskytují žádné stavebné objekty či provozní 
soubory, které by vyžadovaly monitoring nebo sledování přetvoření. 
 
o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba komunikace IV. třídy – chodníku se bude napojovat na s ní související přilehlý chodník na začátku 
úseku na pozemku p.č. 1521/1. Součástí stavebního záměru není objekt technické infrastruktury. Dešťová 
kanalizace je součástí objektu SO 101 Chodník a není samostatným vodním dílem. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně – technického, případně stavebně – historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci 
Jedná se o novou stavbu. Na základě stavebně- technického průzkumu, kdy byly prověřeny výškové a 
směrové parametry ploch, na kterých se stavební záměr umísťuje, byly stanoveny šířkové a směrové 
parametry chodníku. Dále byly zaměřeny výškové a rozměrové podklady a technické parametry pro 
napojování odvodnění komunikace dešťovou kanalizací. Statické posouzení nebylo nutno provádět. 
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b) účel užívání stavby 
Jedná se o doplňující stavbu stávající dopravní a technické infrastruktury. Novým řešením výstavby 
zpevněného chodníku dojde k vybudování dopravní infrastruktury, jenž umožní zjednodušení pěší 
dopravy v místě a současně umožní bezpečnější pohyb chodců podél přilehlé silnice III/4712.. Tento 
chodník a přilehlá komunikace budou odvodněny dešťovou kanalizací umístěnou pod chodníkem. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem 
Stavební záměr nevyžaduje rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby podle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. . Navržená stavba je určena pro veřejnou dopravu pro pěší. Je řešena 
bezbariérově v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Jsou dodrženy požadavky vyplývající z Přílohy č. 1  a 
2. této vyhlášky a nevyžaduje vydání rozhodnutí o výjimce z této vyhlášky. 
 
Navržená stavba je v souladu s platnou vyhláškou č. 268/2009 Sb.: 
 
§6 – Připojení staveb na sítě technického vybavení - Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé 
dopadem atmosférických srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud 
nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Odvádění srážkových vod je zajišťuje odváděním do 
povrchových vod pomocí nové dešťové kanalizace. 
 
§8 – Základní požadavky – 1) Stavba chodníku je navržena a provedena tak, aby byla při respektování 
hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou 
a) mechanická odolnost a stabilita, 
b) požární bezpečnost8, 
c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních 
podmínek a životního prostředí, 
d) ochrana proti hluku, 
e) bezpečnost při užívání, 
f) úspora energie a tepelná ochrana1. 
2) Stavba chodníku splňuje požadavky uvedené v odstavci 1 při běžné údržbě a působení běžně 
předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby. 3) Výrobky, materiály a konstrukce navržené 
a použité pro stavbu chodníku zaručují, že stavba splní požadavky podle odstavce 1.  
 
§9 – Mechanická odolnost a stabilita - Stavba  je navržena a provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, 
kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit : 
větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které může narušit 
mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby, 
2) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace 
nosné konstrukce,3) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi, 4) ohrožení provozuschopnosti 
sítí technického vybavení v dosahu stavby. 

§17 – Odstraňování staveb – 1) Odstraňování části stavby (asfalt, podkladní vrstvy, atd) bude probíhat 
tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a 
k nekontrolovatelném porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nesmí být 
ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby. 2)Okolí 
odstraňovaných staveb nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, zejména hlukem 
a prachem. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Závazná stanoviska dotčených orgánů, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
projektové dokumentace jsou doloženy samostatně v části E. Dokladová část a byly zapracovány do 
projektové dokumentace v textové a výkresové části. 

- Koordinované stanovisko Město Bohumín 
- Závazné stanovisko OÚP Město Bohumín 
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- Závazné stanovisko – stavební úřad Města Bohumín 
- Závazné stanovisko – odbor majetkový Město Bohumín 
- Koordinované stanovisko Město Rychvald  
- Závazné stanovisko OÚP Město Rychvald 
- Hasičský záchranný sbor MsK  
- Krajská hygienická stanice MsK 
- MsK – ŽP - ptačí oblast  
- MSK – ŽP – záplavové území 

 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod. 
Jedná se výstavbu obousměrného chodníku s krytem ze zámkové dlažby pro chodce o celkové šířce 2,0 
m (2 * 0,75 (min. šířka jednoho pruhu) + 0,5 m (bezpečnostní odstup) = 2,0 m) s napojením na stávající 
přilehlou zpevněnou asfaltovou komunikaci. Od km 0,705 00 dojde ke zúžení chodníku na celkovou šířku 
1,60 m, a to až do konce úseku. Délka chodníku je celkem 762,80 m počítáno v hraně obruby chodníku. 
Celková plocha chodníku činí 1525,60 m2. 
Chodník a přilehlá silnice je odvodněna pomocí uličních vpustí, šachtic a drenážního potrubí do dešťové 
kanalizace PVC DN 250 a DN 300. Celková délka této kanalizace je 762,30 m. Odvodnění obou stran 
chodníku bude provedeno samostatnou větví z PP potrubí DN 400 SN 12 délky 85,0 m a bude ukončeno 
výústním objektem na pozemku p.č. 1403 k.ú. Záblatí u Bohumína. 
Chodník je osvětlen stávajícím veřejným osvětlením.  
Samotný chodník ani jeho odvodnění dešťovou kanalizací nevyžaduje budoucí ochranné pásmo. 
 
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 
Stavba se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně. V území se nenachází, lokální biokoridor nebo 
záplavové území. 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické  náročnosti budov apod. 
Budoucí stavba chodníku bude bez potřeb a spotřeby médií a hmot. Srážkové vody ze stávajících i 
nových zpevněných ploch jsou svedeny přes systém uličních vpustí do nového odvodnění komunikace 
pomocí dešťové kanalizace a odtud do stávajících přilehlých zemních rigolů. 
 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů. Odpady, které sám 
nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními 
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 
technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů.  
 
ODPADY 
Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy. Zhotovitel stavby uzavře 
hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění na nakládání s uvedenými druhy 
odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování nebo zneškodňování podle 
ustanovení zákona o Odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP Ministerstva životního prostředí o 
podrobnostech nakládání s odpady vyhl. č. 383/2001 Sb. a dle platných změn (poslední změny byly 
provedeny vyhláškou 41/2005 Sb. (účinnost od 1.2.2005), vyhláškou 294/2005 Sb. (účinnost od 5. 8. 
2005), vyhláškou 353/2005 Sb. (účinnost dnem vyhlášení 15.9.2005), vyhláškou 351/2008 Sb. (účinnost 
od 1. 11. 2008) a vyhláškou 478/2008 Sb. (účinnost od 1. Ledna 2009). 
 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ V OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, dřevo, umělé hmoty a 
podobně. Při stavbě budou také vznikat klasické odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze 
sociálních zařízení. Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektů jsou stanoveny v tabulce níže. 
Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech 
a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace. 
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ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI BĚŽNÉM PROVOZU STAVBY 
Stavba během provozu neprodukuje odpady ani emise. 
 
ODPADY VZNIKLÉ PO DOŽITÍ STAVBY 
Odpady, které budou vznikat po dožití stavby, budou obdobného charakteru jako odpady vznikající při 
realizaci stavby. Bude se jednat především o stavební materiály, které byly použity pro vybudování 
jednotlivých objektů a zpevněných ploch. Po dožití stavby je nutné maximální množství odpadů a 
stavebních materiálů vhodným způsobem recyklovat a dále využít. 

 
V průběhu stavby vznikne stavební odpad - 17 00 00:  
 

Kat. číslo Druh odpadu Charakter 
odpadu 

množství 

17 01 01 beton O Do 20 t 

17 01 02  cihly O Do 1,0 t 

17 02 03 plasty O Do 2,5 t 

17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod. č. 17 
05 03 

O Do 300,0 t 

Neuvedené 
pod. č. 17 
09 01, 17 
09 02, a 17 
09 03 

 O Do 2 t  

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpoklad zahájení stavby                     11 / 2018 
Předpoklad ukončení stavby                    06 / 2019 
Realizace stavby nebude probíhat po dílčích etapách. 
 
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném 
předávání části stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 
Není důvod ani požadavek, aby stavba byla užívána předčasně nebo bylo žádáno o zkušební provoz. 
Užívání stavby bude až po závěrečné kontrolní prohlídce a kolaudačním souhlasu nebo rozhodnutí o 
kolaudaci. 
 
k) orientační náklady stavby 
Předpokládaná cena stavebního záměru celkem  – 8.000.000 Kč včetně DPH 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba není kulturní památkou a není v památkové zóně, staveniště bude kolem stavby. Nový chodník 
pro pěší má pouze plošné výrazné rozměry, které zasáhnou do stávajících ploch.  
Stavba se navrhuje v zónách, ve kterých je tento typ stavebního záměru (chodník) přípustný. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Z architektonického hlediska se jedná o plošnou dopravní stavbu stávající se z nové stavby chodníku. 
Materiálově bude kryt chodníku proveden ze zámkové dlažby barvy šedé a tloušťky 6 cm. Sjezdy 
nebudou odlišeny jinou barvou (požadavek Policie ČR – dopravního inspektorátu). Bude však zvětšena 
tloušťka dlažby na 8 cm. Obrubníky, předlažba a opěrné zídky budou betonové a šedé barvy. 
 

B.2.3 Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech , prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 
přetvoření  
Jedná se výstavbu obousměrného chodníku s krytem ze zámkové dlažby pro chodce o celkové šířce 2,0 
m s napojením na stávající přilehlou zpevněnou asfaltovou komunikaci. Délka chodníku je celkem 762,80 
m počítáno v hraně obruby chodníku. Celková plocha chodníku činí 1525,60 m2. 
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Chodník a přilehlá silnice je odvodněna pomocí uličních vpustí, šachtic a drenážního potrubí do dešťové 
kanalizace PVC DN 250 a DN 300. Celková délka této kanalizace je 762,30 m. Odvodnění obou stran 
chodníku bude provedeno samostatnou větví z PP potrubí DN 400 SN 12 délky 85,0 m a bude ukončeno 
výústním objektem na pozemku p.č. 1403 k.ú. Záblatí u Bohumína. 
Součástí stavebního záměru nejsou stavební objekty, které by vyžadovaly statický výpočet. V případě 
realizace stavby dle této projektové dokumentace nedojde k nepřípustnému přetvoření chodníku. 

 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 
Stavba nevyžaduje při svém provozu žádné nároky na energie, teplo nebo teplou užitkovou vodu.  
Vyhláška č. 148/2008 Sb. o energetické náročnosti budov není tímto stavebním záměrem dotčena. 
 
c) celková spotřeba vody 
Stavba nevyžaduje při svém provozu žádné nároky na vodu..   
 
d) celková produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyziskaným 
materiálem 
Budoucí stavba chodníku bude bez potřeb a spotřeby médií a hmot. Srážkové vody ze stávajících i 
nových zpevněných ploch jsou svedeny přes systém uličních vpustí do nového odvodnění komunikace 
pomocí dešťové kanalizace a odtud do stávajících přilehlých zemních rigolů. 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů. Odpady, které sám 
nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními 
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 
technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů.  
 
ODPADY 
Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy. Zhotovitel stavby uzavře 
hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění na nakládání s uvedenými druhy 
odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování nebo zneškodňování podle 
ustanovení zákona o Odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP Ministerstva životního prostředí o 
podrobnostech nakládání s odpady vyhl. č. 383/2001 Sb. a dle platných změn (poslední změny byly 
provedeny vyhláškou 41/2005 Sb. (účinnost od 1.2.2005), vyhláškou 294/2005 Sb. (účinnost od 5. 8. 
2005), vyhláškou 353/2005 Sb. (účinnost dnem vyhlášení 15.9.2005), vyhláškou 351/2008 Sb. (účinnost 
od 1. 11. 2008) a vyhláškou 478/2008 Sb. (účinnost od 1. Ledna 2009). 
 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ V OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, dřevo, umělé hmoty a 
podobně. Při stavbě budou také vznikat klasické odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze 
sociálních zařízení. Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektů jsou stanoveny v tabulce níže. 
Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech 
a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace. 
 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI BĚŽNÉM PROVOZU STAVBY 
Stavba během provozu neprodukuje odpady ani emise. 
 
ODPADY VZNIKLÉ PO DOŽITÍ STAVBY 
Odpady, které budou vznikat po dožití stavby, budou obdobného charakteru jako odpady vznikající při 
realizaci stavby. Bude se jednat především o stavební materiály, které byly použity pro vybudování 
jednotlivých objektů a zpevněných ploch. Po dožití stavby je nutné maximální množství odpadů a 
stavebních materiálů vhodným způsobem recyklovat a dále využít. 
V průběhu stavby vznikne stavební odpad - 17 00 00:  
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Kat. číslo Druh odpadu Charakter 
odpadu 

množství 

17 01 01 beton O Do 20 t 

17 01 02  cihly O Do 1,0 t 

17 02 03 plasty O Do 2,5 t 

17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod. č. 17 
05 03 

O Do 300,0 t 

Neuvedené 
pod. č. 17 
0901, 1709 
02,170903 

 O Do 2 t  

 
e) požadavky na kapacitu veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 
Netýká se tohoto stavebního záměru. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navržená stavba je určena pro dopravu pěší. Proto je řešena bezbariérově v souladu s vyhláškou 
398/2009 Sb. Jsou dodrženy požadavky vyplývající z Přílohy č. 1  a 2. této vyhlášky. Po konzultacích se 
zástupcem NiPi byly v příslušných místech chodníku navrženy varovné pásy. Tyto budou realizovány 
pouze v místech snížení obrubníku s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem. Řešení je zřejmé 
z výkresové části dokumentace (situace). 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k 
úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění a užívání staveb nebude ohrožena 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Při projektování chodníku byl dodržen bezpečný 
odstup vozidel od chodců ve vzdálenosti 0,5 m. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 
a) popis současného stavu 
V současném stavu jsou na daném území umístěny venkovní přírodní příkopy, odvodňující přilehlou silnici 
III/4712, sjezdy a vstupy k přilehlým rodinným domům, travnaté plochy nebo v malé míře okrajová číst 
orné půdy, na níž se pěstují zemědělské plodiny. Pod sjezdy, vstupy a travnatými či jinak zpevněnými 
plochami u přilehlých rodinných domů se nachází nezjistitelné potrubní objekty, odvodňující okolní plocha, 
ale patrně i některé plochy přilehlých rodinných domů.  
 
a) popis navrženého stavu 
 

1. Pozemní komunikace 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Stavební záměr obsahuje pouze jeden objekt pozemní komunikace, a to komunikace IV. třídy 
pro pěší – chodník – SO 101 Chodník 
 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 
 

SO 101 – CHODNÍK 

 Pozemní komunikace IV. třídy – obousměrný chodník pro pěší s jednosměrným sklonem 
k přilehlé komunikaci min 2% bude mít celkovou délku 762,80 m a šířku 2,0 m (mimo úsek v km 0,705 00 
– KÚ, kde se šířka sníží na 1,50 m). Kryt chodníku bude ze zámkové betonové dlažby tl. 6 cm (např. 
Holand 200*100*60). Sjezdy k přilehlým rodinným domům nebo na pole či zahrady, budou s krytem ze 
zámkové betonové dlažby tl. 8 cm (např. Holand 200*100*80). Přilehlá asfaltobetonová komunikace bude 
prořezána a odfrézována do hloubky 5 cm v proměnlivé vzdálenosti min 1,0 m od budoucího chodníku 
zpočátku podél pravé a od km cca 0,620 00 podél levé strany chodníku. Tento pruh bude po dokončení 
výstavby chodníku opět zaasfaltován pomocí ABS III (ACO 11)  tl.5 cm. Před provedením nové vrstvy 
asfaltobetonového krytu bude proveden spojovací asfaltový postřik. Styk se stávající plochou bude 
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proveden podélnou živičnou zálivkou. Chodník pro pěší bude mít minimální příčný sklon 2 % směrem ke 
zpevněné komunikaci. 
 
 Konstrukční skladba chodníku je následující: 

- zámková dlažba tl. 6 cm     60 mm 
- podkladní pískové lože     30 mm 
- štěrkodrť 0/63    300 mm............... 30 MPa  

------------------------------------------------------------------------------------------  
Celkem     390 mm 
 

Konstrukční skladba sjezdů je následující: 
- zámková dlažba tl. 8 cm     80 mm 
- podkladní pískové lože     30 mm 
- štěrkodrť 0/63    300 mm............... 30 MPa  

------------------------------------------------------------------------------------------  
Celkem     410 mm 
 

Pokud by modul přetvárnosti na pláni pod vrstvou štěrkodrti nevyhovoval parametru 30 MPa, 
bude nutná sanace podloží výměnou další vrstvy zeminy tl. 500 mm za kamenivo nebo tříděnou strusku 
0/63. Případně je možná také vápenná stabilizace. 

 
Chodník pro pěší bude při styku se stávající asfaltovou plochou v místě spojení přes 

asfaltobetonovou podélnou opravu zalit živičnou zálivkou. Chodník bude ze strany od zeleně řešen 
dvěma variantami lemování jeho konstrukce. Buď bude ze strany od sousedních objektů a zelené plochy 
lemován betonovým chodníkovým obrubníkem tl.100 mm (např. ABO 13-10 1000*100*250) do 
betonového lože nebo bude lemován pomocí betonových prefabrikovaných opěrných zdí tl. 120 mm 
výšky 120 cm ukotvených do betonového lože. Betonové lože z betonu C 16/20 bude položeno na 
polštáří ze štěrkodrti (viz vzorové příčné řezy). V místech sjezdů bude napojení přizpůsobeno sousedním 
sjezdům. Oboustranné lemování sjezdů bude provedeno nájezdovým obrubníkem ABO 2-15 N 
1000*150*150 mm. Ze strany od komunikace bude chodník lemován klasickým obrubníkem silničním 
betonovým (např. ABO 1-15 1000*150*300) do betonového lože, kterým bude v místě sjezdů k přilehlým 
objektům nebo domům a v místě pro přecházení v km 0,625 00 chodníku na druhou stranu silnice snížen 
na maximální výšku 2 cm. Stejné snížení bude provedeno i na koncích úseků nebo při křížení s místními 
odbočnými komunikacemi (viz situační výkresy). Tato snížení obrubníků mohou být taktéž provedena 
pomocí přechodových obrubníků  ABO 2-15 PP 1000*150*150/250. Pokud budou sjezdy delší než 8 m, 
bude souběžně s pomyslnou hranou obrubníku realizován varovný hmatný pás šířky 300 mm z reliéfní 
dlažby červené, šedé nebo bílé barvy (pouze v případě, že by v průběhu výstavby tento požadavek 
vyvstal).  Vjezdy k rodinným domům budou z důvodů požadavku Policie ČR ve shodné barvě, jako je 
barva celkového chodníku.  

 
 Veškeré napojení nově budovaného chodníku pro pěší ke stávající komunikaci či plochám bude 
provedeno přesným zařezáním živičného povrchu a poté doplněním původní živičné vrstvy. Řezaná spára 
bude ošetřena pomocí živičné zálivky. 
 Vedení trasy nejdříve po levé straně ve směru staničení a poté přechodem na stranu pravou bylo 
nutné z důvodů zachování obousměrnosti provozu chodců. V místě od km 0,635 00 po km cca 0,670 00 
by byl chodník omezen komunikací a přilehlým plotem a nebylo by možné ho vést v šířce pro oboustranný 
provoz. Navíc konec úseku chodníku přirozeně navazuje na stávající autobusovou zastávku. 
 Zemní těleso chodníku je tvořeno konstrukčními vrstvami dle výkresu řezu a výkopek z hloubení 
rýhy pro dešťovou kanalizaci bude zpětně použit do podkladních zemních vrstev. Tyto musí být hutněny 
po  vrstvách t. max 20 cm. 
 Jako druhotný materiál lze využít do podkladních vrstev odstraněné konstrukční vrstvy 
z přilehlých vjezdů. Modul přetvárnosti pod spodní vrstvou štěrkodrti tl. 30 cm musí mít minimálně E=30 
MPa. 
 Odvedení dešťových vod z krytu komunikace i chodníku bude provedeno přirozeným 
samospádem pomocí uličních vpustí s litinovým rámem a plastovou mříží vodorovnou 485*485 mm (např. 
typ ROVASCO) a vybíratelným košem. Uliční betonové vpusti budou osazeny na podkladní betonovou 
desku tl. 10 cm a na hutněný stěrkopískový podsyp tl. 10 cm. Dešťové vody z komunikace a chodníku  
budou přirozeným samospádem odtékat podél obruby nově budovaného chodníku, pomocí nové dešťové 
kanalizace PP DN 250 - 300 do dvou míst. Na začátku úseku bude porubí napojeno do stávajícího 
propustku a v km 0,629 00 do přilehlého zemního odvodňovacího příkopu. V tomto místě bude 
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vybudováno nové odvodnění  obou stran chodníku bude a provedeno samostatnou větví z PP potrubí DN 
400 SN 12 délky 85,0 m. které pak bude ukončeno výústním objektem na pozemku p.č. 1403 k.ú. Záblatí 
u Bohumína. Vody pak budou dále odtékat pomocí přirozeného zemního rigolu. Ten bude v rámci záměru 
vyčištěn a upraven tak, aby dešťové vody mohly volně proudit bez jakéhokoliv omezení. 
 

2. Mostní objekty a zdi 
Mostní objekty a zdi nejsou součástí tohoto stavebního záměru. 
 

3. Odvodnění pozemní komunikace 
Odvedení dešťových vod z krytu komunikace i chodníku bude provedeno přirozeným 

samospádem pomocí uličních vpustí s litinovým rámem a plastovou mříží vodorovnou 485*485 mm (např. 
typ ROVASCO) a vybíratelným košem. Uliční betonové vpusti budou osazeny na podkladní betonovou 
desku tl. 10 cm a na hutněný stěrkopískový podsyp tl. 10 cm. Propojení mezi uličními vpustmi a 
kanalizačními šachtami bude řešeno potrubím PP DN15, uloženém na pískovém loži tl. 10 cm. Dešťové 
vody z komunikace a chodníku  budou přirozeným samospádem odtékat podél obruby nově budovaného 
chodníku, pomocí nové dešťové kanalizace PP DN 250 - 300 do dvou míst. Na začátku úseku bude 
porubí napojeno do stávajícího propustku a v km 0,629 00 do přilehlého zemního odvodňovacího příkopu. 
V tomto místě bude vybudováno nové odvodnění pomocí PP potrubí DN 400, které bude vyúsťovat na 
pozemku p.č. 1403 betonovým výústním objektem do přirozeného zemního rigolu. Ten bude v rámci 
záměru vyčištěn a upraven tak, aby dešťové vody mohly volně odtékat bez jakéhokoliv omezení. 

Celková délka odvodňovacího potrubí všech dimenzí je 851,3 m. Délka potrubí DN 250 je 608,90 
m, délka potrubí DN300 je 153,4 m a délka potrubí DN 400 je 85,0+4,0 (u kalníku) =89,0 m. 
 

Na potrubí dešťové kanalizace (odvodnění chodníku budou osazeny 2 typy kanalizačních šachtic, 
a to betonové DN1000 a plastová DN600. 

 
Vstupní šachty prefabrikované betonové DN1000 
Na trase odvodnění chodníku jsou pro možnost revize a čistění navrženy betonové vodotěsné 
prefabrikované šachty dle DIN 4034.1 s tloušťkou stěny prefabrikátu 120 mm. Celkem jsou zde navrženy 
2 ks prefabrikovaných betonových šachet. Vodotěsnost spojů prefabrikátů šachet je zajištěna 
elastomerovým těsnícím kroužkem. Šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm 
umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Šachty budou opatřeny poklopy typu BEGU bez 
odvětrání. Šachty budou osazeny litinovými poklopy D600 typ A15 – 1,5 t, bez odvětrání. 

Mezi rámem a vyrovnávacím prstencem musí být alespoň 2 cm vysoké maltové spojení s pevností 
min. 45 MPa, stejně jako mezi všemi prstenci a vrchním dílem šachty. 

 
Vstupní šachty plastové DN600 
Na trase odvodnění jsou pro možnost revize a čistění navrženy většinou   plastové vodotěsné šachty  
DN 600 z důvodu prostorového uspořádání sítí. Celkem je navrženo 18 ks šachet. Revizní kanalizační 
šachty jsou neprůlezné a skládají se z plastových kanalizačních částí – šachtového dna s výkyvnými 
hrdly, plastové šachtové roury, teleskopického adaptéru pro litinový poklop a z těsnění. V ploše chodníku 
budou šachty osazeny litinovými poklopy D600 typ A15 – 1,5 t, bez odvětrání. 
 

Z důvodů nemožnosti odvodnění přilehlé silnice a chodníku pomocí lokálních příčných větví 
kanalizace v místech uličních vpustí mimo těleso chodníku, neboť by mohlo docházet k lokálnímu 
podmáčení konstrukce chodníku i sousedních ploch, bylo přistoupeno k ekonomicky náročnějšímu řešení 
pomocí podélné dešťové kanalizace. 

Navrhovaným řešením odvodnění komunikace IV. třídy – chodníku podél silnice III/4712 nedojde 
k narušení odtokových poměrů přilehlých pozemků a režimu povrchových ani podzemních vod.  
Odvodnění obou stran chodníku bude provedeno samostatnou větví z PP potrubí DN 400 SN 12 délky 
85,0 m a bude ukončeno výústním objektem na pozemku p.č. 1403 k.ú. Záblatí u Bohumína. 
 

Odvodnění pláně drenážním potrubím bude ukončeno zaústěním do revizních šachtic dle situačních 
výkresů nebo bude ukončeno průběžně, max však ve vzdálenosti 200 m do stávajícího přilehlého 
příkopu, kde budou dešťové vody dále přirozeně odtékat. 
 

Postup stavebních prací může probíhat ve standartních postupech od zemních prací, položení 
potrubí, konstrukčních vrstev, atd. Zvláštní požadavky nejsou ani na budoucí provoz a údržbu odvodnění 
chodníku. 
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Na úseku životního prostředí z hlediska zákona o odpadech vzhledem k tomu, že v průběhu 
provádění stavby vznikají odpady, je jejich původce povinen plnit povinnosti stanovené zákonem o 
odpadech. 
Při realizaci záměru nedojde ke kácení dřevin a porostů, nicméně pojezdem techniky, při výkopových 
pracích či terénních úpravách může dojít k jejich poškození (kmene či kořenového systému), neboť se 
nenacházejí v dostatečné vzdálenosti od záměru. Z výše uvedeného důvodu vyplývá, že dřeviny je 
potřeba chránit před poškozováním a ničením, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona, a to zejména 
dle bodů 4.6, 4.8, 4.9 a 4.11 normy ČSN. 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví musí zhotovitel během stavebních prací dodržovat zákon č. 
306/2006 Sb. – o bezpečnosti a ochraně zdraví včetně souvisejících právních předpisů. 
 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Tunely, podzemní stavby a galerie nejsou součástí tohoto stavebního záměru. 

 
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Obslužná zařízení, veřejná parkoviště a únikové zóny nejsou součástí tohoto stavebního záměru. 
 

6. Vybavení pozemní komunikace 
a) záchytná bezpečnostní zařízení 

Není předmětem stavebního záměru. 
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informatiku 

a telematiku 
V rámci stavebního záměru dojde k demontáži, posunutí a opětovné montáži 1  ks svislé 
dopravní značky a 1 ks svislého zrdcadla včetně sloupku, patky a základu. 

c) veřejné osvětlení 
Není předmětem stavebního záměru. Bude využito stávajících rozvodů a svítidel VO. 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace 
Není předmětem stavebního záměru. 

e) clony a sítě proti oslnění 
Není předmětem stavebního záměru. 
 

7. Objekty ostatních skupin objektů 
Není předmětem stavebního záměru. 

 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
V rámci prováděné stavby nedojde k výstavbě ani obnově technických nebo technologických zařízení. 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Silnice III/4712, podél které bude nový chodník vybudován nebude šířkově zúžena, takže parametry pro 
průjezd vozidel HZS zůstanou zachovány. V místech sjezdů k sousedícím objektům bude po celou délku 
sjezdu obrubník snížen na výšku 2 cm. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není předmětem řešení. Vyhláška č. 148/2008 Sb. o energetické náročnosti budov není tímto stavebním 
záměrem dotčena. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby – stavba nevyžaduje větrání, vytápění, zásobování vodou a provozem 
stavby nevznikají odpady. 
Zásady řešení vlivu stavby na pracovní prostředí a okolí stavby - stavba po dokončení nemá nepříznivý 
vliv na okolní stavby, pozemky a na životní prostředí. Nové řešení zajistí zlepšení automobilové dopravy a 
bezpečný pohyb chodců mimo pojížděnou vozovku. Pouze v průběhu stavby se přechodně zvýší zátěž 
okolního životního prostředí negativními stavebními vlivy, nebudou ale překročeny hlukové limity dle 
nařízení vlády č.148/2006 Sb. 
 
 
 



16 

B.2.11 Zásady ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Pro zájmovou oblast se neuplatňují škodlivé vlivy vnějšího prostředí (radon, bludné proudy, agresivní 
spodní vody, seismicita, poddolování, ochrana před hlukem, protipovodňová opatření či výskyt metanu). 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Stavba bude odvodněna dešťovou kanalizací, která nebude napojena na žádný jiný kanalizační řád. 
Dešťové vody z komunikace a chodníku  budou přirozeným samospádem odtékat podél obruby nově 
budovaného chodníku, pomocí nové dešťové kanalizace PP DN 250 - 300 do dvou míst. Na začátku 
úseku bude porubí napojeno do stávajícího propustku a v km 0,629 00 do přilehlého zemního 
odvodňovacího příkopu.  
Veřejné osvětlení je stávající a většinou se vyskytuje na přilehlé straně nově budovaného chodníku. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Odvodnění komunikace a chodníku pomocí dešťové kanalizace bude řešeno potrubím KG PP DN 250 , 
DN 300 SN8 nebo 400 SN12. Celou kanalizaci tvoří 5 větví – 1 větev DN 300 a 3 větve DN 250 a 1 větev 
DN 400 (výústní). 
 

B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby 
Průjezdnost vozidel HZS – IZS je zajištěna po celé trase podél chodníku tím, že nebyla snížena šířka 
stávající místní komunikace. Sjezdy z hlavní komunikace na vedlejší nebo k objektům, rodinným domům 
či okolním pozemkům jsou sníženy na 2 cm obruby nad komunikací a tím byl dodržen požadavek HZS. 
Navržená stavba je určena pro dopravu pěší. Proto je řešena bezbariérově v souladu s vyhláškou 
398/2009 Sb. Jsou dodrženy požadavky vyplývající z Přílohy č. 1  a 2. této vyhlášky. Po konzultacích se 
zástupcem NiPi byly v příslušných místech chodníku navrženy varovné pásy. Tyto budou realizovány 
pouze v místech snížení obrubníku s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem. Řešení je zřejmé 
z výkresové části dokumentace (situace). 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba bude provedena převážně podél stávající místní komunikace ležící na pozemku p.č. 1525.  
Napojení ukončujících částí chodníků bude provedeno bezbariérově. 
Stavbou nedochází ke zúžení stávající vozovky. Silniční obruby včetně přídlažby jsou umístěny 20cm za 
vnější hranou stávajícího vodorovného značení.  
Stavbou nedochází k přerušení odvodnění silnice. Uliční vpusti jsou použity typ ROVASCO D 500, rám 
ocel + beton, mříž 500 x 500 plast, které jsou umístěny v návaznosti na podélný profil přilehlé komunikace 
a to vždy v nejnižším bodě v pohyblivé optimální distanční vzdálenosti. V současné době je silnice 
odvodněna do otevřených příkopů. Krajnice vozovky jsou nerovné. Z tohoto důvodu bude vyměněna 
obrusná vrstva vozovky podél celého chodníku v minimální šířce 1 m (viz výkresy vzorových řezů). 
Sjezdy z hlavní komunikace na vedlejší nebo k objektům, rodinným domům či okolním pozemkům jsou 
sníženy na 2 cm obruby nad komunikací a tím byl dodržen požadavek HZS. 
 
c) doprava v klidu 
Není předmětem řešení. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Není předmětem řešení. 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
Po dokončení stavby se všechny dotčené plochy uvedou do původního stavu. . Po dokončení realizace 
konstrukce chodníku budou provedeny jemné terénní úpravy zpětným ohumusováním ornicí a osetím 
travního semene. 
 
b) použité vegetační prvky 
Není předmětem řešení. 
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c) biotechnická, protierozní opatření 
V rámci akce nedojde ke kácení vzrostlé zeleně. Okolní vzrostlé stromy budou pouze po dobu výstavby 
chráněny dřevěným bedněním 

 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba po dokončení nemá nepříznivý vliv na okolní stavby, pozemky, ovzduší, hluk, vodu, půdu a 
celkově na životní prostředí. V průběhu stavby se přechodně zvýší zátěž okolního životního prostředí 
negativními stavebními vlivy, nebudou ale překročeny hlukové limity dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. 
Pro stavbu budou použity nezávadné materiály, aby nedošlo ke kontaminaci podloží. 
 
 
b) vliv na příroda a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stromy v blízkosti stavby budou opatřeny ochranným bedněním. Památné stromy, chráněné rostliny a 
živočichové se v lokalitě nevyskytují. Ekologické vazby a funkce v krajině nebudou narušeny a zůstanou 
zachovány.   
 
c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 
Netýká se tohoto stavebního záměru. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je – li podkladem 
Netýká se tohoto stavebního záměru. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo – li 
vydáno 
Netýká se tohoto stavebního záměru. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Netýká se tohoto stavebního záměru. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva není předmětem řešení. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Stavba nevyžaduje při svém provozu žádné nároky na energie, teplo nebo teplou užitkovou vodu.  Během 
výstavby bude elektrická energie zajištěna pomocí mobilních elektrocentrál, voda bude zajištěna pomocí 
mobilních cisteren.  
 
b) odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude řešeno za využití přirozených sklonů a spádů přilehlé silnice a jejího 
odvodňovacího systému. Při realizaci odvodnění chodníku a komunikace pomocí dešťové kanalizace je 
třeba postupovat od nejnižšího místa k místu s nejvyšší nadmořskou výškou. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přes stávající komunikaci je zajištěno napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu. Staveniště 
nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Jedná se o běžnou stavební činnost za pomoci 
mobilních stavebních mechanismů.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k znečištění okolních komunikací. Před výjezdem 
na účelovou i místní komunikaci musí být vozidla dokonale očištěna. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Stromy v blízkosti stavby budou opatřeny ochranným bedněním. Památné stromy, chráněné rostliny a 
živočichové se v lokalitě nevyskytují. Během výstavby nedojde ke kácení dřevin nebo jiné vzrostlé zeleně. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Dojde k částečnému záboru do přilehlé komunikace podél budoucího chodníku v nezbytném rozsahu pro 
provedení jednostranného zúžení. Zábor pro staveniště bude proveden na pozemcích, které nemají 
ochranu ZPF. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Netýká se tohoto stavebního záměru. 
 
h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů. Odpady, které sám 
nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními 
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 
technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů.  
 
ODPADY 
Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy. Zhotovitel stavby uzavře 
hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění na nakládání s uvedenými druhy 
odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování nebo zneškodňování podle 
ustanovení zákona o Odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP Ministerstva životního prostředí o 
podrobnostech nakládání s odpady vyhl. č. 383/2001 Sb. a dle platných změn (poslední změny byly 
provedeny vyhláškou 41/2005 Sb. (účinnost od 1.2.2005), vyhláškou 294/2005 Sb. (účinnost od 5. 8. 
2005), vyhláškou 353/2005 Sb. (účinnost dnem vyhlášení 15.9.2005), vyhláškou 351/2008 Sb. (účinnost 
od 1. 11. 2008) a vyhláškou 478/2008 Sb. (účinnost od 1. Ledna 2009). 
 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ V OBDOBÍ VÝSTAVBY 
Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, dřevo, umělé hmoty a 
podobně. Při stavbě budou také vznikat klasické odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze 
sociálních zařízení. Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektů jsou stanoveny v tabulce níže. 
Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech 
a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace. 
 
V průběhu stavby vznikne stavební odpad - 17 00 00:  

Kat. číslo Druh odpadu Charakter 
odpadu 

množství 

17 01 01 beton O Do 20 t 

17 01 02  cihly O Do 1,0 t 

17 02 03 plasty O Do 2,5 t 

17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod. č. 17 
05 03 

O Do 300,0 t 

Neuvedené 
pod. č. 17 
09 01, 17 
09 02, a 17 
09 03 

 O Do 2 t  

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce v rámci stavby budou prováděny v zemině třídy těžitelnosti 2 a 3. Sejmutá ornice v tl. 
200mm bude použita k finálním terénním úpravám (dosypání za krajnici). Ornice tak zůstane v místě 
stavby. Ostatní výkopek bude odstraněn v souladu s vyhláškou č. 381 zákona č. 185/2001 Sb a 
odstranění zajišťuje dodavatel stavby. Skládka je uvažována v dosahu do vzdálenosti 10 km. 
Vzhledem k charakteru stavby se neuvažuje se zřízením deponie zemin, výkopek i vybourané části 
konstrukcí musí být průběžně odváženy mimo prostor staveniště. Obdobná situace vzniká při návozu 



19 

materiálu nových podkladních vrstev, kdy bude štěrkový materiál navážen „in time“, přímo do profilu 
stavby.  
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
V průběhu výstavby se přechodně zvýší zátěž okolního životního prostředí negativními stavebními vlivy, 
nebudou ale překročeny hlukové limity dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. Pro stavbu budou použity 
nezávadné materiály, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a podloží. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Stavební práce musí být během výstavby prováděny dle platných předpisů o bezpečnosti při provádění 
prací na potrubí, pro zemní práce, pro práce v blízkosti nadzemních a podzemních vedení el. energie, 
inženýrských sítí a komunikací. Při zemních pracích musí být dodrženy nařízení vlády 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále musí být 
respektována vyhláška ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení. Staveniště bude dobře osvětleno, výkopy budou zajištěny proti pádu do 
výkopu. Na viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první pomoci, požární ochrany, vedení 
stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu. 
Dalšími všeobecnými předpisy, jejichž znění je třeba při výstavbě respektovat, jsou zákon č. 174/68 Sb. o 
státním odborném dozoru nad bezpečností práce. 
Výkopy a staveniště musí být zabezpečené proti možnosti úrazu chodců. Dodavatel je povinen učinit na 
staveništi takové opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení majetku a bezpečnosti cizích osob. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Navržená stavba je určena pro dopravu pěší. Proto je řešena bezbariérově v souladu s vyhláškou 
398/2009 Sb. Jsou dodrženy požadavky vyplývající z Přílohy č. 1  a 2. této vyhlášky. Po konzultacích se 
zástupcem NiPi byly v příslušných místech chodníku navrženy varovné pásy. Tyto budou realizovány 
pouze v místech snížení obrubníku s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem. Řešení je zřejmé 
z výkresové části dokumentace (situace). 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Dopravní inženýrské opatření bude  řešeno přechodným dopravním značením.  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby  
(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Během výstavby bude dodržován systém navrženého přechodného dopravního značení. Tento je zřejmý 
se situačního výkresu dopravního značení. Během výstavby nebudou nutné uzavírky, objížďky nebo 
výluky. Stavba bud e probíhat za plného provozu s jednostranným částečným omezením. 
 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Zařízení staveniště bude jednoduché a bude umístěno na pozemku p.č. 1521/3. Výstavba bude probíhat 
v délce systémem „in time“. 
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Výstavba bude probíhat standartními stavebními postupy. Začne se zemními pracemi a poté pokládkou 
odvodnění dešťovou kanalizací včetně šachtic, uličních vpustí a drenážního potrubí. Poté se srovná terén 
zeminou do úrovně pláně, na který se provede podkladní vrstva chodníku. Na tuto podkladní vrstvu se 
osadí do betonového lože obrubníky po obou stranách chodníku. Nakonec se provede vrchní krycí vrstva 
chodníku, která se uloží do pískového lože. 
Stavba bude probíhat postupně v celé její délce. 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Odvedení dešťových vod z krytu komunikace i chodníku bude provedeno přirozeným 

samospádem pomocí uličních vpustí se záklopem a s litinovou mříží vodorovnou 485*485 mm (např. 
litinová mříž C25) a vybíratelným košem. Dešťové vody z komunikace a chodníku  budou přirozeným 
samospádem odtékat podél obruby nově budovaného chodníku, pomocí nové dešťové kanalizace PP DN 
250 - 300 do dvou míst. Na začátku úseku bude porubí napojeno do stávajícího propustku a v km 0,629 
00 do přilehlého zemního odvodňovacího příkopu. V tomto místě bude vybudováno nové odvodnění  
obou stran chodníku bude a provedeno samostatnou větví z PP potrubí DN 400 SN 12 délky 85,0 m. 
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které pak bude ukončeno výústním objektem na pozemku p.č. 1403 k.ú. Záblatí u Bohumína. Vody pak 
budou dále odtékat pomocí přirozeného zemního rigolu. Ten bude v rámci záměru vyčištěn a upraven tak, 
aby dešťové vody mohly volně proudit bez jakéhokoliv omezení. 

Z důvodů nemožnosti odvodnění přilehlé silnice a chodníku pomocí lokálních příčných větví 
kanalizace v místech uličních vpustí mimo těleso chodníku, neboť by mohlo docházet k lokálnímu 
podmáčení konstrukce chodníku i sousedních ploch, bylo přistoupeno k ekonomicky náročnějšímu řešení 
pomocí podélné dešťové kanalizace. 
Navrhovaným řešením odvodnění komunikace IV. třídy – chodníku podél silnice III/4712 nedojde 
k narušení odtokových poměrů přilehlých pozemků a režimu povrchových ani podzemních vod. 
Odvodnění obou stran chodníku bude provedeno samostatnou větví z PP potrubí DN 400 SN 12 délky 
85,0 m a bude ukončeno výústním objektem na pozemku p.č. 1403 k.ú. Záblatí u Bohumína. 

Postup stavebních prací může probíhat ve standartních postupech od zemních prací, položení 
potrubí, konstrukčních vrstev, atd. Zvláštní požadavky nejsou ani na budoucí provoz a údržbu odvodnění 
chodníku. 

Na úseku životního prostředí z hlediska zákona o odpadech vzhledem k tomu, že v průběhu 
provádění stavby vznikají odpady, je jejich původce povinen plnit povinnosti stanovené zákonem o 
odpadech. 
Při realizaci záměru nedojde ke kácení dřevin a porostů, nicméně pojezdem techniky, při výkopových 
pracích či terénních úpravách může dojít k jejich poškození (kmene či kořenového systému), neboť se 
nenacházejí v dostatečné vzdálenosti od záměru. Z výše uvedeného důvodu vyplývá, že dřeviny je 
potřeba chránit před poškozováním a ničením, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona, a to zejména 
dle bodů 4.6, 4.8, 4.9 a 4.11 normy ČSN. 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví musí zhotovitel během stavebních prací dodržovat zákon č. 
306/2006 Sb. – o bezpečnosti a ochraně zdraví včetně souvisejících právních předpisů. 
 
Hydrotechnický výpočet: 
Navrhovaná plocha chodníku se nachází ve výšce kolem 240 - 260 m nad mořem (Balt). Průměrná roční 
teplota je 8,6 

o
C. Nejvyšší srážky jsou zaznamenávány v červnu, červenci a srpnu. Nejnižší v lednu a 

únoru. 
Průměrné roční srážky dané oblasti        778,00 mm 
Množství srážek za rok        577,86 m

3
  

Výpočet I. části bude proveden z následujících ploch 
 
5) Komunikace na p.č. 1525 (nepatrná část na začátku na p.č. 1521/1 a 1521/3) 
6) Plochy sjezdů a ploch přilehlých RD 
7) Zelené a balastní plochy 
8) Plocha chodníku 
 
Hydrotechnický výpočet pro intenzitu 15-ti minutového deště:  
 
Q = P * q * ψ 
Q  největší očekávané průtokové množství dešťových vod [l . s-1] 
P  plocha  povodí [ha] 
ψ odtokový součinitel pro různé druhy povrchu, zohledňuje vsakování 
q

15
 intenzita směrodatného deště      157 l/s*ha 

 
Posouzení zatížení na odvodnění komunikace a chodníku dešťovou kanalizací:  
 
Parametry odvodňovaných ploch: 
 

6) Komunikace na p.č. 1525 – úsek 0,000 00 (Š1) – 0,225 00 (Š6) – DN 250 
P plocha komunikace = 7,0*225=1575,0 m

2
   0,158 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
 Plochy sjezdů a ploch RD = 750 m2 

P plocha celková  - 750,0 m
2
  0,075 ha  

ψ součinitel odtoku  0,7 
         Zelené a balastní plochy= 5,0*225=1125 m2 

P plocha uvažovaná - 1125 m
2
      0,113 ha  

ψ součinitel odtoku  0,1 
             Plocha chodníku  = 2*225 = 450 m2  
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P plocha celkem  = 450,0 m
2
      0,045 ha  

ψ součinitel odtoku  0,6 
 
Q1 = (0,158*0,8+0,075*0,7+0,113*0,1+0,045*0,6)*157 = 34,10 l/s 
Navýšení přítoku v době přívalových dešťů do dešťové kanalizace DN 250 v v úseku 0,000 00 – 0,225 
000 bude 34,10 l/s. 
 
Parametry dešťové kanalizace ULTRA RIB DN 250: 
Vnitřní průměr potrubí = 230 mm 
S = 0,031 m2 
h= 70 % max. dovolený stupeň plnění  
v= 1,308 m/s rychlost proudění 
I=1 % sklon potrubí  
Qmax= 40,62 l/s max. dovolený průtok 
kser= 0,4 mm součinitel drsnosti 
 
Posouzení dešťové kanalizace: 
 
Qmax > Q1 dešťové kanalizace DN 250 vyhovuje 
 

7) Komunikace na p.č. 1525 – úsek 0,225 00 (Š6) – 0,475 00 (Š11) – DN 250 
P plocha komunikace = 7,0*250=1750,0 m

2
   0,175 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
 Plochy sjezdů a ploch RD = 500 m2 

P plocha celková  - 500,0 m
2
  0,050 ha  

ψ součinitel odtoku  0,7 
         Zelené a balastní plochy= 5,0*250=1250 m2 

P plocha uvažovaná - 1250 m
2
      0,125 ha  

ψ součinitel odtoku  0,1 
             Plocha chodníku  = 2*250 = 500 m2  
P plocha celkem  = 500,0 m

2
      0,050 ha  

ψ součinitel odtoku  0,6 
 
Q2 = (0,175*0,8+0,05*0,7+0,125*0,1+0,05*0,6)*157 = 34,15 l/s 
Navýšení přítoku v době přívalových dešťů do dešťové kanalizace DN 250 v v úseku 0,225 00 – 0,475 00 
bude 34,15 l/s. 
 
Parametry dešťové kanalizace ULTRA RIB DN 250: 
Vnitřní průměr potrubí = 230 mm 
S = 0,031 m2 
h= 70 % max. dovolený stupeň plnění  
v= 1,308 m/s rychlost proudění 
I=1 % sklon potrubí  
Qmax= 40,62 l/s max. dovolený průtok 
kser= 0,4 mm součinitel drsnosti 
 
Posouzení dešťové kanalizace: 
 
Qmax > Q2 dešťové kanalizace DN 250 vyhovuje 
 

8) Komunikace na p.č. 1525 – úsek 0,475 00 (Š11) – 0,630 00 (Š14) – DN 300 
 
P plocha komunikace = 7,0*155=1085,0 m

2
   0,109 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
 Plochy sjezdů a ploch RD = 200 m2 

P plocha celková  - 200,0 m
2
  0,020 ha  

ψ součinitel odtoku  0,7 
         Zelené a balastní plochy= 5,0*155=775 m2 

P plocha uvažovaná - 775 m
2
      0,075 ha  

ψ součinitel odtoku  0,1 
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             Plocha chodníku  = 2*155 = 310 m2  
P plocha celkem  = 310,0 m

2
      0,031 ha  

ψ součinitel odtoku  0,6 
 
  Q2 = 34,15 l/s 
 
Q3 = (0,109*0,8+0,02*0,7+0,075*0,1+0,031*0,6)*157 + 34,15 = 54,14 l/s 
Navýšení přítoku v době přívalových dešťů do dešťové kanalizace DN 300 v v úseku 0,475 00 – 0,630 00 
(včetně úseku 0,225 00 – 0,475 00 DN250) bude 55,40 l/s. 
 
Parametry dešťové kanalizace ULTRA RIB DN 300: 
Vnitřní průměr potrubí = 290 mm 
S = 0,049 m2 
h= 70 % max. dovolený stupeň plnění  
v= 1,508 m/s rychlost proudění 
I=1 % sklon potrubí  
Qmax= 74,45 l/s max. dovolený průtok 
kser= 0,4 mm součinitel drsnosti 
 
Posouzení dešťové kanalizace: 
 
Qmax > Q3 dešťové kanalizace DN 300 vyhovuje 
 

9) Komunikace na p.č. 1525 – úsek 0,625 00 (Š15) – 0,680 00 (Š16) – DN 250 
P plocha komunikace = 7,0*55=385,0 m

2
   0,039 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
 Plochy sjezdů a ploch RD = 100 m2 

P plocha celková  - 100,0 m
2
  0,010 ha  

ψ součinitel odtoku  0,7 
         Zelené a balastní plochy= 5,0*55=275 m2 

P plocha uvažovaná - 275 m
2
      0,028 ha  

ψ součinitel odtoku  0,1 
             Plocha chodníku  = 2*55 = 110 m2  
P plocha celkem  = 110,0 m

2
      0,011 ha  

ψ součinitel odtoku  0,6 
 
Q4 = (0,039*0,8+0,01*0,7+0,028*0,1+0,011*0,6)*157 = 7,47 l/s 
Navýšení přítoku v době přívalových dešťů do dešťové kanalizace DN 250 v v úseku 0,625 00 – 0,680 00 
bude 7,47 l/s. 
 
Parametry dešťové kanalizace ULTRA RIB DN 250: 
Vnitřní průměr potrubí = 230 mm 
S = 0,031 m2 
h= 70 % max. dovolený stupeň plnění  
v= 1,308 m/s rychlost proudění 
I=1 % sklon potrubí  
Qmax= 40,62 l/s max. dovolený průtok 
kser= 0,4 mm součinitel drsnosti 
 
Posouzení dešťové kanalizace: 
 
Qmax > Q4 dešťové kanalizace DN 250 vyhovuje 
 

10) Komunikace na p.č. 1525 – úsek 0,680 00 (Š16) – 0,762 80 (ŠS) – DN 250 
P plocha komunikace = 7,0*82,8=579,6 m

2
   0,058 ha  

ψ součinitel odtoku  0,8 
 Plochy sjezdů a ploch RD = 100 m2 

P plocha celková  - 100,0 m
2
  0,010 ha  

ψ součinitel odtoku  0,7 
         Zelené a balastní plochy= 5,0*82,8=414 m2 
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P plocha uvažovaná - 414 m
2
      0,041 ha  

ψ součinitel odtoku  0,1 
             Plocha chodníku  = 2*82,8 = 165,6 m2  
P plocha celkem  = 165,6 m

2
      0,017 ha  

ψ součinitel odtoku  0,6 
 
Q5 = (0,058*0,8+0,01*0,7+0,041*0,1+0,017*0,6)*157 = 10,63 l/s 
Navýšení přítoku v době přívalových dešťů do dešťové kanalizace DN 250 v v úseku 0,625 00 – 0,680 00 
bude 10,63 l/s. 
 
Parametry dešťové kanalizace ULTRA RIB DN 250: 
Vnitřní průměr potrubí = 230 mm 
S = 0,031 m2 
h= 70 % max. dovolený stupeň plnění  
v= 1,308 m/s rychlost proudění 
I=1 % sklon potrubí  
Qmax= 40,62 l/s max. dovolený průtok 
kser= 0,4 mm součinitel drsnosti 
 
Posouzení dešťové kanalizace: 
 
Qmax > Q5 dešťové kanalizace DN 250 vyhovuje 
 


