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A. Průvodní zpráva
A.1                            Identifikační údaje  
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby                      
              PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK S BEZBARIEROVOU RAMPOU  K 

BYTOVÉMU DOMU č.p. 1157 NERUDOVA BOHUMÍN              

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

                KAT.Ú. NOVÝ BOHUMÍN, UL.NERUDOVA 1157, P.Č.2583/2

c) předmět projektové dokumentace –Změna dokončené stavby -
Společné územní a stavební řízení  - zajištění bezbarierového přístupu do bytového domu

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
s
b)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno,  místo  podnikání  (fyzická  osoba
podnikající) 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).
Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín ,  IČ 00297569                   

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno,  místo  podnikání  (fyzická  osoba
podnikající)  nebo obchodní  firma nebo název, IČ, bylo-li  přiděleno,  adresa sídla  (právnická
osoba).

b)  jméno  a  příjmení  hlavního  projektanta  včetně  čísla,  pod  kterým  je  zapsán  v     evidenci  
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s     vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  
autorizace,
-Ing. Vlasta Slívová, č. ČKAIT 1100668 – obor Pozemní stavby
Nádražní 2923/75, Moravská Ostrava, 702 00 , tel. 606373946 , 
- Ing. Milan Bortlík,   č. ČKAIT  1100354  - SÍDLO: Bohumín - Skřečoň, Úvozní 3,tel. 737 337
759      

            PSČ 73531  ZPRACOVATEL Požárně bezpečnostního  řešení
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou
zapsáni  v     evidenci  autorizovaných  osob  vedené  Českou  komorou  architektů  nebo  Českou  
komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve  výstavbě,  s     vyznačeným  oborem,  
popřípadě specializací jejich autorizace.
 A.2                           Členění stavby na objekty  
 A- Bezbarierová rampa
 B- Přístupový chodník

A.3                            Seznam vstupních podkladů         

• Projednání s Stanovisko NIPI , Bezbarierové prostředí , o.p.s. ze dne 30.11.2022
• zjištění  skutečného stavu  na  místě  samém,prohlídka  stavby  a  fotodokumentace  provedená
projektantem
• katastrální snímek  převzatý z CÚZK
• stanoviska a podklady správců sítí  a vedení inženýrských sítí v území
• požadavky investora 
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• Studie  PŘÍSTUPOVÝ  CHODNÍK  S  BEZBARIEROVOU  RAMPOU   K  BYTOVÉMU
DOMU č.p. 1157 NERUDOVA BOHUMÍN z května 2022, zpracovala Ing. Vlasta Slívová

• geodetické zaměření polohopis, výškopis

B. Souhrnná technická zpráva
B.1                             Popis území stavby  
a)  charakteristika území a stavebního pozemku , zastavěné území, a nezastavěné území, soulad
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území.
- Pozemek je mírně svažitý
Stavba rampy a chodníku bude umístěna ve vzdálenosti 9,03 m od společné hranice s pozemkem
parc.č. 2616/1
Pozemek parc.č. 2583/2 o výměře 473 m2

Pozemek parc.č. 2583/1 o výměře 30377 m2

Pozemek se nachází v městské části Nový Bohumín  v zastavěném území obce.

- bezbarierová rampa je umístěna na  parc.č. 2583/2 na stávající podestě předsazeného schodiště
- přístupový chodník je situován na parc.č. 2583/1 , ostatní plocha, využití zeleň
Dosavadní využití a zastavěnost území 
-Dosavadní  druh  pozemku ostatní  plocha  o výměře 30377 m2,  využití  pozemku jako zeleň,
parc.č. 2583/1
Dosavadní druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ,  parc.č.2583/2 
Pozemky  parc.č. 2583/2  a 2583/1 jsou ve vlastnictví Města Bohumín 
Pozemky parc.č. 2583/2  a 2583/1  se nachází v městské části Nový Bohumín  v zastavěném
území obce.
Stavbou nebudou porušeny podmínky schváleného územního plánu obce.
v místě stavby se nenacházejí území ani stavby chráněné zvláštními předpisy 
- v blízkosti pozemku  se nachází místní komunikace Nerudova , ze které je stavba dopravně 
napojena
- v místě (BD) nejsou přírodní zdroje
- v místě stavby ani v její blízkosti se nenacházejí  chráněná území
- v místě stavby se nenacházejí území přírodních parků ani chráněných krajinných oblastí
- v místě stavby se nenacházejí významné krajinné prvky
- v místě stavby se nenacházejí území historického, kulturního nebo archeologického
významu.
- v místě stavby se nenacházejí území hustě zalidněná
- v místě stavby se nenacházejí území zatěžována nad míru únosného zatížení (včetně
starých zátěží)
- v místě stavby se nenacházejí památkové zóny, památková území nebo památkově
chráněné objekty – ani jejich ochranná pásma
- v blízkosti stavby se nenacházejí pásma hygienické ochrany ani hygienická pásma
ochrany vodního zdroje, apod.
         - v blízkosti stavby se nenachází pozemky v kultuře „les“
 
b)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující  anebo územním souhlasem  
- stavba je v souladu s Územním plánem města Bohumína.
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky  z obecných požadavků na využívání
území- nejsou známy.
d)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů
– trasa přístupového  chodníku se kříží podzemním  vedením (ČEZ)  NN DO 1kV. Dle 
požadavku ČEZ  bude vedení osazeno do dělených chrániček DN 160 s přesahem 1m za hranici 
zpevněné plochy. Viz vyjádření k žádosti o souhlas s činností nebo s umístěním stavby v 
ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 2.12.2022.
- v době zpracování dokumentace nejsou známy žádné další požadavky, případné požadavky 
budou zpracovány v samostatné příloze - Dokladová část
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum , stavebně historický průzkum  apod. Nejedná se o památkově chráněný objekt, 
speciální průzkumy nebyly řešeny. 
f)  ochrana území podle jiných právních předpisů- není řešeno.
g)  poloha k záplavovému území , poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. Stavba svým charakterem 
nevyžaduje měření radonového indexu dle zákona č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č.307/2002 Sb., o radiační ochraně.
Výše  zmiňována  zóna  a  předmětná  stavba  nepředpokládá  nepřípustný  hluk  v  chráněném
venkovním  prostoru  a  chráněném  venkovním  prostoru  stavby  a  nenavrhují  se  zvláštní
protihluková opatření.
h)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky , ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry  v 
území-Provedením stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí a na sousedních 
pozemcích. 
Pozemek se nenachází v záplavovém území . V průběhu realizace stavby může dojít k určitému 
negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního okolí staveniště – hluk, prach, 
zvýšení frekvence nákladní dopravy, apod.  Po ukončení výstavby se stav životního prostředí 
vrátí k současnému stavu. Odtokové poměry se stavbou v dané lokalitě nezmění. Dešťové vody 
z bezbarierové rampy i  přístupového chodníku jsou svedeny      a vsakovány do okolního terénu.     
i)  požadavky na asanace a demolice a kácení dřevin – Stavba   nevyvolá kácení  dřevin. 
Stávající strom platan bude opatřen ochranou.
j)  požadavky na maximální dočasné  a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa –bezbarierová rampa je   navržena na parcele 2583/1 na   
podestě stávajícího předsazeného schodiště pro vstup do bytového domu o devíti výškových 
stupních.   P  řístupový chodník je navržen na parcele 2583/1 , druh pozemku ostatní plocha,   
způsob využití zeleň. Nedochází k zásahu do zemědělské půdy. Není nutný zábor pozemku 
určeného k plnění funkce lesa.
k)  územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbarierového přístupu k navrhované stavbě.
Zadní vstupy do panelového domu  jsou zpřístupněny z parkoviště , které je komunikačně 
napojeno na ulici Mírovou. 
Nebudou řešeny žádné stavební úpravy bytového domu, mimo vyspádování podlahy na chodbě 
za vstupními dveřmi, tak, aby max. výškový rozdíl   podlahy  přízemí a venkovní rampy byl 
20mm.
Stavební úpravy objektu BD   nevyvolají nové přípojky inženýrských sítí. Splaškové a dešťové 
vody BD jsou svedeny do jednotné  kanalizace ve správě SmVak. 
Předmětný  objekt je připojen stávající podzemní  NN  přípojkou ČEZ.
- do objektu je přivedena plynová přípojka. 
- k objektu je přivedena přípojka vodovodu pro veřejnou potřebu.
- Předmětná stavba řeší bezbarierový přístup ke stávajícímu bytovému panelovému domu 
na ulici Nerudova 1157 .
l) věcné a časové vazby stavby , podmiňující , vyvolané , související investice
Vyvolané investice ani věcné a časové vazby  stavba nemá. Stavba nebude dělena na etapy.
m)  seznam pozemků, na kterých se stavba provádí-
     -2583/1, k.ú. Nový Bohumín , druh pozemku -ostatní plocha (přístupový chodník , rampa)
     -2583/2 zastavěná plocha a nádvoří.(bytový dům)
n)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
-  Stavbou nevznikne nové ochranné, ani bezpečnostní pásmo.
B.2                             Celkový popis stavby  
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího využívání
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  
Podlaha přízemí stávajícího  bytového domu je osazena cca 2,3m nad okolními zpevněnými
plochami. Proto je navrženo řešit  bezbarierový přístup do 12.ti podlažního věžového bytového
panelového domu na ulici Nerudova 1157 v Novém Bohumíně.
Jedná se o  -  změnu dokončené stavby -bezbarierová rampa 
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                  -   nová stavba – přístupový  chodník

b)                 Účel využívání stavby 
Zajištění bezbarierového přístupu do 12.ti podlažního věžového bytového panelového domu na
ulici Nerudova 1157 v Novém Bohumíně.
c)                  Trvalá nebo dočasná stavba
 Jedná se o stavbu trvalou
d)             Informace o vydaných rozhodnutích,  a povolení  výjimky z technických
požadavků  na  stavby  a  technických  požadavků  zabezpečujících  bezbariérové  užívání
stavby
Bezbarierový vstup je odsouhlasen s NIPI , Bezbarierové prostředí , o.p.s. viz v dokladové části 
doložené stanovisko ze dne 30.11.2022. U rampy byla povolena výjimka podélného sklonu 
8,92%, oproti bodu 2.1.1 přílohy č.3 k bezbariérové vyhlášce, která stanoví max.podélný sklon 
6,25%.             Navržené řešení zlepší bezbarierový přístup u zadního vstupu   12.ti podlažního 
věžového bytového panelového domu na ulici Nerudova 1157 v Novém Bohumíně.
e)              Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.
– přístupový chodník se kříží podzemním  vedením (ČEZ)  NN DO 1kV. Dle požadavku ČEZ  
bude vedení osazeno do dělených chrániček DN 160 s přesahem 1m za hranici zpevněné plochy.
Viz vyjádření k žádosti o souhlas s činností nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu 
zařízení distribuční soustavy ze dne 2.12.2022.
- v době zpracování dokumentace nejsou známy žádné další požadavky, případné požadavky 
budou zpracovány v samostatné příloze - Dokladová část 
f)                 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
 Není řešena 
g)                 Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti
zastavěná plocha 
B - Přístupový chodník        cca 125 m2 

A - Bezbarierová rampa        cca 18 m2 

užitná plocha 
A - Bezbarierová rampa      cca  15 m2 

B - Přístupový chodník        cca 50 m2 

h)                   Základní bilance stavby
Dešťové vody z A- Bezbarierové rampy i z B-Přístupového chodníku jsou svedeny      a vsakovány  
do okolního terénu.     
í)                    Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby , členění na
etapy
Předpoklad realizace  - 2023, stavby nebude členěna na etapy.
j)                   Orientační náklady stavby
Viz rozpočet.  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Zůstane stávající.
b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
 Vzhled objektu bytového domu se  nezmění. Podesta stávajícího  venkovního předsazeného
schodiště o 9 výškových stupních  bude z části nahrazena bezbariérovou rampou ze zámkové
dlažby.  Zámková dlažba  rampy bude upnuta do železobetonové opěrné zídky se  stříškou z
betonu. Do opěrné zídky bude zakotveno zábradlí. Opěrná zídka bude nově zrealizovaná a z
části stávající v délce cca 3,3m , která bude stávající zídka zvýšena nadbetonováním.  
Bezbariérová rampa je navržena na mezipodestě předsazeného venkovního schodiště, v
šířce 1,5m  a opatřena oboustranným zábradlím  s madlem ve výšce 900mm a 750mm, s
půdorysným přesahem 150mm a soklem v. 100mm.  K překonání dalšího výškového rozdílu
( 9  výškových stupních stupňů schodiště), na okolní terén  bude sloužit  přístupový chodník ze
zámkové dlažby. 
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Přístupový chodník v délce cca 26,504m mezi stávajícím chodníkem a podestou před vstupem
do domu má šířku 1,5m. Půdorys chodníku je navržen v oblouku o poloměru 33,85m.  Začáteční
a  koncový  úsek  má  spád  2%,  střední  část  7,6%.  Příčný  sklon  chodníku  je  max.  2% ,  je
vyspádován směrem k bytovému domu. V horní části chodníku, v blízkosti podesty je v délce
cca 5m   po obou stranách navrženo zábradlí o výšce 900mm, se zarážkou pro bílou hůl ve
výšce 250mm, druhým madlem ve výšce 750mm. V další  části  vysvahovaného zhutněného
podloží chodníku  ze strany parkoviště  jsou navrženy nasadit nízké tůje- v počtu 7ks. V místě
zábradlí je navrženo do svahu nasadit keřovou zeleň v počtu 14ks. Zbývající část chodníku má
přirozenou vodící linii tvořenu zvýšeným obrubníkem + 60mm na chodníkovou plochou. 
Zpevněné plochy jsou ze zámkové dlažby , zábradlí je ocelové s povrchovou úpravou žárový
pozink  do  venkovního  prostředí.  Lože chodníku  je  v  menší  části   ve  výkopu,  většinou  je
podloží chodníku tvořené zhutněným á 200mm vysvahovaným násypem. - viz příčné řezy.1-4.
Barva zpevněné plochy ze zámkové dlažby je přirozené šedá.  
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Rampa i chodník bude sloužit pro  přístup osob s omezením pohybu do stávajícího bytového
domu. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Předmětná dokumentace řeší bezbarierový přístup u zadního vstupu   12.ti podlažního věžového
bytového panelového domu na ulici Nerudova 1157 v Novém Bohumíně. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Investor je povinen pravidelně udržovat a kontrolovat stavbu, zajišťovat potřebné revize zařízení
dle platných předpisů a odstraňovat případné vady ohrožující zdraví osob a majetek.
B.2.6 Základní charakteristika objektu
a) Stavební řešení
Venkovní vyrovnávací schodiště o čtyřech výškových stupních bude nahrazeno bezbariérovou
rampou ze zámkové dlažby a mezi podestou před vstupem do domu a stávajícím chodníkem  na
severní straně bytového domu,  bude pro osoby ZTP  řešen  přístup chodníkem bezbarierových
parametrů v délce 26,5m.

A- BEZBARIEROVÁ RAMPA.  
 A - Bezbarierová rampa pro osoby se sníženou schopností pohybu řeší přístup z podesty 
předsazeného  venkovního schodiště do  bytového panelového domu . Rampa bude sloužit k 
překonání výškového rozdílu  0,58 m. 
 Vstup  do domu  je dveřmi o rozměru 900/2050  ven otevíravými . Z chodby je  přístup k 
výtahu. Dveře do bytového domu budou na straně opačné pantům opatřeny  ve výšce 800-
900mm vodorovným madlem přes celou šířku dveří-1ks.-  Z8      V  chodbě za vstupními dveřmi
se přespáduje podlaha v š. 0,30 cm délce 1,2 m , tak aby byl max výškový rozdíl ve vstupu 
20mm .
Před vstupem do objektu bude manipulační plocha délky 2,0m s podélným spádem 2%.
 Rampa je  navržena dvouramenná ze zámkové dlažby se spádem cca 8,92%.  Navrhované 
řešení zlepší bezbarierový přístup osob ZTP do bytového domu v souladu s platnou legislativou.
Spádové poměry a celá koncepce navržené rampy byla  schválena s  NIPI , Bezbarierové 
prostředí , o.p.s.- dne 30.11.2022. viz dokladová část.
Rampa je přerušena podestou v šířce 1500mm s jednostranným spádem 1%.        
Max. příčný sklon rampy 1,0%.     
- Dešťová voda z lože rampy bude odvedena drenáží přes stávající opěrnou zídku  předsazeného
schodiště do zatravněné plochy na jižní straně schodiště.
Do stávající stěny   opěrné zídky bude osazena ocelová  chranička,  do které bude vyvedena 
drenáž. Do zatravněné plochy bude osazena žlabovka betonová, v délce 1bm , která odvede 
vodu mimo schodiště.                                                                                                                       
Bezbarierová rampa má na obou stranách opatření proti sjetí vozíku  -  želbet. opěrnou zídku  s 
výškou cca 100mm nad zámkovou dlažbu. Na zídku bude osazena betonová plotová  stříška o v.
70mm.
Rampa bude po obou stranách opatřena zábradlím Z1, Z2  s madly ve výšce 900mm a 750mm . 
Madlo bude  přesahovat konec šikmé rampy min. o 150mm s vyznačením v jejich půdorysném 
průmětu. U stěny bytového domu bude madlo Z4  odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti 
nejméně 60mm. 
Přechod mezi rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů.
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B- PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK
Ze stávajícího chodníku u parkoviště severně od objektu  bude zřízen nový chodník  pro osoby s
omezením pohybu v š. 1,5m ze zámkové dlažby s napojením na schodišťovou podestu  před 
vstupem do objektu. Podélný spád chodníku -7,6% , v délce cca 26,5bm . Počáteční a koncová 
část chodníku má podélný spád 2%. Příčný sklon  max. 2%. Chodník bude příčně vyspádován  
do zatravněné plochy směrem k bytovému domu.
  U chodníku  bude na jedné straně zvýšený betonový obrubník min. 60mm nad pochůzí plochu 
chodníku  a bude tvořit přirozenou vodící linii pro osoby s omezením pohybu. 
V místě napojení nového chodníku na schodišťovou podestu před BD, bude částečně odstraněna
betonová zídka včetně stříšky  a  zábradlí .  Zábradlí Z6, Z7 bude protaženo na nově řešený 
chodník po obou stranách v délce cca 5m.  Zábradlí bude kotvené do vyztužených betonových 
patek P1-P4 
Dešťová voda z nově řešeného přístupového chodníku i bezbarierové rampy bude svedena 
a zasakována do přilehlého zatravněného  terénu .
b) Konstrukční a materiálové řešení
 
A/ Bezbarierová rampa   ze zámkové dlažby   bude upnutá do   nové  železobetonové opěrné 
zídky  z betonu C25/30-Dmax 16, 
v délce cca  3,3m do stávající zvýšené boční opěrné zdi schodiště, nebo do stěny bytového 
domu. Horní hrana opěrné zídky  včetně zábradlí  bude zvýšena nad úroveň  nově řešené rampy 
o cca 100mm. Nad terénem bude zídka z pohledového betonu.
Rampa bude opatřena zábradlím o výšce 900mm, s povrchovou úpravou žárový pozink do 
venkovního prostředí. - viz výpis PSV. Zábradlí  bude zakotveno do betonové opěrné zídky Z1, 
Z2 nebo do přilehlé stěny  bytového domu Z4. Zábradlí na stávající zídce  bude upraveno Z3.

Rampa je navržena v šířce 1,5m a opatřena zábradlím s oboustranným madlem v. 900mm  a v. 
750mm nad zpevněnou plochou ,  s půdorysným přesahem 150mm a soklem  100mm z 
betonové opěrné zídky. Zábradelní výplň je ze svislých tyčí , světlá vzdálenost tyčí je 80mm.
 Tvar zábradlí bude řešen dle požadavku NIPI a.s. - viz doklad č.1 v dokladové části. Zábradlí
bude provedeno dle vyhlášky 398/2009Sb.   a  dle  normy ČSN 743305 z 10/2017 2017.  viz
výkresová dokumentace
Skladba lože navržené  bezbarierové rampy 
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA                               60mm
- PÍSKOVÉ LOŽE 30-50mm                        50mm
- ŠTĚRKODRŤ  16/32                                  200mm
               CELKEM                                        310mm
- Zhutněný násyp po vrstvách á 0,2m na únosnost min Edef = 0,45Mpa
 Dešťová voda z lože rampy bude svedena  drenážním potrubím Ø100 obaleným geotextilií a 
uloženým do štěrkového lože   a vyvedena  přes ocel. chráničku osazenou ve stávající zídce  
mimo rampu. 
 Styk rampy a stávající stěny bytového domu , opěrné zídky bude opatřen  nopovou folií  s nopy
8mm  
 Horní hrana opěrné zídky  včetně zábradlí  bude zvýšena nad úroveň  nově řešené rampy o cca
100mm. 

Zemní práce 
 Rozsah zemních prací , výkopy a násypy pro vytvoření pláně nové rampy   jsou patrné z 
příčných a podélných řezů . Pro potřebu stavby nebyl vypracován inženýrsko geologický 
průzkum. Je počítáno s běžným podložím tuhé konzistence a je předpokládaná 3.tř. a 4. tř. 
těžitelnosti zemin 50%/50%.
Výkopy   -  provádět ručně . V blízkosti rampy se nachází ochranné pásmo 1m podzemního 
vedení (ČEZ)  NN DO 1kV. 
Před provedením výkopových prací nutno, aby investor zajistil vytýčení venkovních překážek a 
inženýrských sítí a tyto předal zhotoviteli stavby prokazatelně zápisem do stavebního deníku.
Základy rampy jsou vytvořeny ze základových tvárnic ZT o tl. 300mm, vyplněných 
vyztuženým   betonem  C25/30-XC2-Dmax 16.   
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Základová spára je na úrovni =-1,4.
Vrchní část opěrné zídky rampy o tl. 230mm je železobetonová , výztuž dle výkresu výztuže č. 
241-D- 5 až 8. , ukotvenou do betonových základových tvárnic. Nad terénem bude beton opěrné
zídky řešen jako pohledový. Do stěny opěrné zídky bude osazena chránička Z9 pro sloupky 
zábradlí.
Opěrná zídka je ukončena betonovou stříškou   PS    - plotová stříška štípaná  průběžná 30 o 
rozměru 300x200x70mm s okap. drážkou přírodní.
Stříška bude stejných rozměrů , jako stávající stříška, která ukončuje železobetonovou zídku 
podél schodiště. 
Předpoklad – stávající zpevněná plocha, kde je navržená rampa  je  nepodsklepená, je osazena 
na terénu.  
-V délce cca 3,3 m bude stávající opěrná zídka na schodišťové podestě zvýšena nadbetonováním
-NZ ,  aby vrch želbet. zídky bez stříšky byl min 100mm nad zpevněnou plochou. Spojení 
stávající želbetonové opěrné zídky s nabetonovánou částí pomocí výztuží  Ø8 svislou á 250mm  
vlepených do navrtaných  otvorů + nátěr penetrační.  Do horní plochy železobetonové zídky 
bude kotveno nové ocelové zábradlí. 
Hlava zídky bude opatřena typovými prefabrikovanými  zákrytovými  deskami, kladenými do 
cementové malty. 

B - PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK 
• TECHNICKÝ POPIS :
Chodník  pro osoby se sníženou schopností pohybu navazuje v místě vstupu na  podestu 
předsazeného schodiště BD a v nejnižším místě je napojen na  stávající chodník ze zámkové 
dlažby u parkoviště .  Šířka chodníku je 1,50m.
          V místě vstupu na  podestu předsazeného schodiště BD je řešený chodník opatřen po 
obou stranách zábradlím v délce cca5m. Dále budou jako zábrana  podél zvýšeného svahu  
bezbariérového  chodníku  vysazen habr -7ks .  V místě zábradlí bude do svahu vysazena    
keřová zeleň-14ks. Výsadba nebude součásti rozpočtu.
Podélný spád řešeného chodníku pro osoby se sníženou schopností pohybu je max. 7,6%,  
nepřekračuje povolenou hodnotu sklonu, t.j. 8,33%, příčný sklon je základní 2%.

Konstrukce chodníků bude po stranách upnuta do  betonových obrubníků  osazených  do betonu
s betonovou opěrou.  Podél obrub bude provedena krajnice základní šířky 0,5m ve spádu 6% a 
výškové vyrovnání svahy ve  sklonu cca  0 - 1:2. Nově  vytvořené plochy určené k ozelenění 
budou ohumusovány v tloušťce 150mm a osety travním semenem.  

Kryty chodníků budou provedeny v úpravě ze zámkové dlažby tl. 60mm do pískového lože 
tl.30-50mm na podsypu ze štěrkopísku  tl.270mm. Chodníky jsou navrženy v barvě šedé. 

Odvedení povrchových dešťových vod z chodníků je zajištěno jejich příčným a podélným 
sklonem do přilehlých zelených ploch a ke stávajícím zatravněným plochám.

 Rozsah zemních prací, t.j. skrývka humusu, výkopy a násypy pro vytvoření pláně nových 
chodníků jsou patrné ze vzorových a příčných řezů a tabulky kubatury zemních prací.  Pro 
potřebu stavby nebyl vypracován inženýrsko - geologický ani pedologický průzkum, je počítáno
s běžným podložím tuhé konzistence a je předpokládána 3.tř.a 4. tř. těžitelnosti zemin(50/50%).

V předstihu bude provedena skrývka humusu tl.0,20m pod budoucími chodníky a její část, která
bude v závěru prací použita pro ohumusování nově vytvořených ploch určených k ozelenění 
bude v potřebném množství ponechána na mezideponii do 500m. Přebytek bude odvezen na 
skládku určenou investorem, předběžně do vzdálenosti 5 km.

Potřebný materiál pro násyp  bude doplněn z místních zdrojů (dle určení investora do 5km). 
V závěru prací je pak součástí úprav urovnání terénu na plochách určených k ozelenění na kótu 
- 0,15m od projektem stanovené úrovně,  rozprostření humusu, vyrovnání terénu do 
předepsaného spádu a osetí travním semenem. 

  Bezpečnost stavebních zaměstnanců lze zajistit dodržováním platných bezpečnostních  
předpisů   a  norem. V  ochranných pásmech  podzemních sítí je nutno stavební práce provádět 
pouze v povoleném rozsahu  a   povolenými  mechanizmy  za   souhlasu  jejich  správců tak, aby
nedošlo k poškození. Pro zabezpečení chodců  bude sloužit ochranné zábradlí. 
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Skladba řešeného chodníku  :
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA                               60mm
- PÍSKOVÉ LOŽE 30-50mm                        50mm
- ŠTĚRKODRŤ  16/32                                 270mm
               CELKEM                                        380mm
Hutněný zásyp po vrstvách á 0,2m   na min. Edef=45MPa. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat hutnění, únosnost ověřit hutnící zkouškou….2ks
Konstrukce chodníku bude po stranách  upnuta do betonových obrubníků 250/80 např. BEST 
LINEA , osazených do betonového lože s betonovýni opěrami  C12/15 fr. kameniva 4-8mm , 
beton zavlhlý.
Podélný spád nového chodníku pro osoby ZTP je navržen 7,6%, v počáteční  a koncové 2%, 
nesmí přesáhnout povolenou hodnotu sklonu , tj. 8,33%, příčný sklon je základní 2%.
U chodníku  bude na jedné straně zvýšený betonový obrubník min. 60mm nad pochůzí plochu. 
Na druhé straně bude obrubník zapuštěný. Podél obrub bude provedena krajnice šířky 0,5m ve 
spádu 6% a výškové vyrovnání svahu ve spádu 0 až1:3. Nově vytvořené plochy k ozelenění 
budou ohumusovány v tl. 150mm a osety travním semenem.
  Terén podél řešeného chodníku  bude vyspádován  a napojen na okolní stávající terén.  V 
daném prostoru je jedna  šachtice  přípojky kanalizace  s poklopem o pr. 750 mm a dvě 
šachtice , ( čtvercová a kruhová),  ve vlastnictví ČEZ Teplárenská.  Při  provádění výškových 
úprav  terénu, nutno tyto poklopy zachovat. Do rozpočtu zahrnout rezervu pro zvýšení poklopů- 
3ks.
Nově řešený chodník prochází přes ochranné pásmo  TEPLOVOD ČEZ TEPLÁRENSKÁ as 
přípoloží CETIN ( op 2,5m na každou stranu). Při provádění hutnění nutno postupovat opatrně , 
aby nedošlo k jeho narušení. Nesmí se v ochranném pásmu zřizovat skládky , ani přejíždět 
těžkými mechanismy.
Situování  chodníku- viz vytýčení výkres č. 241-D-15. 
Osa chodníku je v oblouku o poloměru 33,85m.
 V nástupní části z podesty stávajícího schodiště bude přerušeno stávající zábradlí a bude  
pokračovat Z6, Z7 podél nového  chodníku v délce cca 5m. Nový  chodník v nejvyšší části  je 
řešen přímý   v délce 2,0m s podélným spádem  2%, dále bude chodník pokračovat v oblouku ve
spádu 7,6%, a před napojením na stávající chodník vedle parkoviště bude  opět přímý v délce 
1,5 m v podélném  spádu 2%. Zde bude odstraněn stávající zvýšený obrubník a chodník bude 
napojen na stávající  chodník u parkoviště.
Zábradlí podél chodníku Z6 a Z7  bude kopírovat tvar chodníku v oblouku , a bude kotveno do 
želbet patek P1-P4.  Patky budou z betonu C20/25-XC2.
Tvar zábradlí bude řešen dle požadavku NIPI a.s. - viz doklad č.1 v dokladové části. Zábradlí
bude provedeno dle vyhlášky 398/2009Sb.  a dle normy ČSN 743305 z 10/2017 2017. 
Zemní práce /
 Rozsah zemních prací , výkopy a násypy pro-vytvoření pláně nového chodníku   jsou patrné z 
příčných a podélných řezů . Pro potřebu stavby nebyl vypracován inženýrsko geologický 
průzkum ani pedologický průzkum. Je počítáno s běžným podložím tuhé konzistence a je 
předpokládaná 3.tř. a 4. tř. těžitelnosti zemin 50%/50%. V předstihu bude provedena skrývka 
humusu 0,2m pod budoucím chodníkem a její část, která bude  použita pro hutněný zásyp a pro 
ohumusování nově vytvořených ploch , určených k ozelenění, bude v potřebném množství 
ponechána na mezideponii do 500m. Přebytek bude odvezen na skládku určenou investorem , 
předběžně do vzdálenosti 5km. Potřebný materiál pro násyp bude doplněn z místních zdrojů dle 
určení investora do 5km. V závěru prací, je pak součástí úprav urovnání terénu na plochách 
určených k ozelenění na kótu 0,15m od projektem stanovené úrovně, rozprostření humusu, 
vyrovnání terénu do předepsaného spádu a osetí travním semenem. Stávající vzrostlý javor , 
který se nachází cca 3,0m od osy řešeného chodníku od  bude  zachován .  
Jako zábrana bude podél zvýšené části bezbariérového  chodníku  vysazeny nízké tůje -7ks a
 v místě zábradlí-   keřová zeleň-14ks.
Při stavbě nutno řešit ochranu  kmene javoru, aby nedošlo k poškození-1ks.
Výkopy – v ochranném pásmu sítí provádět ručně . Před provedením výkopových prací 
nutno, aby investor zajistil vytýčení venkovních překážek a inženýrských sítí a tyto předal 
zhotoviteli stavby prokazatelně zápisem do stavebního deníku.
Podzemní překážky:
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 V situačním  výkresu  jsou informativně zakresleny  inženýrské  sítě, které byly zjištěny z 
podkladů jejich správců .
 Staveništěm procházejí :
-stávající přípojka  kanalizace ve vlastnictví města Bohumín
-podzemní vedení NN do 1kV – pod  projektovaným chodníkem bude kabel osazen do 
dvojdílné chráničky KOPOPLEX Ø160mm s přesahem 1m na obě strany chodníku.
- teplovod ČEZ TEPLÁRENSKÁ s přípoloží kabelu PODA – v případě obnažení kabelu budou
 osazeny do chraničky …….2x,
- podzemní vedení CETIN...1x
-Dále bude nutno při výstavbě respektovat kabelové vedení venkovního osvětlení, které bude po
obnažení ochráněno trubkou….. PVC Kopoflex .
-Do rozpočtu bude zahrnuta rezerva na případné zvýšení  šachtic včetně nových poklopů. – 
3ks. 
Opatření na ochranu inženýrských sítí - bude řešeno dle požadavku správců sítí.
Rekapitulace chrániček -Do rozpočtu zahrnout  – osazení veškerých obnažených kabelů a 
rozvodů do chrániček -celkem 19,0bm dvojdílných chrániček.
V ochranných pásmech inženýrských sítí a podzemních překážek se nesmí  skladovat materiál  
ani umístit zařízení staveniště, nesmí se pojíždět mechanizací, výkopové práce nutno provádět 
ručně. 
BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ :
Bezpečnost stavebních zaměstnanců lze zajistit dodržováním platných bezpečnostních  předpisů
a  norem. V  ochranných pásmech  podzemních sítí je nutno stavební práce provádět pouze v
povoleném rozsahu  a   povolenými  mechanizmy  za   souhlasu  jejich  správců tak, aby nedošlo
k poškození. Pro zabezpečení chodců  bude sloužit ochranné zábradlí. 
c) Mechanická odolnost a stabilita
Stavba musí být provedena tak, aby zatíženi a jiné vlivy , kterým je vystavena během výstavby a
užívání při řádně prováděné běžné údržbě  , nemohly způsobit destrukci, deformaci, či 
poškození  kterékoliv části stavby. Nesmí být narušena stabilita stavby. Veškeré deformace, či 
poškození nutno neodkladně oznámit stavbyvedoucímu a ten přizve statika k řešení. Stavba je 
navržena tak, , aby v průběhu výstavby a používání nedošlo k 
a) zřícení stavby nebo její části
b)větší stupeň nepřípustného přetvoření
c)poškození jiných části stavby nebo technických zařízení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce, 
d) poškození v případě, když je rozsah neúměrný původní  příčině 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
               Není předmětem stavby 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
               Přístupový chodník s bezbariérovou rampou se nedotýká zájmu požární bezpečnosti
staveb,- viz PBŘ ke společnému povolení z 11/2022 zpracované Ing. Milanem Bortlíkem.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
          Není předmětem 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby , požadavky na pracovní a komunální prostředí 
                      V průběhu stavby dojde k mírnému  zhoršení podmínek – hlučnost, vibrace,
prašnost.  Zadní vstup do bytového domu bude po dobu stavby uzavřen.

B.2.11         Zásady ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z     podloží,  
není nutno řešit.
b) ochrana před bludnými proudy,
není nutno řešit
c) ochrana před technickou seizmicitou,
Stavbu  není nutno chránit před technickou seizmicitou.
d) ochrana před hlukem,
Stavbu není nutno chránit před hlukem.
e) protipovodňová opatření,
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Stavba se nachází mimo povodňovou oblast. 

B.3                             Připojení na technickou infrastrukturu  
a)  napojovací místa technické infrastruktury,
- Bytový dům je  napojen na:
- přípojku NTL plynu na jižní straně objektu
- vodovodní přípojku na jižní straně objektu
- elektrickou energii  podzemním vedením  (ČEZ)  NN do 1kV- severně od objektu dojde ke 
křížení  přístupového chodníku  s kabelem ČEZ
- dešťové vody a splaškové vody jsou svedeny do  kanalizace jednotné ,  OP 1,5m na obě strany 
přípojka kanalizace je ve vlastnictví a provozování  Města Bohumín, 
- vytápění budov je zajištěno dálkovým rozvodem teplovodem Čez Teplárenská, severně od 
objektu dojde ke křížení přístupového chodníku s potrubím dálkového rozvodu . 
- telefonní přípojkou na stávající síť elektronických komunikací 
- internet je řešen anténním systémem (CETIN, PODA , RIO – Nej.cz
B.4                             Dopravní řešení   
a) popis dopravního řešení,
 Dopravně  je  bytový  dům   napojen  na  stávající  veřejnou  pozemní  komunikaci  na  ulici
Nerudova, Mírova a Osvoboditelů.
   b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
Vzhledem k charakteru stavby neřešeno – zůstává stávající.
   c) doprava v klidu,
Vzhledem k charakteru stavby neřešeno – zůstává stávající.
   d) pěší a cyklistické stezky.
Je řešen přístupový chodník pro osoby s omezením pohybu do bytového domu

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav   

   a) terénní úpravy,
 Podél obrub chodníku ze zámkové dlažby  bude provedena krajnice základní šířky 0,5m ve
spádu 6% a výškové vyrovnání svahy ve  sklonu 0 - 1:2. Nově  vytvořené plochy určené k
ozelenění budou ohumusovány v tloušťce 150mm a osety travním semenem.  Jako zábrana bude
podél zvýšené části bezbariérového  chodníku  vysazen habr cca  -7ks a
 v místě zábradlí-   keřová zeleň-14ks. Výsadba nebude dle požadavku investora v rozpočtu.
   b) použité vegetační prvky,
Jsou navrženy Nejsou součástí stavebního záměru.
   c) biotechnická opatření.
Nejsou součástí stavebního záměru.
 
B.6                             Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 
Stavba neovlivní životní prostředí.
b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v     krajině,    
Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.  
c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  
d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Není nutno řešit. Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení.

e)   navrhovaná ochranná a bezpečnostní  pásma,  rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů.
Nejsou v rámci stavby navrhována. Stavba neleží v ochranných ani bezpečnostních  pásmech  a
nemá ani jiné podmínky ochrany.
B.7                             Ochrana obyvatelstva  
Splnění základních požadavků z     hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
Základní  požadavky  na  situování  a  stavební  řešení  z hlediska  ochrany  obyvatelstva  byly
respektovány. Není nutno provádět opatření na ochranu obyvatelstva.
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B.8                             Zásady organizace výstav  by  
Zařízení staveniště ( staveništní buňka, mobilní WC, materiál,…) bude umístěno na stávající
asfaltové
ploše parkoviště mimo ochranná pásma podzemních inženýrských sítí, na p.č. 2583/1 v k.ú. 
Nový Bohumín .
Staveniště bude zabezpečeno proti přístupu třetích osob (např. oplocením, zábranami, páskami, 
apod.).
Na stavbě není navržena deponie nebo mezideponie zeminy. Zemina z travnatých ploch bude 
ukládána podél výkopů nebo v jejich blízkosti a použita pro zpětné zásypy. Přebytečná zemina 
bude odvezena na skládku. Parcela je ve vlastnictví Města Bohumín.
Skládky vlastního stavebního materiálu nejsou ze stísněných důvodů navrhovány. Materiál se 
bude přímo navážet na místo určení, bez meziskládek.
Staveniště nebude napojeno na stávající zdroje vody a el. energie. Budou využity mobilní 
zdroje.
Staveniště je označeno na výkrese situace „C 3 - Koordinační situace“ - Na stejném výkrese
jsou  stanoveny příjezdy vozidel  na  staveniště.   Staveniště  je  na  pozemcích 2583/1,  2583/2
dotčených stavbou.
Celá stavba bude v dostatečném předstihu oznámena občanům na veřejných vývěskách města,
v místním zpravodaji a na informačních tabulích v místě vlastní realizace stavby. Občané budou
tabulemi informováni o době zahájení a ukončení stavby, o plánovaném postupu výstavby. 
Obdobně bude zahájení stavby oznámeno všem dotčeným orgánům a institucím dle jejich 
požadavků plynoucích z jednotlivých vyjádření. Zhotovitel si zajistí souhlas správce 
komunikace se zahájením prací, požádá o zvláštní užívání. Na pozemních  trasách bude 
stanovena věcně a místně příslušnými správními úřady. souhlas s činností v ochranném pásmu 
podzemní vedení (ČEZ)  NN do 1kV- společnosti  ČEZ Distribuce, a.s. a zemního  kabelového 
vedení VO (BM SERVIS)je zajištěn -viz dokladová část.
Postup výstavby chodníků bude tradiční. Před zahájením stavby, vyžádá-li si to aktuální 
dopravní situace, bude osazeno provizorní dopravní značení, které umožní bezpečný provoz 
staveništní i mimo staveništní dopravě při nejmenším omezování stávající dopravy a chodců. 
Před zahájením zemních prací musí být dodavatelem fyzicky vytýčeny všechny stávající 
podzemní inženýrské sítě, o vytyčení bude sepsán protokol. V ochranných pásmech 
inženýrských sítí budou výkopové práce prováděny ručně. Stavba se zahájí zemními pracemi, 
dále osazením lemujících prvků, pokračovat bude pokládáním jednotlivých konstrukčních 
vrstev. Stavba bude dokončena položením betonové dlažby. Závěrečnou prací bude úprava 
dotčených trávníkových ploch komunikace (provádění stavebních prací).
Výkop pro konstrukci zpevněných ploch a materiál k uskladnění bude přímo nakládán na 
dopravní prostředek a odvezen bez meziskládky, náklad bude kryt plachtou pro snížení 
prašnosti.
Po celou dobu výstavby bude zajištěna průjezdnost a průchodnost pro pěší po stávajících
přístupových komunikacích mimo staveniště.

           a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Nepředpokládáme  napojení  stavby  na  média.  Zhotovitel  využije  vlastní  mobilní  zdroje  –
generátory, cisterny.
 b)  odvodnění staveniště,
           Není nutno řešit.  

           c)  napojení staveniště na stávající dopravní a tec  hnickou infrastrukturu,  
           Stavba bude dopravně napojena na ulici Nerudovou. Jako dopravní trasy pro příjezd na 
staveniště, přesun hmot a materiálů budou využity stávající místní komunikace a státní silnice. 
Staveniště je dobře přístupné, nebudou zřizovány nové cesty pro výstavbu.
Pro výstavbu bude částečně omezen provoz na ulici Nerudova. Úplnou dopravní uzavírku si 
stavba nevyžádá. Po dobu výstavby budou přijata dopravně-organizační opatření.
Obyvatelé budou upozorněni na opatrnost při pohybu po staveništi, stavební firma bude 
průběžně zajišťovat bezpečnostní opatření na staveništi. Potřebu vlastní dopravní obslužnosti si 
stavba nevyžádá. Organizace dopravy bude zajištěna dočasným dopravním značením s ohledem 
na požadavky technologických postupů při realizaci stavby. Výkopy budou zabezpečeny 
přenosným oplocením. Po dobu výstavby musí být přes staveniště zajištěna průchodnost pro 
pěší i dopravní obsluha dotčených objektů vozidly IZS.
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Zhotovitelem stavby bude vypracován návrh přechodného dopravního značení.
Návrh bude projednán s Policií ČR DI Karviná a odborem dopravy MěÚ Bohumín. Zhotovitel si
zajistí souhlas správce komunikace se zahájením prací, požádá o zvláštní užívání pozemní 
komunikace (provádění stavebních prací), požádá o povolení omezení obecného užívání 
pozemních komunikací uzavírkami a objížďkami. Přechodná úprava provozu na objízdných 
trasách bude stanovena věcně a místně příslušnými správními úřady v souladu s §77 zákona 
361/2000 Sb. v platném znění.
Po celou dobu výstavby bude zajištěna průjezdnost a průchodnost pro pěší po stávajících
přístupových komunikacích mimo staveniště. Po celou dobu výstavby zůstanou průchodné 
stávající koridory pro pěší, které mají parametry umožňující bezpečný pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace (vyhovující šířku, sklony, výšku obruby). Používané místní 
komunikace pro účely stavby budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění 
stavbou bude neprodleně odstraňováno. Stavební materiál nebude ukládán na přístupových 
komunikacích.
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v souladu s příslušnými platnými předpisy a nařízeními, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb. 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, při záhozu řádně zhutněny. Veškeré otevřené výkopy 
musí být ohrazeny zábranami a zabezpečeny tak, aby nedošlo k pádu osob do výkopů. Hranice 
smykového klínu u zapaženého výkopu je stanovena 0,5 m od hrany zapaženého výkopu, v 
takové minimální vzdálenosti budou umístěny i zábrany v chodníku. Staveniště bude viditelně 
označeno bezpečnostním označením a tabulkami o zákazu vstupu nepovolaných osob. 
Zhotovitel ručí za majetek na svém staveništi a ve svém zájmu si sjedná jeho ostrahu a ohrazení.
Veškeré stroje a nářadí zhotovitele budou řádně chráněny a neponechávány bez dozoru.
d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
 Stavba  nebude  ovlivňovat  okolní  stavby  a  pozemky.  Ochrana  staveniště  bude  provedena
běžným způsobem: barevnými pásky a tabulemi upozorňujícími na provádění stavebních prací
při realizaci výstavby zpevněných ploch. Občané bydlící v dotčeném území budou informováni
předem o výstavbě a budou upozorněni na případná dopravní omezení
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
Na staveništi  bude ochráněn stávájící  strom – platan.  Asanace, demolice ,  kácení dřevin se
nepředpokládají.  S realizací stavby nevzniká ohrožení pracovníků ani působení škodlivin na
pracovníky a  bezprostřední okolí stavby. Stavba sama nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska
požární  ochrany.  V průběhu realizace stavby je  nutno zajistit  a  dodržet  minimální možnost
průjezdu  pro  případný  požární  zásah  a  příjezd  sanitních  vozů. Při  provádění  stavby  zajistí
dodavatel  dodržování  příslušných  bezpečnostních  předpisů  a  zajistí  odborný  dozor.
Bezpečnostní předpisy musí být ze strany dodavatele zajišťovány pro vlastní pracovníky tak i
pro veřejnost.  Zvýšená pozornost  pro zajišťování bezpečnosti  silniční dopravy (staveništní  i
nouzové veřejné) a při práci v souběhu s podzemními inženýrskými sítěmi. Bezpečnost práce
spadá  do  kompetence  dodavatele  stavby.  Při  provádění  stavby  zajistí  dodavatel  dodržování
příslušných bezpečnostních předpisů a zajistí odborný dozor. Bezpečnostní předpisy musí být ze
strany dodavatele zajišťovány jak pro vlastní  pracovníky tak i pro veřejnost. Bezpečnost práce
spadá plně do kompetence dodavatele stavby.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé),
 Zábor dočasný bude na parkovišti pro skladování materiálu
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
 kategorizace odpadů:
      17  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
Kód odpadu                   Druh odpadu                                  Kategorie
17 01 01                         stavební odpad – beton                            O
17 01 02                         stavební odpad – cihla, suť                      O
17 02 01                         stavební odpad – dřevo                            O
17 02 02                         stavební odpad – sklo                               O
17 04 07                          směs kovů                                                O
17 04 11                          kabely                                                       O
17 09 03                          jiný stavební a demoliční odpad               N
17 05                              Zemina a kamení                                         O
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Odpady vznikající po stavbě budou likvidovány odbornou firmou dle platných vyhlášek.
Nebezpečné odpady nevzniknou. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností,
bude nakládáno podle zákona 541/2020 Sb.
V rámci kolaudačního řízení předloží zhotovitel stavby doklady prokazující nakládání s těmito
odpady.  Při  stavebních pracích bude provádět na stavbě stavební dozor  autorizovaná osoba,
která, v případě že  na stavbě byl použit azbest, zajistí za úhradu investora   likvidaci azbestu u
specializované způsobilé firmy na odstraňování azbestu ze staveb .
Při  realizačních  stavebních  pracích  při  budování  budou  dodržovány  hlukové  limity  podle
Nařízení
vlády č. 272/2011 Sb.
Realizací stavby a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod, 
nesmí být ohrožena jejich jakost a zdravotní nezávadnost a nesmí dojít ke zhoršování 
odtokových poměrů.
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
Vykopaná zemina použita zpětně pro zhutněný zásyp výkopu. Zbývající část bude převezena na
řízenou skládku.  
i) ochrana životního prostředí při výstavbě,
 Práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení životního prostředí.  
 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,
 P  ředpisy v oblasti bezpečnosti práce  
Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
 Investor zajistí dohled koordinátora  BOZP na staveništi.    Při  výstavbě je nutné dodržovat
všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví a všechna
ustanovení  vyplývající  ze  Zákona  č.  262/2006Sb.,  stavebního  zákoníku,  především  pak
ustanovení  části  páté  –  Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci,  Zákona  č.  309/2006Sb.,  o
zajištění dalších podmínek BOZP a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb..
Dále je nutno dodržet:
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
-  nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní
prostředí
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,  kterým se stanoví bližší  požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
-  nařízení  vlády  č.  168/2002 Sb.,  kterým se  stanoví  způsob organizace  práce  a  pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.
- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.
Na  stavbě  mohou  pracovat  jen  pracovníci  vyučení  nebo  alespoň  zaučení  v daném  oboru.
Všichni  pracovníci  na  stavbě  pracující  musí  být  proškoleni  v rámci  bezpečnosti  práce  a
pravidelně doškolováni.
Vybavení  ochrannými  prostředky  a  pomůckami  pro  své  zaměstnance  zajistí  dodavatel.
V případě  běžného  úrazu  bude  lékařská  péče  poskytnuta  formou  první  pomoci  přímo  na
staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném   snadno  dostupném,
ale kontrolovatelném místě lékárnička, která musí být pravidelně kontrolována a doplňována.
Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení.
Těžké  úrazy  budou po  poskytnutí  první  pomoci  přenechány k ošetření  přivolané  záchranné
službě.
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Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické podmínky,
řádně osvětleno. V průběhu provádění výkopových prací je nutné řádné zajištění výkopu proti
pádu osob.
Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci,
plynárny,  vodárny,  policie).  Staveniště  v místech  výskytu  musí  být  opatřeno  výstražnými
tabulkami (zákaz vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud, atd.).
Je zakázáno všem osobám donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.
Staveniště bude řádně oploceno a opatřeno cedulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám.
Zvláštní zřetel je nutno dbát při výkopových pracích, kdy dochází k dotčení sítí. Dodavatel
na svůj náklad nechá vytýčit tyto sítě a zajistí postup prací – ruční výkop -tak, aby nedošlo
k jejich poškození. Dále je nutno dbát na zajištění výkopu proti pádu osob.
Dodavatel  je  povinen  zabezpečit  objekty  a  zařízení  z hlediska   požární  ochrany  dosud
nepřevzatých staveb podle zák. 133/85Sb. a vyhl. 37/86Sb. o požární ochraně.
V projektu zařízení staveniště, který zpracovává dodavatelská organizace, je třeba  dodržovat
citovaný zákon a vyhlášku a vyřešit v projektu problematiku požární ochrany objektů zařízení
staveniště (situování, konstrukce, proluky mezi ZS) dle platných  ČSN 730802, ČSN 730840,
ČSN 730844, ČSN 730833, ČSN 650201, ČSN 78304 a norem navazujících.
Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat veškeré požární a bezpečnostní
opatření na jednotlivých pracovních úsecích zejména tam, kde se  předpokládá zvýšené požární
nebezpečí (svařování, broušení apod.).
Zvýšenou pozornost nutno věnovat skladování plynu (ČSN 78304) a kontrole hořlavých látek
(ČSN 650201), staveništní elektroinstalaci, zejména staveništní provizoria, otevřená ohniště a
pracoviště s topeništi (rozehřívání asfaltu, koksáky, lokální topidla, sklady nehašeného vápna
apod.).
Protipožární zajištění stavby bude konzultováno před jejím zahájením s místně příslušným HZS.
odborovými  organizacemi,  popřípadě  s  fyzickou  osobou  provádějící  technický  dozor
stavebníka,
Bezpečnostní opatření při provádění stavby:
I. Požadavky na zajištění staveniště
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:
a) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče,
b) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu
a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením,
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a 
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k
nim vedou.
3. Zhotovitel zajistí, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na
veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb
fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením.
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k
nim vedou.
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje.
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a
dopravních komunikací.
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.
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8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě
jeho bezprostřední blízkosti.
II. Zařízení pro rozvod energie
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby
musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Pokud se na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do
ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením
vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění.
4. Je zakázána manipulace s el. kabely pod napětím.
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na:
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný 
pohyb celého pracoviště nebo jeho části.
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.
4. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem.
5. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.
6. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů.
7. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly
seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro
potřebu včasného poskytnutí první pomoci.
Používání strojů a nářadí na staveništi
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů
a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení,
popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek.
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností,
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v
souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění.
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném 
signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily
ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený
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činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami.
4. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových
staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách,
výkopech,
5. podzemním vedení, zařízení, a podobně.
II. Stroje pro zemní práce
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů,
aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Vzdálenost stanoví zhotovitelem
pověřená fyzická osoba před zahájením prací.
2. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů.
3. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje
pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při
nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku 
je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou 
plochu je nutno nakládat rovnoměrně.
4. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v
přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu
obsluhy.
5. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem,
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v
souladu s návodem k používání.
6. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit.
7. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno
a) roztloukat horninu dnem lopaty,
b) urovnávat terén otáčením lopaty,
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje.
8. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek
stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro
zdvihání a přemisťování zavěšených břemen.
III. Vibrátory
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce
nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého
přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi
napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce.
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru.
IV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i
střídající obsluha.
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo 
zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení 
práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu.
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se
zajistí v souladu s návodem k používání.
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a
vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není
ohrožena stabilita stroje
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                      Obecn  é požadavky na zhotovitele stavby  
Zhotovitel stavby je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci při realizaci stavby, jimiž jsou
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 
pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
postupu prací,
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 
mohou zdržovat na staveništi,
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 
těsné blízkosti,
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 
bylo předáno,
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.
                      Požadavky na zadavatele stavby:  
Zadavatel stavby:
(1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při 
přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.
(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem může být určena
fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti.
(4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na 
staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě
jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.
S ohledem na rozsah stavby budou naplněny požadavky § 15 zákona 309/2006 Sb.:
Je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 
prováděcí právní předpis (nařízení vlády 591/2006 Sb.), oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; 
oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným 
změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného 
odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném 
místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací
a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 
způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí 
štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
 Stavba řeší bezbariérový přístup k bytovému domu.  
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,
 Není nutno řešit 
m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  (provádění  stavby  za  provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),
Stavba bude prováděna za provozu , zadní vstup bude uzavřen,  bude využíván přední vstup do
domu.
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
I. Skladování a manipulace s materiálem
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby.
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s
průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a
manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů,  rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní 
a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně
položenými na sebe.
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do
jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, 
upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého 
nakládacího stroje.
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 
metry, upravíse místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m.
8. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m 
při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny 
proti rozvalení.
9. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány
nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena
únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi.
10. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah
tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání
prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu.
II. Příprava před zahájením zemních prací
1. Musí být vytýčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních 
vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a
nadzemní překážky nacházející se na staveništi.
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh
pažení.
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě té výškově,
trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných
podzemních překážek.
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech
musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, 
které budou zemní práce provádět.
III. Zajištění výkopových prací



                                                                20                                                                       241-A. , B.   
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem.
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u 
podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním 
podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze
zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do 
hloubky.
3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 
zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a
bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně
zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 
osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 
0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí
být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách.
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí
žebříků.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny,
 Časový plán výstavby zpracuje zhotovitel a předloží investorovi k schválení  

B.9                             Celkové vodohospodářské řešení  
Dešťové vody z rampy i chodníku budou svedeny do přilehlého zatravněného terénu.

V Ostravě dne 30.11.2022

Zpracovala Ing. Vlasta Slívová


