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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ

a) název stavby
Lesopark „Na Panském“ v Bohumíně

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)
Město Bohumín, k.ú. Nový Bohumín (599051), parcela KN 2486/19

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická
osoba)
· Město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín 735 81
· Zastoupeno ing. Petrem Víchou, starostou města
· IČO 00297569

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

d) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba),
identifikační číslo osoby, adresa sídla

Obchodní firma ATELIER FONTES, s.r.o.
Identifikační číslo 63486466
Sídlo Křídlovická 19, 603 00, Brno
Kontakty tel.: 549 255 496

fontes@fontes.cz

e) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

· Ing. Tomáš Havlíček, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby,
vedený v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 1003063
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f) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich
autorizace

· Ing. Tomáš Havlíček – SO-01,  SO-03, SO-04
· ing. Yvona Lacinová – autorizovaný krajinářský architekt, autorizace ČKA 01292,

Atregia, s.r.o., SO-02
· ing. Kamila Florová - SO-01,  SO-03, SO-04
· ing. Vilém Řiháček – soupis prací, rozpočet SO-01,  SO-03, SO-04, sestavení

celkového rozpočtu
· ing. Lenka Požárová  - Atregia, s.r.o., soupis prací, rozpočet SO-02

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ
ZAŘÍZENÍ

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:
SO-01 Zemní práce
SO-02 Vegetační úpravy
SO-03 Zpevněné povrchy
SO-04 Molo
Součástí stavby nejsou technologická zařízení.

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla
stavba povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora,
datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření

Rozhodnutí o povolení stavby nebylo v době zpracování této DPS ještě vydáno. Informace
o příslušném rozhodnutí Městského úřadu Bohumín, nabytí právní moci a podmínkách tohoto
rozhodnutí budou do této DPS zapracovány dodatečně.

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace byla zpracována na základě smlouvy o dílo mezi objednatelem: Město
Bohumín  a zhotovitelem: Atelier Fontes, s.r.o. Předmětem smlouvy je zpracování projektové
dokumentace na stavbu „Lesopark Na Panském v Bohumíně“.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby je
vypracován v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. v novelizovaném znění ze dne 1.
1. 2018 a její Přílohy č. 13.
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c) další podklady
1. Geodetické zaměření lokality – Ing. Petr Živna (geodetická kancelář Geoprojekta),

Hostěnice 111, 664 04 Mokrá - polohopis a výškopis území, DMT, hranice parcel KN
ve formátu digitálním výkresovém a textovém formátu (.dgn, .txt), leden 2018

2. Informace o parcelách KN - www.cuzk.cz
3. Mapový podklad M 1 : 50 000
4. Mapový podklad M 1 : 10 000
5. ortofotomapa wms.cuzk.cz
6. Česká geologická služba, útvar Geofond, databáze geologicky dokumentovaných

objektů vrty Geo323419, Geo323418, Geo321904 a Geo 321900
7. Prusek J. (Geologie Opava): Bohumín – výstavba sportovní haly,

inženýrskogeologický průzkum, 2006
8. K Geo (2015): Bohumín   - Na Panském, most na cyklostezce, závěrečná zpráva

inženýrsko-geologického průzkumu
9. SPÚ ČR (2018): Sdělení k odvodňovacím zařízením v prostoru plánovaného lesoparku

„Na Panském“ v Bohumíně vč. situace umístění ČSO 3 Šunychl a ploch POZ z roku
1980 v k.ú. Nový Bohumín

10. digitální data průběhu sítí, záplavového území a AZZÚ poskytnutá zadavatelem
projektu

11. digitální data průběhu sítí poskytnutá jednotlivými správci sítí
12. Holínka I. (2017): Cyklostezka přes lesopark  Na Panském v Bohumíně, dokumentace

pro provedení stavby, Atelier Idea
13. MS plan, s.r.o. (2015): Lesopark Na Panském v Bohumíně, architektonicko-

urbanistická studie
14. územní plán města Bohumín, vyhlášený dne 12.2.2014,  online na https://www.mesto-

bohumin.cz/cz/radnice/uzemni-plan/9780-uzemni-planovani-bohumin.html
15. Damtax Solution, s.r.o. (4/2018): Lesopark „Na Panském“ v Bohumíně (parc. č.

2486/19 v k.ú. Nový Bohumín), vyhodnocení důsledků stavby na ZPF
16. Územně-plánovací informace  o podmínkách využívání území a změn jeho využití,

MěÚ Bohumín, 15.1.2018
17. Územně-plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, MěÚ

Bohumín,  6.2.2018.2018
18. MZe ČR, Ústřední pozemkový úřad (2011): Katalog vozovek polních cest, technické

podmínky, změna č. 2
19. Projednání projektu v průběhu zpracování
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a
zastavěnost území

V současné době je území využíváno jako zemědělská/orná půda. Není zastavěno, nachází
se zde však několik zařízení technické infrastruktury. Plochu z jihu, výhodu a západu lemuje
neobhospodařovaný pás travin s vysazenými či náletovými dřevinami různého věku. Na sever
lokalita volně přechází do dalšího pozemku orné půdy. Plocha řešená projektem, tj. určená
pro lesopark, byla stanovena jako plocha dnes využívaná jako orná půda, tj. zmíněný lem
trvalých biotopů nebude realizací projektu ani příjezdem a pohybem stavebních mechanismů
dotčen.

 Lokalita je v nezastavěném území. Na východě na řešenou parcelu navazuje parcela
vodního toku – Flakůvky, upraveného toku s nasedlanými břehy. Na jihu na lokalitu navazuje
pozemek odvodňovacího příkopu a za ním komunikace na Novou Ves. Ústí sem také
příjezdová trasa, která vede před odstavné a parkovací plochy u firmy MS Utilities. Výraznou
západní hranici plochy tvoří komunikace I. třídy I/67, vybudovaná v roce 2012.

Velikost zájmového území – řešeného území je 130 856 m2. Toto je i výměra trvalého
dotčení. Dočasné dotčení se nenavrhuje.

Veškeré dotčené plochy jsou ve vlastnictví investora – města Bohumín.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním
souhlasem

Údaje o souladu s územním rozhodnutím budou do DPS zapracovány dodatečně.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav
podmiňujících změnu v užívání stavby

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací Územní plán Bohumín, vydaným
zastupitelstvem dne 13.2.2014, který vstoupil v platnost dne 1.3.2014.

Tůně se nacházejí v ploše „ZP-01 plochy parků, historických zahrad – návrh“. Tato část
pozemku se nachází v nezastavěném území. V severní části pozemku je plocha pro silniční
dopravu DS-Z73, jíž využívá připravovaná cyklostezka/nesouvisí přímo s projektem
lesoparku. Projektované využití řešené plochy je v souladu s podmínkami přípustného využití.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků
na využívání území

Vzhledem k charakteru stavby výjimky nebyly řešeny.
Realizací projektu budou dodrženy obecné požadavky na využití území. Budoucí využití

odpovídá podmínkám pro plochy vodní a vodohospodářské, plochy smíšeného nezastavěného
území a splňuje technické požadavky na stavby podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území.



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA str. 7
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů vyplývající ze stanovisek doložených v části E. Dokladová
část byly zapracovány do dokumentace a do technického řešení. Nezkrácené doklady
projednání a stanoviska dotčených orgánů a institucí jsou zařazeny v části E. Dokladová část.
Citace stanovisek jsou uvedeny v následujícím textu a navazující zohlednění uložených
podmínek jsou popsány tučně kurzívou za každým jednotlivým stanoviskem nebo jeho částí.

S výjimkou souhlasu  MŽP s odnětím pozemku ze ZPF, souhlasu vodoprávního úřadu dle
§17 zákona o vodách jsou vyjádření úřadů a správců sítí převzaty z dokumentace pro společné
povolení  a jsou zde uváděna pro úplnost.  Následující text obsahuje stručný výtah
z vyjádření, stanovisek a sdělení jednotlivých subjektů. Tento výtah slouží pouze pro přehled
- pro přesné znění vyjádření a jejich podmínek je třeba vždy nahlédnout  do příslušných
vyjádření.

1. ČD Telematika
- Nedojde ke středu se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným

pásmem dle §102 zákona 127/2005 Sb.
- Nebylo třeba zapracovávat.

2. SŽDC, státní organizace, vyjádření z 21.11.2017
- V dané lokalitě se nenacházejí sítě a zařízení ve správě SŽDC, s.o. Je nezbytné

respektovat  připomínky vyjádření SŽDC, s.o., správy elektrotechniky a energetiky
ze dne 29.11.2017 (součást souhrnného stanoviska) a požádat o samostatné
vyjádření ČD-telematika a.s.

- Ve vyjádření SŽDC, s.o., správy elektrotechniky a energetiky ze dne 21.11.2017
se uvádí, že nedojde ke styku, křižování s drážními podzemními silnoproudými
kabelovými vedeními a jejich součástí, která jsou chráněna ochranným pásmem.
Proto nebylo nutné zapracovávat. O vyjádření ČD-telematika bylo požádáno (viz
výše).

3. SŽDC, státní organizace, souhrnné stanovisko z 15.3.2018
- V uvedeném zájmovém území se nenachází podzemní vedení a zařízení SŽDC,

oblastního ředitelství Ostrava. Stavba není v rozporu s výhledovými záměry SŽDC.
SŽDC, s.o. souhlasí s realizací stavby v ochranném pásmu dráhy a máme tyto
připomínky:

- Upozorňujeme, že v blízkosti elektrizované tratě s trakční soustavou VN 3kV
mohou být kovové konstrukce, uložené v zemi nebo vodě ohroženy korozí
bludnými proudy.

- Obdobné vyjádření si zajistěte u ČD-telematiky.
- Na žádost stavebníka bude Drážním úřadem v Olomouci vydáno závazné

stanovisko ve smyslu zákona 266/1994 Sb.
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- V rámci stavby nebudou do země ani vody umísťovány kovové konstrukce, proto
problematika bludných proudů není v PD řešena. Vyjádření ČDt bylo získáno. O
závazné stanovisko DÚ Olomouc bylo zažádáno.

4. CETIN, a.s.
-     Nedojde ke středu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká

komunikační infrastruktura a.s.
-     Nebylo třeba zapracovávat.

5. ČEZ Distribuce, a.s.
- Na vámi uvedeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje

energetické  zařízení  typu:  Nadzemní  síť –  síť NN  +  síť VN.  V  případě,  že
uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení
nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do OP podzemních
vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.

- V žádosti o existenci sítí bylo zakresleno větší území, než je řešená část KN
2486/19. Uvedená síť má ochranné pásmo v šíři 7,0m na obě strany vedení, tj. ani
ochranné pásmo nezasahuje na řešený pozemek. Toto ochranné pásmo nebylo
dále řešeno.

6. ČEZ Teplárenská, a.s., sdělení z 15.12.2017
- V zájmovém místě  pro uvedenou akci  se vyskytuje podzemní vedení horkovodu ve

správě ČEZ Teplárenská, a.s. Trasa horkovodního rozvodu je tvořena
předvolovaným potrubím 2xDN350 a 2xDN300 v hloubce cca 1m, v bezkanálovém
provedení.

- V souběhu s potrubím horkovodu jsou zároveň položeny kabely optického vedení
v chráničkách HDPeD40. Ochranné pásmo horkovodu je 2,5m od okraje potrubí.
Nesouhlasíme s umístěním trvalých porostů v ochranném pásmu horkovodu a v jeho
bezprostřední blízkosti, aby ochranné pásmo nebylo narušeno kořenovým systémem
trvalých porostů. V ochranném pásmu nelze zřizovat deponie ani skládky materiálu
a umisťovat objekty zařízení tavenině. V místě uložení potrubí není možno pojíždět
těžkými stavebními mechanismy. Vytyčení provedou na žádost stavebníka
pracovníci ČEZ Teplárenská, a.s. Ustanovení pro ochranná pásma energetických
zařízení se vztahují i na ostatní objekty energetických zařízení, v tomto případě
podzemní betonové šachtice.

- Trasa vedení sítě vč. ochranného pásma je zakreslena na všech relevantních
výkresech. Do ochranného pásma nejsou umístěny plochy trvalých porostů (mimo
travních), ani skládky materiálu či zařízení staveniště. Ohledně přejezdů potrubí
stavebními mechanismy bylo se správcem sítě dále jednáno (viz další text). Před
započetím stavebních prací bude provedeno vytyčení sítě a ochranného pásma.
Oboje bude vyznačeno v terénu tak, aby značení vytrvalo  po celou dobu stavby.

7. ČEZ Teplárenská, a.s., sdělení z 16.2.2018
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- Podmínky pro umístění stavby v ochranném pásmu horkovodu:
- Po dobu výstavby bude OP horkovodu narušeno příjezdovou trasou na staveniště.

Pro přejezd ochranného pásma – křížení – požadujeme zřízení úseku dočasné
panelové vozovky v šířce min. 3m, panelový úsek bude začínat (nájezd) ve
vzdálenosti min. 3m od obou okrajů ochranného pásma. Jiné přejezdy přes
horkovod mimo zmíněný příjezd nelze používat.

- Po dokončení bude v místě přejezdu doplněna navrhovaná konstrukce vibroštěrkové
vozovky. Ostatní podmínky stanovené vyjádřením o existenci sítí  ze 15.12.
zůstávají v platnosti.

- Požadavky správce budou respektovány. Bude vybudován dočasný přejezd přes
horkovod 2xDN350 v jižní části lokality. Vzhledem k nutnosti šikmého přejezdu
přes síť budou uloženy dva pásy panelů o rozměrech 3x16m, s posunutím vůči
sobě cca 1,8m. Před položením panelů bude sňata z plochy přejezdu ornice
(součástí SO-01). Jiný přejezd přes horkovod nebude používán. Doprava
materiálu do plochy výsadeb na JV okraji lokality musí probíhat bez přejíždění
horkovodu. Po dokončení stavby budou panely sňaty a odvezeny.

8. GridServices, s.r.o., sdělení z 25.1.2018
- V oblasti stavebního zájmu prochází VTL plynovod DN100 a DN300. Bezpečnostní

pásmo VTL plynovodu DN100. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 100 je 15
m na obě strany od plynovodu. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40
m na obě strany od plynovodu. Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě
strany od plynovodu.

- Dále se v těsném sousedství zájmového území se nachází objekt vysokotlaké
regulační stanice tlaku zemního plynu BOHUMIN CD DKV (dále jen RS),  včetně
přívodního kabelu nn s ochranným pásmem 4 m a bezpečnostním  pásmem 10 m od
půdorysu objektu všemi směry, ochranné pásmo kabelových přípojek je 1 m.
Projekty  staveb  a  veškeré  činnosti  v  okolí  RS  se  musí  řídit  ustanovením  tohoto
zákona.

- Požadavky na zpracovatele PD:
- Projektovou dokumentaci řešit v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb.

(energetický zákon), ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas) a v
souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

- NÁSYPY: situovat minimálně 6 m od VTL plynovodů s ohledem na zajištění
stability násypu;

- POLNÍ CESTY (hlavní a vedlejší polní cesty), CYKLOSTEZKY: polní cesty a
cyklostezky  v  souběhu  s  VTL  plynovodem  vést  mimo  ochranné  pásmo  VTL
plynovodu  (4  m  od  plynovodu);  při  křížení  polní  cesty  (cyklostezky)  s  VTL
plynovodem požadujeme nad plynovod umístit silniční železobetonové panely;
panely se ukládají kolmo k ose plynovodu do pískového lože min. 0,5 m (a více)
nad plynovod a to v celé šíři cesty;

- TŮNĚ A MOKŘADY: tůně a mokřady zakládat mimo bezpečnostní pásma VTL
plynovodů;
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- SADOVÉ ÚPRAVY: výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranné pásma VTL
plynovodů (4 m od plynovodu) a bezpečnostní pásmo RS 10 m; zatravnění bez
omezení; je nepovolena výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) které v
průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny
a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení.

- PD na výše uvedenou stavbu - stavební záměr se zakresleným stávajícím
plynárenským zařízením a zakótováním nových staveb vůči němu bude předložena
GridServices, s.r.o. k odsouhlasení.

- Trasa vedení sítě vč. ochranného pásma je zakreslena na všech relevantních
výkresech. Ochranu RS projekt vzhledem k její vzdálenosti od plochy staveniště
neřeší. Projekt respektuje všechny požadavky správce sítě na PD týkající se
umístěných prvků (násypy, sadové úpravy, cesty, tůně a mokřady). Dočasný
přejezd přes plynovod je řešen dále.

9. GridServices, s.r.o., sdělení z 25.1.2018
- Se stavbou dle předložené projektové dokumentace, povolením a realizací stavby

souhlasíme, budou-li nadále dodrženy následující podmínky:
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na

internetových stránkách http:// www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/;
- provedení vytyčení zajistí zhotovitel stavby před započetím prací, bude

zapracováno do DPS
- násypy: situovat minimálně 6 m od VTL plynovodů s ohledem na zajištění stability

násypu;
- suchá záchytná nádrž, vodní nádrž: nádrže umístit mimo bezpečnostní pásma VTL

plynovodů;
- polní cesty a cyklostezky v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo

VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- při křížení polní cesty (cyklostezky) s VTL plynovodem požadujeme nad plynovod

umístit silniční železobetonové panely;
- panely se ukládají kolmo k ose plynovodu do pískového lože min. 0,5 m (a více)

nad plynovod a to v celé šíři cesty;
- odvodňovací příkopy v souběhu vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m

od plynovodu);
- v místě křížení odvodňovacího příkopu s VTL plynovodem požadujeme zachovat

minimální krytí VTL plynovodu 0,8 m a dále doporučujeme v místě křížení položit
na dno příkopu betonové žlaby anebo příkop zatrubnit;

- tůně a mokřady zakládat mimo bezpečnostní pásma VTL plynovodů;
- hospodářské sjezdy a propustky realizovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu

(4 m od plynovodu);
- výhybny situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- sadové úpravy: výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranné pásma VTL

plynovodů (4 m od plynovodu) a bezpečnostní pásmo RS 10 m; zatravnění bez
omezení;
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- je nepovolena výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) které v průběhu
vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrat dřeviny a tím
ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení.

- Regulační stanice: Dle zákona č. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše
uvedené RS 4 m a bezpečnostní pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry.

- V ochranném a bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě
neumisťovat žádné další stavby (stavební buňky, maringotky),  neparkovat
automobily      a      stavební      mechanizmy. Neskladovat žádný stavební materiál a
omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.).

- Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně
bezpečnostního pásma - zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do
vzdálenosti 10 m od objektu RS všemi směry.

- Po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GridServices, s.r.o. (obsluha RS)
bezpečný a  bezproblémový příjezd a přístup k RS.

- Stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci
k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme
uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak,
aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto
vyhrazenému plynovému zařízení.

- Ochranné pásmo regulační stanice není realizací projektu lesoparku vůbec
dotčeno. Požadavky správce sítě týkající se skladování a odstavování mechanizace,
jakožto i kouření a manipulace s ohněm budou respektovány realizační firmou.
Pro přejezdy těžké mechanizace do severní části lokality je navrženo zřízení
jednoho zpevněného přejezdu přes severní větev VTL plynovodu. V místě přejezdu
bude bez snětí ornice umístěno pískové lože v požadované výšce 0,5m v ploše větší
než bude samotná panelová plocha (celkem na 64 m3). Na urovnané lože budou
umístěny silniční panely v šíři 6m (dvě řady panelů) a délce 8m (šířka ochranného
pásma). Jiné přejezdy nebudou používány. Po dokončení stavebních prací budou
panely sňaty a odvezeny a pískové lože bude rozhrnuto do okolí (při
dokončovacích pracích promíseno s ornicí – vzhledem k charakteru zeminy
přispěje k vylehčení těžké půdy). Stávající krytí plynovodu zůstane zachováno ve
stejné tloušťce.

- Zásobování plynárenských zařízení elektrickou energií lze považovat za činnost ve
veřejném zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo
závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme - pokud dojde k
poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, popř. k
odpojení přívodu sítě NN během stavby je zhotovitel - investor povinný neprodleně
informovat zaměstnance GridServices, s.r.o.

- Zhotovitel/investor zajistí respektování tohoto požadavku, dodrží oznamovací
povinnost vůči GridServices, s.r.o.

- V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním
souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení,
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ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu
o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného
inspektora.

- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební
činnosti:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo,
pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v
tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti,
považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost
bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této
změně.

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede
příslušná provozní oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.
Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen
provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní
stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a
těmito podmínkami.

- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení
je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti
provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při
přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození
plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního
vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
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- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se
vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole
bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a
plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené
podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během
výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s
plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně
podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena
výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG
702 04.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních
přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení
udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný

přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě
přejezdu plynárenského zařízení.

- Veškeré uvedené podmínky pro provádění stavební činnosti bude zhotovitel
stavby/investor dodržovat.  Před zahájením stavební činnosti bude správcem sítě
provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení vč.
ochranných a bezpečnostních pásem. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán
protokol, který bude následně předložen investorovi a zpracovateli DSPS.

10. MS Utilities &Services a.s., sdělení z 22.11.2017
- V lokalitě budoucí akce  „ Lesopark na Panském“  se nacházejí sítě naší společnosti,

a to potrubní rozvod užitkové vody DN 500 „Olše“ a potrubní rozvod užitkové vody
DN 500 „Lutyňka“. Obě potrubí jsou ocelová svařovaná a jejich hloubka uložení je
cca 2,5 m. Na potrubí „Olše“ jsou v dané lokalitě umístěny  kontrolní šachtice s
odkalovacími ventily. Tyto šachtice jsou cca 0,5 m vyvýšeny nad úroveň terénu. V
případě realizace výše jmenované akce požadujeme v ochranném pásmu 2,5 m od
osy potrubí neumisťovat žádné stavby, zařízení a nevysazovat stromy.  Stávající
šachtice ponechat. Mohou být sníženy nebo zvýšeny na požadovanou výšku
okolního terénu, ale musí být uzamykatelné a viditelně označeny.
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- Trasa vedení sítě vč. ochranného pásma je zakreslena na všech relevantních
výkresech. Projekt respektuje všechny požadavky správce sítě na PD týkající se
umístěných prvků (stavby, zařízení, stromy). Úpravy šachtic se nenavrhují.

11. MS Utilities &Services a.s., sdělení z 16.1.2018
-      Pro danou akci nadále platí naše stanovisko z 22.11.2017, ovšem dojde-li ke křížení

zpevněných ploch s naší vodovodní sítí a tyto zpevněné plochy budou provedeny
pouze z mechanického zpevněného kameniva o konstrukční tloušťce max. 400 mm,
nepožadujeme provést žádné konstrukční úpravy na našem potrubí. Požadujeme
ovšem, aby investor dané akce v rámci stavebních řízení a samotné realizace na své
náklady zřídil věcné břemeno obslužnosti na toto křížení včetně ochranného pásma
ve prospěch naší společnosti. Ochranné pásmo je 2m od osy potrubí a 2 m od kraje
zpevněné plochy.

- Při koncipování polohy zpevněných ploch bylo zvoleno řešení nedotýkající se
uvedených sítí ani jejich ochranného pásma, tudíž nebylo třeba zapracovávat
podmínky správce sítě.

12. MS Utilities &Services a.s., sdělení z 1.3.2018
- S předloženou dokumentací akce lesopark na Panském v Bohumíně souhlasíme. Ve

vypracované PD je zmínka, že nedojde ke střetu ze sítěmi naší společnosti a tudíž se
nebudou realizovat žádná jiná opatření, ale nadále platí naše původní stanovisko z
22.11.2017, které je přílohou tohoto mailu. Souhlas je vydán pro územní a stavební
řízení.

- Nebylo třeba zapracovávat. Před započetím stavebních prací bude provedeno
vytyčení přivaděče Olše (který se nachází v území staveniště) vč. vyznačení
ochranného pásma, s průběhem sítě (platí obecně pro všechny sítě) budou
prokazatelně seznámeni pracovníci realizační firmy.

13. MS Utilities &Services a.s., sdělení z 12.6.2018
- Jelikož je potrubí uloženo víc než 2m od okolního terénu, nemělo by vadit jeho

přejíždění. S přejezdem a navýšením terénu cca o 20 cm souhlasíme. V případě
poruchy na potrubí v rámci přejezdů nás okamžitě informujte. Případné náklady na
opravu půjdou za Vámi.

- Tato informace správce sítě se vztahuje na novou situaci, kdy bylo uloženo
odvážení části skryté ornice mimo plochu staveniště. Původně uvažovaný pozemek
KN 2478, kde správce souhlasil s uložením ornice v tl. 0,2m nakonec nebude
používán a ornice bude ukládána jinde, mimo dosah inženýrských sítí. Při
dovážení ornice na cílový pozemek KN 2445/1 budou trasy vodovodu přejížděny
technikou, zhotovitel stavby bude dodržovat požadavky uložené správcem sítě a
v případě poruchy jej bude o nastalé situaci bezodkladně informovat.

14. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., sdělení z 15.12.2017
- Realizací stavby na pozemcích ve vyznačeném zájmovém území v k. ú. Nový

Bohumín dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku a v
provozování  SmVaK  Ostrava  a.s.,  a  to  s  přivaděčem  pitné  vody  DN  700  O,
Ludgeřovice-Doubrava a s jednotnou tlakovou kanalizací DN 200 PE a s
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odlehčovací stokou (v mapovém podkladu vyznačena modře).  Požadujeme
respektovat   tato   zařízení   –   viz   Podmínky   týkající    se   přípravy   stavby.  V
blízkosti zájmové lokality se nachází rovněž stávající vodovod DN 50 PE, který je
v majetku SmVaK Ostrava a.s.

- Zařízení jsou respektována, vodovod DN50PE leží i s ochranným pásmem mimo
plochu staveniště. Trasa vedení sítě vč. ochranného pásma je zakreslena na všech
relevantních výkresech.

- Zákres dotčených zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. je
pouze orientační. Pokud z přiloženého zákresu vyplývá, že realizací výše uvedené
stavby dojde k dotčení zařízení v majetku, v provozování SmVaK Ostrava a.s.,
požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK
Ostrava a.s.

- Nezbytnost vytyčení zařízení byla projednávána se střediskem vodovodních sítí a
střediskem kanalizačních sítí a bylo ověřeno, že vytyčení sítí bude provedeno před
zahájením stavebních prací, nikoli v aktuální fázi přípravy projektu (viz další
doklady o projednání se SMVAK).

- Vzhledem k tomu, že nebyl předložen konkrétní záměr investora, uvádíme pouze
obecné podmínky, které mohou být po předložení záměru doplněny.

- Dotčení přivaděče OOV:
- Realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení přivaděče pitné vody DN700O,

Ludgeřovice - Doubrava. Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo,
které činí 3,5 m od vnějšího líce potrubí v obou směrech. Hloubka krytí přivaděče
je cca 1,7-2,2 m.

- Pro ochranné pásmo přivaděče nutno dodržet tyto podmínky:
- Nelze budovat stavební objekty trvalého nebo dočasného charakteru.
- Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Požadujeme respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

v platném znění.
- Vodovodní přivaděč je chráněn proti korozi katodovou ochranou, v případě použití

kovového materiálu je nutno projekt projednat s naším technikem protikorozní
ochrany.

- Je nutno předložit projekt jakékoliv stavby zasahující do ochranného pásma k
odsouhlasení (podélný profil v místě křížení).

- V případě, že dojde ke křížení inženýrských sítí včetně jejich přípojek s naším
zařízením, budou tyto uloženy do chráničky z nekovového materiálu v celé šíři
ochranného pásma s přesahem 1,5 m na obě strany. Křížení požadujeme navrhnout
kolmo k přivaděči.

- Vodovodní přivaděč je přes předmětný vodní tok převeden (shybkou, přemostění),
kde požadujeme jeho zachování.

-  V případě oplocení požadujeme, aby v místě křížení s přivaděčem bylo navrženo
jako rozebíratelné v celé šířce jeho ochranného pásma.
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- Projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a
vnějším lícem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k
odsouhlasení.

- V ochranném pásmu přivaděče nejsou budovány stavební objekty, nedochází ke
křížení, §12 zákona 274/2001 Sb. je respektován. Kovové materiály nejsou
navrhovány. Oplocení křížící přivaděč není navrženo.  Přemostění přivaděče přes
Flakůvku není dotčeno. PD byla poskytnuta k odsouhlasení.

- Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby pro ochranné pásmo vodovodu a
kanalizace:

- Na základě vytyčení požadujeme v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí,
stejně jako výsadbu trvalých porostů umístit mimo ochranné pásmo vodovodního,
resp. kanalizačního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme
provést rozebíratelné a bez podezdívky. Ochranná pásma jsou vymezena
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu

- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m.
- u vodovodních řadů  nebo  kanalizačních stok o průměru nad 200  mm,  jejichž dno

je uloženo  v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené
vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.

- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu nových inženýrských sítí (vč.
jejich přípojek) se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo
vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné
pásmo.

- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální
krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.

- U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s.
požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném
znění, viz výše.

- Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat §
12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

- Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem,
s vnitřní kanalizací dodržet odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně
respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném
znění.

- Křížení požadujeme provádět kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. V místě křížení
budou přípojky uloženy do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma
zařízení SmVaK Ostrava a.s.

- V případě řešení inženýrských sítí nebo přípojek za pomocí protlaku bude přesná
hloubka uložení vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.

- Projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a
vnějším lícem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k
odsouhlasení.
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- Stavby pevných nadzemních konstrukcí a výsadba porostů jsou umístěny mimo
ochranné pásmo. Nové inženýrské sítě nejsou zaváděny. Povrch terénu bude po
dokončení stavby urovnán v původní niveletě, tj. nedojde ke změně krytí sítě.
Přípojky nebudou budovány, neřeší se ani křížení nových zařízení či přípojky. PD
byla zaslána k vyjádření.

- Obecné podmínky pro zpevněné plochy, vodovod, kanalizace, přivaděč pitné vody:
Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

- V případě umístění zpevněné plochy nad zařízení v majetku, příp. v provozování
SmVaK Ostrava a.s. dochází ke změně podmínek uložení potrubí dotčeného
zařízení, a proto při návrhu požadujeme respektovat tyto podmínky…

- V místě kolize přivaděče pitné vody a nově navržené komunikace požadujeme
navrhnout technické opatření, které vyloučí vliv dopravního zatížení komunikace
na stávající potrubí přivaděče pitné vody DN 700 O.

- zpevněné plochy a komunikace musí být konstrukčně provedené s dostatečnou
únosností a šířkou pro pojezd čistících vozidel SmVaK Ostrava a.s., což jsou
třínápravová nákladní vozidla s celkovou hmotností až 26 tun.

- uzavření Dohody o činnosti v ochranném pásmu vodního díla, a to před vydáním
závazného stanoviska pro povolení stavby.

- nutno  doložit  písemný  souhlas  vlastníka  tlakové  kanalizace   DN   200   PE,   tj.
město  Bohumín, s umístěním navržené zpevněné plochy do ochranného pásma této
kanalizace.

- Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k posouzení.
- Upozorňujeme investora, že v souladu se zákonem 274/2001 Sb. je povinen

umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu
potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody
či kanalizaci včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného
provozování, údržby a provádění oprav.

- Zpevněné plochy nejsou umístěny nad zařízení v majetku SMVAK, tj. podmínky
správce jsou respektovány. Nové komunikace nejsou navrhovány. Z tohoto
důvodu není třeba uzavírat Dohodu o činnosti v OP vodního díla ani vyřizovat
souhlas vlastníka kanalizace. PD byla předložena k posouzení.

- Vstup provozovatelů stávajících zařízení (platí pro všechna zařízení nacházející se
v ploše lesoparku) bude v celém prostoru lesoparku možný bez omezení.

15. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., sdělení z 4.1.2018
- potvrzuji údaje dané v datovém souboru zákresu našich sítí.
- Do PD stavby zapracujte nutnost vytýčení našimi pracovníky v terénu.
- Pro potřeby projektování byly zohledněny trasy sítí zakreslené v digitálním

průběhu sítí. Před započetím stavebních prací bude provedeno příslušnými
pracovníky SMVAK vytyčení sítí a ochranného pásma a pracovníci realizátora
budou s průběhem sítě prokazatelně seznámeni.

16. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., sdělení z 10.1.2018
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- Posíláme situační snímek výtlačného potrubí z čerpací stanice přes pozemek
2486/19 i s vyznačením ochranného pásma. Od čerpací stanice po kontrolní šachtici
je ochranné pásmo 2,5m na každou stranu a mezi šachticemi 1,5m na každou
stranu.

- Pro potřeby projektování byly zohledněny trasy sítí zakreslené v digitálním
průběhu sítí + poloha ochranných pásem specifikovaná příslušným pracovníkem
SMVAK. Před započetím stavebních prací bude provedeno příslušnými
pracovníky SMVAK vytyčení sítí a ochranného pásma.

17. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., sdělení z 21.3.2018
- Po prošetření vzájemné kolize konstatujeme, že výše uvedená akce koliduje se

stávajícím  zařízením  v  majetku,  příp.  v  provozování  SmVaK  Ostrava  a.s.,  a  to  s
přivaděčem pitné vody DN 700 O, Ludgeřovice-Doubrava a s jednotnou tlakovou
kanalizací DN 200 PE, viz orientační zákres v mapové příloze.

- Zákres dotčených zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. je
pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací
požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s.

- S uvedenou stavbou souhlasíme za níže uvedených podmínek:
- Dotčení přivaděče OOV: Realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení přivaděče

pitné vody DN 700 O, Ludgeřovice- Doubrava, který je v majetku SmVaK Ostrava
a.s. Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo, které na základě § 23
zákona č. 274/2001 Sb. činí 3,5 m od vnějšího líce potrubí v obou směrech.
Hloubka krytí přivaděče je cca 1,7-2,2 m.

- Pro ochranné pásmo přivaděče nutno dodržet tyto podmínky:
- Před zahájením stavby je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení

zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce
provádět.

- Nelze budovat stavební objekty trvalého nebo dočasného charakteru – veškeré
stavby pevných konstrukcí (molo apod.), výsadbu zeleně (stromy, keře, okrasné
rostliny apod.) a tůně nutno umístit mimo ochranné pásmo.

- Výkopové práce budou prováděny min 1,5 m od osy potrubí v obou směrech ručně
a za dozoru pracovníka našeho střediska.

- Nezřizovat jakékoliv skládky nebo jiným způsobem znesnadňovat přístup k
přivaděči.

- Nesnižovat a nezvyšovat krycí vrstvu zeminy nad přivaděčem.
- Nepopojíždět těžkými stroji.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na

poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou.
- Podmínky pro ochranné pásmo kanalizace:
- Před  zahájením  zemních   prací  je  stavebník  –  investor  povinen  zabezpečit

vytyčení   zařízení,    s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou
práce provádět.
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- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním
výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a
zařízení. V případě obnažení potrubí bude  toto zabezpečeno před poškozením.

- Stavby pevných konstrukcí (umístění mola, apod.), výsadbu zeleně (stromy, keře,
okrasné rostliny apod.) a tůně nutno umístit mimo ochranné pásmo zařízení
SmVaK Ostrava a.s.

- Ochranné pásmo kanalizačního potrubí je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v
platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a je vymezeno
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u
vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.

- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální
krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur
(šoupátkové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných
úprav terénu.

- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury tlakové kanalizace (šoupáky) a
kanalizační poklopy.

- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu,
zeminy apod.

- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na
poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou.

- Podmínky pro práce v ochranném pásmu budou respektovány zhotovitelem
stavby. Byly také respektovány při projektování, v ochranném pásmu nejsou
navrženy žádné zemní práce, žádné výsadby, pojezd mechanizačních prostředků
přes sítě bude řešen položením panelů a usměrněním pojezdů mechanizace pouze
po této trase.

- V ochranném pásmu vodovodu budou upravena dvě místa pro přejezd těžké
techniky přes vodovod. Ve střední části staveniště budou kolmo na trasu
vodovodu položeny dvě řady panelů (celková šířka 6m, délka přejezdu 8m),
v jihovýchodní části staveniště bude položena jedna řada (celková šířka 3m, délka
přejezdu 8m). Podobně budou upraveny dva přejezdy přes blízkou trasu
kanalizace, ve střední části staveniště dvě řady panelů (celková šířka 6m, celková
délka přejezdu 4m), v jihovýchodní části staveniště bude položena jedna řada
(celková šířka 3m, celková délka 6m). Položení panelů bude provedeno bez snětí
ornice, po odstranění panelů po dokončení stavebních prací bude zachováno
původní překrytí sítě. Podmínky pro práce v ochranném pásmu budou
respektovány.

18. TelcoPro Services, a.s., sdělení z 21.11.2017
- V majetku naší společnosti se na uvedeném zájmovém území nachází nebo

ochranným pásmem zasahuje komunikační zařízení v majetku TelcoPro Services:
podzemní síť komunikačního vedení.

- Komunikační zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona 127/2005 Sb.
V trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. V případě, že
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uvažovaná akce zasáhne do ochranného pásma komunikačního vedení, je nutné
před zahájením stavebních prací požádat společnost Telco Pro Services, a. s., o
souhlas s činností v   ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu
dílčí změny trasy komunikačního vedení nebo přemístění některých prvků
komunikačního zařízení, je nutné včas společnost Telco Pro Services, a. s., požádat
o písemný souhlas a o informaci k dalšímu postupu.

- Trasa vedení sítě vč. ochranného pásma je zakreslena na všech relevantních
výkresech. Souhlas s činností v ochranném pásmu bude zabezpečen
investorem/zhotovitelem stavby po předchozím vytyčení kabelů, před započetím
stavebních prací. Akce nevyvolá potřebu změny trasy vedení sítě. Detaily
k provádění stavby a umístění některých SO v OP sítě byly se správcem sítě
řešeny následně (viz dále).

- Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení
společnosti Telco Pro Services, a. s.:

- Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. v rozsahu
daném zákonem č.127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby
během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této
souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s.,
tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.

- Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s.
během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých zhotovitelů zejména
tím, že u podzemního komunikačního vedení (PKV):

- Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytýčení přesné
polohy PKV nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s.

- Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s
komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v
prostoru 1,5m na každou stranu od osy krajního vedení.

- Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození
nepovolanou osobou.

- Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5m a zemina pod podložením
musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů
nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s
vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka
přes společnost Telco Pro Services, a. s.

- Každé poškození PKV okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s.
- Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda

vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze.
- Na vytýčenou trasu komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál,

zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke
kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy
PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka,
kterého zajistí Telco Pro Services, a. s.
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- Při poškození PKV Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude
požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.

- Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s PKV před
započetím stavebních prací.

- Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.
- Před započetím stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je

nutno požádat správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu
- Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1,5m na každou stranu od osy vedení.
- Realizátor akce dodrží veškeré podmínky stanovené správcem sítě výše uvedené.

Před zahájením stavebních prací budou sítě vytyčeny vč. ochranných pásem.
Zemní práce byly umístěny mimo ochranná pásma a vedení sítě. Kabely při
realizaci stavby nebudou podkopávány. Před zakrytím bude vedení zkontrolováno
příslušnými pracovníky TelcoPro. Na vytyčenou trasu a do ochranného pásma
nebude umísťován žádný materiál a přejezdy budou speciálně upraveny (viz další
text). PD byla poskytnuta k vyjádření. DPS bude taktéž předána ke schválení
(investorem či realizátorem akce) – souběžně s žádostí o souhlas s činností
v ochranném pásmu. Souhlas s činností v ochranném pásmu bude získán po
vytyčení sítí před započetím stavebních prací (viz dále).

19. TelcoPro Services, a.s., sdělení z 13. resp. 16.2.2018
- v místech, kde se bude přejíždět těžkou technikou, je nutno kabel odkopat a

zabezpečit uložením do chráničky, která se obetonuje (mechanické zajištění proti
pojezdu a poškození) a dále je nutno v místech přejezdu nad kabelem  uložit
betonové panely – proto doporučujeme určit 1 místo, kde se bude přejíždět.

- Pokud bude nad kabelem umístěna jakákoliv cesta (i lesoparková), kabel musí být v
těchto místech taktéž zabezpečen uložením do chráničky, tato nemusí být
obetonovaná.

- Kabel je umístěn v hloubce cca 0,8m, přesná hloubka se určí při vytýčení.
- V souladu s požadavky správce sítě bude v místech určených přejezdů sítě těžkou

technikou (úsek u tůní T2-T11) sňata ornice. Samotný kabel bude před započetím
stavebních prací odkopán, uložen do půlené chráničky a obetonován vrstvou
betonu o tl. 0,15m. Předpokládá se zřízení čtyř takovýchto přejezdů o šířce 9m a
délce 3m (šíře ochranného pásma) každého. Výkop k obnažení sítě bude probíhat
výhradně ručně. Po obnažení sítě a kontrole ze strany správce sítě (bude vytvořen
písemný protokol) bude síť uložena do dělené chráničky pro ochranu
podzemního ukládání kabelů. Následně bude kabel s chráničkou výškově
stabilizován tak, aby při obetonování mohl beton proniknout i pod síť v žádoucí
vrstvě 0,15m. Pak bude provedeno obetonování chráničky v celkové tloušťce
0,15m ze všech stran chráničky. Musí být zajištěna celistvost a kompaktnost
betonu bez vzduchových kapes apod. Pro obetonování bude použit beton XC1
C20/25. Po zatvrdnutí betonu bude výkop zahrnut výkopkem  a na povrch do
původní nivelety budou umístěny silniční panely pro dočasné přejezdy sítě. Po
dokončení využívání těchto přejezdů budou panely odstraněny a plochy budou
zpětně ohumusovány.
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-  U křížení se SO-03 bude provedeno pouze odkopání sítě a uložení do chráničky
v délce 3m (SO-03.1) a 4m  (SO-03.2). Práce budou prováděny za požadovaného
dozoru správce sítě (viz výše).

20. TelcoPro Services, a.s., stanovisko pro společné řízení z 1.3.2018
- Dle předložených podkladů se v zájmovém území stavby nachází komunikační

vedení (sdělovací zemní metalický kabel) společnosti TelcoPro Services, a.s.
K předložené dokumentaci nemáme námitky. V místech dotčení nebo přiblížení do
vzdálenosti menší než 0,5m bude metalický kabel v dostatečném rozsahu odkopán
a uložen do dělené chráničky s obetonováním, pro mechanické zajištění proti
pojezdu a poškození. V místech přejezdu těžkou technikou budou nad kabelem
uloženy betonové panely. Zemní práce v ochranném pásmu kabelu musí být
prováděny ručně.

- Během stavby musí být dodrženy podmínky pro provádění prací v blízkosti
komunikačního vedení TelcoPro Services, a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto
vyjádření.  Společnost TelcoPro Services a.s., souhlasí s povolením výše uvedené
stavby. Souhlas s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení bude vydán
po vytyčení kabelů, před započetím stavebních prací.

- Opatření na ochranu sítě byla již popsána výše, budou dodrženy veškeré
požadavky stanovené správcem sítě ve vyjádření a v Podmínkách provádění prací.

21. Vodafone Czech Republic, a.s., sdělení z 21.11.2017
- společnost Vodafone Czech Republic a.s., souhlasí s realizací projektu. Ve vámi

zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 6 m, výška jeřábu: 0
m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

- Nebylo třeba zapracovávat.

22. Green Gas DPB, a.s., sdělení z 28.11.2017
- Sdělujeme vám, že v předmětném území nejsou situovány plynovody ani jiná

zařízení v naší správě a nemáme tedy k vaší akci připomínky.
- Nebylo třeba zapracovávat.

23. PODA, a.s., sdělení z 12.1.2018
- Ve vašem zájmovém území dle předložené situace se nenachází telekomunikační

sítě ani zařízení PODA a.s. Při realizaci vaší stavby nedojde k dotčení HDPE
trubek ani telekomunikačních optických kabelů PODA a.s. Proti provedení vaší
stavby nemáme námitek.

- Nebylo třeba zapracovávat.

24. LWT JaryNet, s.r.o., sdělení z 5.3.2018
- V této lokalitě nemáme žádné vedení či zařízení telekomunikační sítě.
- Nebylo třeba zapracovávat.
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25. Veolia Energie ČR, a.s., sdělení z 13.12.2017
- Ve vámi vyznačeném zájmovém  území nedojde k dotčení zařízení ve správě

Veolia Energie ČR, a.s., region Východní Moravy, závod ZDS.
- Nebylo třeba zapracovávat.

26. České radiokomunikace, a.s., sdělení z 26.11.2017
- Sdělujeme, že ve vámi vyznačeném zájmovém  území nedojde ke styku s žádným

podzemním vedením/zařízením v naší správě.
- Nebylo třeba zapracovávat.

27. Right Power, a.s., sdělení z 24.11.2017
- V určené lokalitě, pro kterou zpracováváte PD pro akci Lesopark Na Panském, se

v současné době nenachází žádné technické zařízení společnosti RIGHT POWER,
a.s., organizační složky.

- Nebylo třeba zapracovávat.

28. BM servis a.s., sdělení z 22.11.2017
- V uvedené lokalitě budoucí stavby se nenacházejí žádné topné kanály ve správě

Vadt při BM servis a.s.
- Nebylo třeba zapracovávat.

29. BM servis a.s., vyjádření z 14.3.2018
- Na uvedeném zájmovém území se nenachází energetické zařízení  veřejného

osvětlení v majetku MÚ Bohumín, které je ve správě BM servis.
- Nebylo třeba zapracovávat.

30. Rio Media a.s., sdělení z 21.11.2017
- Ve vámi vyznačeném zájmovém území se nenacházejí žádné sítě a zařízení, kerou

jsou v našem majetku či správě. K vaší akci nemáme námitek.
- Nebylo třeba zapracovávat.

31. T-mobile Czech Republic, a.s., sdělení z 21.11.2017
- Na základě předložených projektových podkladů dáváme souhlasné stanovisko k

vydání územního souhlasu/ rozhodnutí (stavebního povolení) a následně souhlas s
realizací stavby. Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou
infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

- Nebylo třeba zapracovávat.

32. T-mobile Czech Republic, a.s., sdělení z 21.11.2017
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- Na základě předložených projektových podkladů dáváme souhlasné stanovisko k
vydání územního souhlasu/ rozhodnutí (stavebního povolení) a následně souhlas s
realizací stavby. Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou
infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

- Nebylo třeba zapracovávat.

33. MO – SNM Praha, sdělení z 1.3.2018
- V zájmovém prostoru dle přiložené dokumentace OOÚZ Praha neeviduje

inženýrské sítě nebo zařízení AČR.
- Nebylo třeba zapracovávat.

34. MO – SNM, odbor ochrany územních zájmů, závazné stanovisko z 15.3.2018
- MO vydává ve smyslu §4 stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické
dokumentaci.

- Nebylo třeba zapracovávat.

35. ŘSD ČR, vyjádření ke stavbě z 5.4.2018
- ŘSD ČR s předloženou stavbou souhlasí za předpokladu splnění následujících

podmínek:
- O vydání závazného stanoviska ke stavbě v silničním ochranném pásmu silnice

I/67 je potřeba požádat příslušný silniční správní a speciální stavební úřad, jimž je
v tomto případě KÚ MSK

- O vydání závazného stanoviska bylo požádáno, stanovisko MSK je doloženo dále.
- Vlastník stavby je povinen zabezpečit její stálou údržbu a její umístění na

stanovené místo. V případě změny charakteru předmětné stavby vzhledem
k silničnímu provozu či ochraně silnice I/67 požadujeme tyto změny předložit
k novému vyjádření.

- Vlastník stavby bude o stavbu pečovat a udržovat ji v žádoucím stavu. Případné
změny budou předloženy ŘSD k vyjádření.

- Stavba a úprava pozemku bude provedena tak, aby její součásti a příslušenství
neoslňovaly nebo jinak nerušily silniční provoz, zejména umísťováním reklamních
zařízení, jiných světelných zdrojů, sváděním vod na silniční pozemky, svévolnými
zásahy do silničního tělesa apod.

- Stavba neobsahuje reklamní zařízení, světelné zdroje ani nezhoršuje odvodnění
vozovky ani pozemku silnice, nezasahuje do silničního tělesa.

- ŘSD ČR jako majetkový správce silnice I/67 si vyhrazuje právo kdykoliv doplnit
své vyjádření při zjištění rozporů mezi předloženou projektovou dokumentací a
realizací.

- Nebylo třeba zapracovávat.
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36. ing. M. Antonovičová, bezbariérové řešení staveb, vyjádření z 26.3.2018
- Navržené řešení umožňuje bezbariérové užívání. Příčný sklon: dle vyhlášky

398/2009 Sb.  max. 2% , z bodu lze udělit výjimku. Doporučujeme posoudit
s ohledem na nutné odvodnění povrchu. Samostatné užívání osobami na
mechanickém vozíku se nepředpokládá, pro elektrické vozíky a kočárky je příčný
sklon 4% mezní pro bezpečné využívání.

- Příčný sklon byl zvolen s ohledem na materiál a konstrukci zpevněných
povrchů. Těleso zpevněných ploch s povrchem z vibrovaného štěrku není úplně
hladké (jaké by bylo např. u betonového či asfaltového povrchu) a kvůli jistotě
odtoku srážkové vody z tělesa cesty  byl sklon zvýšen na 4%, ještě
akceptovatelná pro pohyb uvedených skupin osob.

37. Drážní úřad Olomouc – závazné stanovisko z 27.3.2018
- souhlasné stanovisko vydává drážní úřad za těchto podmínek:
- stavba bude provedena podle PD předložené Drážnímu úřadu. Případné změny

této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

38. Všechny kovové části stavby je nutno chránit dle příslušných norem a předpisů
před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy
stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.

- Stavba bude provedena dle předložené PD a případné změny budou projednány
s DÚ. Stavba je pojata tak, aby nepříznivě neovlivňovala drážní objekty. Stavba
nemá kovové části, proto není třeba řešit ochranu před bludnými proudy.

Orgány státní správy a další
1. Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Karviná, závazné stanovisko

z 19.3.2018
- HZS MSK  k projektové  dokumentaci vydává závazné souhlasné stanovisko.

Projektová dokumentace splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení §41
vyhlášky o požární prevenci.

- Nebylo třeba zapracovávat.

2. Policie ČR, dopravní inspektorát Karviná, vyjádření ze 19.3.2018
- Policie ČR, dopravní inspektorát Karviná není kompetentní k vyjádření dle §16

zákona 13/1997 Sb. Sdělujeme, že v rámci staveništní dopravy uvedené stavby
bude nutno řešit příjezd vozidel na stavbu umístěním přechodného dopravního
značení. Návrh přechodné úpravy požadujeme předložit před realizací stavby
firmou zajišťující stavbu.

- Přechodné dopravní značení bude rámcově navrženo následovně: na vjezd na
pozemek KN 5486/5 (západní část využívaná jako parkoviště) bude umístěna
přechodná dopravní značka „Pozor výjezd vozidel stavby“, ukotvena na
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mobilním podstavci a sloupku. Na vstupech cyklostezky na pozemek stanoviště
(bude-li již v době realizace lesoparku v provozu) budou umístěny přechodné
dopravní značky „Pozor projíždíte stavbou“, ukotvené podobným způsobem.
Detailní návrh úpravy předloží zhotovitel DI Karviná dle vzneseného požadavku.

3. Krajská hygienická stanice MSK, územní pracoviště Karviná, závazné stanovisko
z 26.3.2018

- S PD sloučeného řízení KHS MSK souhlasí.
- Nebylo třeba zapracovávat.

4. Koordinované stanovisko Krajského úřadu MSK Ostrava, koordinované závazné
stanovisko z 26.3.2018

- Krajský úřad, jako dotčený orgán ochrany přírody, souhlasí s realizací záměru
„Lesopark „Na Panském“v Bohumíně“ na pozemku parcelního čísla 2486/19 v
k.ú. Nový Bohumín.

- Předmětem záměru je přeměna stávajícího území využívaného pro zemědělské
účely na lesopark, který bude sloužit veřejnosti ke krátkodobé rekreaci a klidným
aktivitám a zároveň dosáhnout zvýšení biodiverzity fauny a flóry v území.
Severní část území řešeného jako budoucí lesopark přes tok Flakůvky navazuje
na krajinný prvek s vodní plochou bývalého meandru. Po vytvoření lesoparku by
se lokalita stala součástí nového celistvého zeleného prvku – druhých zelených
plic města Bohumína. Umístění na exponované lokalitě napomůže snížení
prašnosti, hlučnosti, zlepšení mikroklimatu, optickému odclonění nevzhledných
průmyslových a dopravních staveb. Řešená plocha má velikost cca 14 ha. Stavba
se nachází mimo zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma a území
soustavy Natura 2000; z toho důvodu nejsou vydávány specializované souhlasy
podle § 44 odst. 3, § 37 odst. 2, § 45c odst. 2 a § 45e odst. 2 zákona o ochraně
přírody  a  krajiny.  Stavbou  nebudou  dotčeny  zájmy  chráněné  zákonem  o
ochraně  přírody  a krajiny   v kompetenci krajského úřadu, proto krajský úřad
jako dotčený orgán ochrany přírody vydává souhlasné závazné stanovisko k
předmětné stavbě

- Krajský úřad vydal dle § 19 zákona č. 44/1988 Sb. generální závazné stanovisko,
č.j. MSK 131299/2014 ze dne 16. 10. 2014.

- Z předložených podkladů vyplývá, že se stavba podle „Mapy ložiskové ochrany
– Moravskoslezský kraj“, vydané Ministerstvem životního prostředí a Českou
geologickou službou-Geofond, nachází v chráněném ložiskovém území (dále jen
„CHLÚ“) České části Hornoslezské pánve pro výhradní ložiska černého uhlí.
Podle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o změně podmínek ochrany
ložisek černého uhlí v části chráněného ložiskového území české části
Hornoslezské pánve, č.j. 580/263c/ENV/09 ze dne 3.7.2009, se stavba nachází na
ploše „N“ uvedeného chráněného ložiskového území, kde jsou veškeré stavby a
zařízení nesouvisející s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti
účinkům poddolování.
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- K umisťování staveb v předmětných plochách „N“ vydal krajský úřad v souladu
s výše uvedeným rozhodnutím Ministerstva životního prostředí generální
závazné stanovisko, č.j. MSK 131299/2014 ze dne 16.10.2014, které je trvale
uloženo na místně příslušných stavebních úřadech. Povinnost žadatele o vydání
územního rozhodnutí doložit závazné stanovisko daná § 19 odst. 2 horního
zákona se považuje za předem splněnou.

- Toto koordinované závazné stanovisko zahrnuje požadavky na ochranu všech
dotčených veřejných zájmů, které krajský úřad ve vztahu k předmětnému záměru
hájí a ohledně kterých vydává závazné stanovisko. Krajský úřad neshledal, že by
byl ve vztahu k předmětnému záměru dotčeným orgánem vydávajícím závazné
stanovisko na jiných úsecích státní správy, než která jsou uvedena ve výrokové
části tohoto koordinovaného závazného stanoviska.

- Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů: Krajský úřad nebude ve společném územním a stavebním
řízení, ve kterém bude projednáváno umístění  a povolení provádění stavby pod
označením "Lesopark Na Panském v Bohumíně", dotčeným orgánem.

- Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí:
Krajský úřad se zabýval také posouzením vlivu předmětného záměru na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a konstatuje, že předmětný záměr není
nutno posuzovat dle uvedeného zákona, neboť záměr nenaplňuje ust. § 4
uvedeného zákona a tedy není předmětem posouzení.

- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů: Z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000,
krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb.,  po
posouzení záměru podle § 45i odst. 1 uvedeného zákona konstatuje, že
předložený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi
nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit, ani na ptačí oblasti.

- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb.: Krajský úřad posoudil předložené podklady z
hlediska zájmů ochrany zemědělské půdy dle zákona č. 334/1992 Sb., a
konstatuje, že zájmy chráněné zákonem v kompetenci krajského úřadu nejsou
záměrem dotčeny. Z předložených podkladů vyplývá, že záměrem dojde k
dotčení pozemku náležejícího k zemědělskému půdnímu fondu. Záměr, který
vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, nelze povolit
podle zvláštních právních předpisů bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu, s výjimkou případů uvedených v § 9 odst. 2 zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu. Při posouzení odnětí orgán ochrany zemědělského
půdního  fondu  vychází  z celkové  plochy  zemědělské  půdy  požadované  pro
cílový  záměr.  Z doložených podkladů vyplývá, že stavbou dojde k trvalému
záboru zemědělské půdy v rozsahu 14,4377 ha. Příslušným orgánem ochrany
zemědělského  půdního  fondu  k vydání  souhlasu  k odnětí  zemědělské  půdy
ze zemědělského půdního fondu je Ministerstvo životního prostředí. V souladu s
§ 18 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu se žádost o vydání
souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podává u
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obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se
nachází největší část zemědělské půdy, která má být ze zemědělského půdního
fondu vyňata.

- Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách: Záměr se nedotýká zájmů
chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. v působnosti krajského úřadu. Krajský úřad
nevydává závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 vodního zákona.

- Sdělení a stanoviska nebylo třeba zapracovávat. O vynětí pozemku ze ZPF bylo
požádáno souběžně u příslušného úřadu.

5. Vyjádření Krajského úřadu MSK Ostrava k umístění stavby a jejímu provádění
v ochranném pásmu silnice I/67, ze dne 10.5.2018

- Krajský úřad jako silniční správní úřad ve společném územním a stavebním
řízení, ve kterém bude projednáváno umístění a povolení provádění předmětné
stavby, nebude dotčeným orgánem, tzn. Nebude vydávat závazné stanovisko ve
smyslu §32 odstavec 3 zákona o pozemních komunikacích.

- Nebylo třeba zapracovávat.

6. Povodí Odry, státní podnik – stanovisko správce povodí z 20.3.2018
- po posouzení navrhovaných terénních úprav uvádíme, že jejich realizací nebude

zhoršen odtok povrchových vod v prostoru, který sousedí s navrhovaným
lesoparkem.

- Výsadbu dřevin v aktivní zóně záplavového území požadujeme v souladu se
zákonem o vodách 254/2001 Sb. navrhnout ve skupinkách (nebo jako solitéry),
aby bylo možno konstatovat, že výsadbou nebude zhoršena průtočnost řešeného
území při povodních.

- Pro zajištění bezpečnosti doporučujeme molo opatřit zábradlím.
- Upozorňujeme, že státní podnik Povodí Odry nenese zodpovědnost za škody na

majetku investora nebo prováděcí organizace v době výstavby ani po dokončení
záměru, které budou způsobeny působením vody, odchodem ledů, pádem stromů
břehového a doprovodného porostu a jinými nepředpokládanými vlivy vodních
toků.

- Z hlediska správce povodí je realizace záměru za předpokladu splnění výše
uvedených podmínek možná.

- Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a
na stav útvarů podzemních vod podle Metodického pokynu k posouzení možnosti
vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů. Z hlediska zájmů daných platným
Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry je uvedený
záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení
chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a
chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude
znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

- Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.
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- Výsadba dřevin je navržena v souladu s požadavky Povodí Odry. Nebylo třeba
zapracovávat. Molo zůstane v původním návrhu bez zábradlí, v pojetí co
nejjednodušším umožňujícím blízký kontakt návštěvníků s vodním prostředím,
avšak bez napojení na systém zpevněných ploch a bez údržbově náročných prvků
(zábradlí). Ostatní nebylo potřeba zapracovávat.

7. Městský úřad Bohumín – koordinované závazné stanovisko z 13.4.2018
- Orgán památkové péče: Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí dle §29 Veřejné

zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, nejsou záměrem dotčeny. Na pozemku se nenachází kulturní
památka ani ochranné pásmo KP, pro které je městský úřad dotčeným orgánem
státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.

- Nebylo třeba zapracovávat
- Orgán územního plánování: záměr je přípustný.
- Nebylo třeba zapracovávat
- Odbor dopravy: vydává souhlasné závazné stanovisko bez dalších podmínek.
- Nebylo třeba zapracovávat
- Odbor životního prostředí a služeb/ ochrana přírody a krajiny:  MěÚ souhlasí se

záměrem, který se nedotýká žádného VKP
- Souhlasí se záměrem, který se nedotýká žádné dřeviny
- Souhlasí se záměrem jakožto zásahem, který změní krajinný ráz, avšak

nevylučuje zachování harmonického měřítka a vztahů v krajině
- Souhlasí se záměrem, jehož součástí je zřízení stezky pro pěší mimo zastavěné

území.
- Nebylo třeba zapracovávat
- Odbor životního prostředí a služeb/ myslivost:  MěÚ souhlasí se záměrem
- Nebylo třeba zapracovávat
- Odbor životního prostředí a služeb/ ochrana ovzduší:  veřejné zájmy chráněné

zákonem o ochraně ovzduší nejsou záměrem dotčeny. V období výstavby lze
předpokládat přechodné zvýšení emisí z nákladní dopravy, při stavebních
pracích, manipulaci se zeminou a stavebním materiálem, proto je nutno učinit
opatření k zabránění vzniku a šíření prašnosti (skrápění, údržba a čištění
komunikací aj.).

- Navržená opatření budou prováděna realizátorem akce tak, aby byly
minimalizovány negativní vlivy výstavby na okolí stavby.

- Odbor životního prostředí a služeb/ odpadové hospodářství: MěÚ vydává
souhlasné závazné stanovisko dle předložené PD z hlediska nakládání z odpady.
Uskutečněním záměru při dodržení PD k záměru nejsou ohroženy zájmy
chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

- Nebylo třeba zapracovávat
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- Odbor životního prostředí a služeb/ ochrana lesa: veřejné zájmy chráněné
zákonem o lesích nejsou záměrem dotčeny.

- Nebylo třeba zapracovávat
- Odbor životního prostředí a služeb/ ochrana ZPF: orgán ochrany ZPF postupuje

žádost k vydání závazného stanoviska  příslušnému orgánu ochrany ZPF – MŽP,
který vydá souhlas k odnětí ze ZPF v samostatném řízení.

- Nebylo třeba zapracovávat
- Odbor životního prostředí a služeb/ ochrana vod: vzhledem k charakteru stavby

nejsou stanoveny žádné podmínky. Stavba vyžaduje souhlas vodoprávního úřadu
dle §17 zákona 254/2001 Sb.

- Souhlas vodoprávního úřadu dle §17 byl získán a je zařazen v dokladové části
PD.

8. Městský úřad Bohumín – souhlas dle §17 zákona 254/2001 Sb.
- Vodoprávní úřad uděluje žadateli souhlas dle §17 odst. 1 písm. c) zákona

254/2001 Sb. ke stavbě „Lesopark Na Panském v Bohumíně“
- Nebylo třeba zapracovávat

9. MŽP, odbor výkonu státní správy IX – závazné stanovisko – souhlas s trvalým
odnětím zemědělské půdy ze ZPF

- MŽP souhlasí s trvalým odnětím ZPF pro záměr ve výměře celkem 144 377 m2

- Nebylo třeba zapracovávat, jedná se o výměru požadovanou projektem
- V rozhodnutích dle zákona č. 183/2006 Sb. nesmí plocha dotčeného pozemku

překročit výměru danou tímto souhlasem.
- Nebylo třeba zapracovávat
- V rámci přípravy pozemku k realizaci záměru budou provedeny skrývky ornice o

mocnosti 0,20 m za účelem výstavby obslužné cesty na ploše s výměrou  926 m2

(navrhnutá skrývka ornice bude činit 185 m3) a manipulačních ploch tůní  na
ploše s výměrou 61  403 m2   (navrhnutá skrývka ornice bude činit  12 281 m3).
Skrývka ornice bude rovněž provedena v místech plánovaných mezideponií na
ploše s výměrou 8 234 m2 (navrhnutá skrývka ornice bude činit 1 647 m3). Část
ornice bude následně využita ke zpětnému ohumusování ploch s výměrou 25 749
m2 s celkově použitým objemem ornice 5 150 m3 (mocnost ohumusování 0,20 m)
a k  ohumusování  modelací  na  plochách  s výměrou 16 672 m2 s  celkově
použitým objemem ornice 3 334 m3 (mocnost ohumusování 0,20 m).  Další  část
ornice  bude  využita  k  vylepšení  půdního  horizontu  na plochách určených k
výsadbě dřevin s celkově použitým objemem 2 489 m3 (zejména na oglejených
půdách a následně na dalších částech předmětného pozemku). Zbylá část
kulturních vrstev půdy s celkovým objemem 3 140 m3 bude rozprostřena
(mocnost rozprostření 0,15 m) na pozemku p.č. 2445/1 v k.ú. Nový Bohumín.
Žadatel je povinen jak při deponování půdy, tak i při zpětném  ohumusování
ploch,  modelací,  při  ohumusování  ploch  určených  k výsadbě dřevin, jakožto i
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v případě rozprostření ornice na pozemku p.č. 2445/1 v k.ú. Nový Bohumín
respektovat kvalitu půd (deponování půd zařazených dle BPEJ do II. a III. třídy
realizovat odděleně a v rámci ohumusování ploch a rozprostření ornice
uplatňovat zásadu ukládání kulturních vrstev půd zařazených do vyšších tříd
ochrany na půdy s nižším, popř. stejným stupněm ochrany).

- Požadavky MŽP byly do DPS v celém rozsahu zapracovány. Zhotovitel bude
dodržovat zásady požadované orgánem ochrany ZPF. Při zacházení s ornicí
z různých BPEJ bude postupovat na základě veřejně dostupných informací o
komplexním průzkumu půd www.kpp.vumop.cz, orientační snímek situace
uvádějící polohu hranice mezi BPEJ 6.64.01 a 6.58.00 uvádíme zde:

- O činnostech souvisejících s dočasným uložením kulturních vrstev půdy
(mezideponie) navržených ke zpětnému ohumusování, k ohumusování modelací
a ploch určených k výsadbě dřevin, musí žadatel vést protokol (pracovní deník),
v němž budou uváděny veškeré skutečnosti nezbytné pro posouzení správnosti,
úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s ust. §10 odst. 2 vyhlášky
13/1994 Sb.

- Uvedený pracovní deník povede zhotovitel stavby za dodržení všech uvedených
pravidel.

- Před zahájením prací musí žadatel zajistit vytýčení dotčené plochy tak, aby
nedocházelo k neoprávněnému trvalému záboru zemědělské půdy. Termín
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zahájení prací bude stanoven po dohodě s žadatelem (vlastníkem dotčeného
pozemku) nebo s nájemci pozemku (popř. jinými oprávněnými uživateli).

- Termín zahájení prací bude zvolen po dohodě, jak bylo stanoveno MŽP.
Dohodu zajistí zhotovitel stavby spolu s investorem. Vytyčení dotčené plochy
bude provedeno, je zahrnuto v DPS.

- Tento souhlas se nevztahuje  na zemědělské pozemky, které budou použity    k
nezemědělským účelům na dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k
uvedení půdy do původního stavu. Žadatel musí v plném rozsahu  zabezpečit
dodržování  zásad  ochrany  ZPF  ve smyslu ust. § 4 zák. zákona i na těchto
pozemcích. V případě, že vlivem postupu   stavebních   prací   bude   nutno
zemědělské   pozemky   využít      k nezemědělským účelům po dobu delší  než
jeden rok, žadatel požádá o souhlas k jejich odnětí a následné rozhodnutí dle SZ
(např. rozhodnutí o umístění stavby či využití území) tak, aby nedocházelo k
neoprávněnému záboru ZPF.

- Využití zemědělských pozemků k nezemědělským účelům se v rámci realizace i
existence stavby nepředpokládá. V případě, že tento případ přesto nastane,
bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem na ochranu ZPF a výše
uvedenými pravidly.

- Pokud by v důsledku realizace záměru došlo k poškození fyzikálních,
chemických či biologických vlastností zemědělské půdy [viz zásada ochrany
zemědělské půdy dle  ust.  §  3  odst.  1  písm.  d)  zákona]  nacházející  se  na
okolních zemědělských pozemcích anebo k jejímu znečištění [viz zásada ochrany
zemědělské půdy dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona], pak musí žadatel
neprodleně zjednat nápravu.

- Pokud takový případ nastane, pak žadatel dohodne se zhotovitelem stavby
postup řešení nastalé situace.

- Mezideponie zemin, které budou před samotným zpětným ohumusováním,
ohumusováním modelací a ohumusováním ploch určených k výsadbě dřevin
umístěny na pozemku p.č. 2486/19 v k.ú. Nový Bohumín, musí být udržovány a
ošetřovány  tak,  aby  byla  zajištěna  jejich  ochrana  před  znehodnocením a
ztrátami.

- Ošetřování a udržování mezideponií v řádném stavu bude povinností
zhotovitele stavby.

- Tento souhlas musí být závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci
vydána podle zvláštních předpisů. Platnost souhlasu bude totožná s platností
těchto rozhodnutí. Příslušný stavební úřad je zašle na vědomí rovněž ministerstvu
a Městskému úřadu Bohumín, odboru životního prostředí a služeb.

- Nebylo třeba zapracovávat.
- V souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. g) zákona se odvody za trvale odňatou půdu

nestanoví, neboť žadatelem je požadováno trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF
za účelem změny druhu pozemku na druh pozemku „ostatní plocha“ se způsobem
využití zeleň, přičemž původně zemědělský pozemek bude veřejným
prostranstvím. Výjimka z  platby odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze
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ZPF platí pouze     v případě, že navrhovaný  záměr  s  funkčním  využitím  zeleň
bude  aplikován  na celou vymezenou plochu (pozemek p.č. 2486/19 v k.ú. Nový
Bohumín s výměrou 14,4377 ha), přičemž celistvý původně zemědělský
pozemek bude nově zaevidován v katastru nemovitostí jako druh pozemku
ostatní plocha a bude sloužit jako veřejné prostranství.

- Nebylo třeba zapracovávat do DPS. Po dokončení stavby zajistí investor
potřebné změny v KN (převod na druh pozemku „ostatní plocha“ u celé vyňaté
plochy).

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Geotechnický průzkum na lokalitě proběhl ve třech fázích ve dnech 12.12.2016 (vrty 9 a
10), 9.1.2018 (vrty 1-4) a dále 24.1.2018 (zaměřila se na ověření ustálené hladiny podzemní
vody ve vrtech vyhloubených při předchozím průzkumu dne 9.1.2018 a prozkoumal nové vrty
5-8).

Vrty V9 a V10 byly provedeny dne 12.12.2017, za polojasného počasí, teplota vzduchu se
pohybovala mezi 8-10ºC.

Vrty V1-V4 byly provedeny dne 9.1.2018, bylo zataženo, po sněhové přeháňce, větrno,
teplota vzduchu mezi +3 až -1 ºC.

Vrty V5 – V8 byly provedeny dne 24.1.2018, teplota vzduchu byla -3 až -2 ºC, povrch
terénu byl zmrzlý, zataženo, sněhové přeháňky.

Všechny vrtané sondy byly provedeny maloprofilovou ruční vrtací soupravou (Edelmanův
vrták), vzorky byly částečně interpretovány na místě, fyzikální vlastnosti byly určeny
standardními metodami v kanceláři zpracovatele dokumentace. Z materiálu vrtů V3 a  V7
byly odebrány směsné vzorky a předány k rozborům do laboratoře (zrnitost, plasticita,
zatřídění zeminy aj., viz dále).

Vrt V1
Poloha vrtu zaměřena, nadmořská výška 197,88 m.n.m.
HPV ustálená změřená po cca 2 týdnech 0,25m  pod terénem tj. 197,63 m.n.m.
HPV ustálená po cca 1 hod. 0,25 pod terénem tj. 197,63 m.n.m.
HPV naražená 1,2m pod terénem
- 0-0,25 orniční humozní vrstva
- 0,25-0,50 hnědá plastická hlína jemnozrnná vlhká, odlupující se po vrstvičkách tl. do

0,5cm
- 0,5-1,2m světle hnědo-okrový jíl, vlhký, s rezavými a hnědými polohami, plastický
- 1,2-1,7m – jíl nasycený vodou až velmi vlhký s písčitojílovými polohami, díky podílu

písku není tolik plastický jako vrstvy výše položené
- 1,7-2,1m – jíl s polohami hlíny, téměř tekutý, bez skeletu, méně plastický

Vrt V2
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Poloha vrtu zaměřena, nadmořská výška 198,04 m.n.m.
HPV ustálená změřená po cca 2 týdnech 0,28m  pod terénem tj. 197,76 m.n.m.
HPV ustálená po cca 1 hod. 0,8m pod terénem tj. 197,25 m.n.m.
HPV naražená 2,1m pod terénem
- 0-0,25 orniční humozní vrstva
- 0,25-0,70 hlinitojílovitá kompaktní tvrdá vlhká šedohnědá tvárná jemnozrnná hmota

jílovitohlinitá, nerozpadá se po vrstvách jako svrchní humozní vrstva,  jasný přechod
do níže ležící vrstvy

- 0,7 – 2,1m šedosvětlerezavá kompaktní těžce kopatelná jílovitá hmota, místy
s písčitými polohami do tl. 2cm, místy stopy oglejení

Vrt 3
Poloha vrtu zaměřena, nadmořská výška 198,27 m.n.m.
HPV ustálená změřená po cca 2 týdnech 0,77m  pod terénem tj. 197,50 m.n.m.
HPV ustálená po cca 1 hod. 0,75m pod terénem tj. 197,50 m.n.m.
HPV naražená 1,8m pod terénem
- 0-0,25 orniční humozní vrstva, jasně ohraničená
- 0,25-0,6 šedá hmota s rezavými polohami s podílem písku, nerozpadavá, plynulý

přechod do níže položené vrstvy
- 0,6 – 1,8m šedorezavá hmota (mírně se zvyšuje podíl písku), jíl kompaktní, plastický,

vrstvičky zcela šedého písku, roste vlhkost
- 1,8  - 2,1m jílovitý písek, šedý, jemný, nelze získat vzorek použitou technikou

Vrt 4
Poloha vrtu zaměřena, nadmořská výška 198,33 m.n.m.
HPV ustálená změřená po cca 2 týdnech 0,82m  pod terénem tj. 197,51 m.n.m.
HPV ustálená po cca 1 hod. 1,5m pod terénem tj. 196,83 m.n.m.
HPV naražená 2,1m pod terénem
- 0-0,20 orniční humozní vrstva, jasně ohraničená
- 0,20-0,8 - jílovitá hmota s podílem hlíny, mírně skeletovité,  s průměrem valounků

max.  0,5cm, vlhká, rezavohnědá
- 0,8 - 2,1m - jasný přechod do kompaktního jílu s minimálním podílem písku, občasný

výskyt malých oblázků do 1cm, s hloubkou se zvyšuje kompaktnost hmoty,
intezivnější šedé zabarvení

Vrt V5
Poloha vrtu zaměřena, nadmořská výška 198,04 m.n.m.
0-0,20m -  orniční humozní vrstva, jasně ohraničená
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0,2-0,80m - rezavobéžová vysoceplastická hmota, polohy šedé a rezavé, tvrdá, čerstvě
vlhká

Vrt dále nezkoumán, HPV nenaražena

Vrt V6
Poloha vrtu zaměřena, nadmořská výška 198,05 m.n.m.
HPV ustálená po cca 3 hod. 0,8m pod terénem tj. 197,25 m.n.m.
HPV naražená 1,7m pod terénem
- orniční humozní vrstva 0,2m, ostře  znatelná hranice proti hlubším horizontům
- 0,2-2,1m – rezavé jíly, kompaktní, plastické, od cca 1m stopy oglejení (vrstvičky

šedomodrého písku)
- kolem hloubky 1,0m nalezena cca 0,2m silná vrstva šedočerného jílu

Vrt V7
Poloha vrtu zaměřena, nadmořská výška 197,94 m.n.m.
HPV ustálená po cca 3 hod. 0,54m pod terénem tj. 197,40 m.n.m.
HPV naražená 1,6m pod terénem
- orniční humozní vrstva 0,2m, ostře  znatelná hranice proti hlubším horizontům
- 0,2-2,1m – rezavé jíly, kompaktní, plastické, od cca 1m stopy oglejení (vrstvičky

šedomodrého písku)

Vrt V8
Poloha vrtu zaměřena, nadmořská výška 197,88 m.n.m.
HPV po ukončení vrtání 0,97m  pod terénem
HPV ustálená po cca 1hod. 0,49m pod terénem tj. 197,39 m.n.m.
HPV ustálená po cca 3 hod. 0,2m pod terénem tj. 197,68 m.n.m.
- orniční humozní vrstva 0,2m
- 0,2-1,2/1,5m – světle hnědá hlína jemnozrnná nasycená vodou, konzistence a barva

husté bílé kávy, lepkavá, konzistentí, vlhká až zvodnělá, malý obsah písku v tenkých
vrstvičkách do 0,5cm

- 1,5-2,1m – rezavá jílovitá zemina se znaky oglejení (modravé vrstvičky)

Vrt V9
Poloha vrtu odhadnuta, nadmořská výška 198,20 m.n.m. odečtena z DMR
HPV naražená 1,0m pod terénem
HPV ustálená po cca 1hod. 0,6m pod terénem tj. 197,60 m.n.m.
- 0-0,4m orniční humozní vrstva, pomalu přechází do spodní vrstvy
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- 0,4-0,8 hnědorezavá hlína se stopami oglejení, mírně plastická, vlhká až nasycená
vodou

- 0,8-1,7m písek zajílovaný, šedomodrý, vlhký až zvodnělý,

Vrt V10
Poloha vrtu odhadnuta, nadmořská výška 197,90 m.n.m. odečtena z DMR
HPV naražená 1,1m pod terénem
HPV ustálená po cca 1hod. 0,2m pod terénem tj. 197,70 m.n.m.
- 0-0,4m orniční humozní vrstva, ostře přechází do další podložní vrstvy
- 0,4-2,1m rezavý jíl tuhý, vlhký, bez skeletu, vysoce plastický, ulehlý, barva se směrem

s hloubkou mění z intenzivně rezavé po šedou

Vzorky z těchto dvou sond byly odeslány také na zrnitostní analýzu do Geotestu (viz
Dokladová část), kde byly určeny tyto vlastnosti:

číslo vzorku 26862/3 26863/3
sonda V-1 V-7
hloubka m 0,25-2,1 0,25-2,1
vlhkost zeminy (w) % 28,9 24,2
mez tekutosti (wL) % 64 45
mez plasticity (wP) % 24 20
index plasticity (IP) % 41 26
stupeň konzistence (IC) 1 0,87 0,83
podíl zrn > 0,5 mm % 0,1 0,3
stup. konzist. reduk. (ICR) 1 0,87 0,83
index koloidní aktivity (IA) 1 1,08 0,86
zatřídění  zeminy  dle  ČSN  EN  ISO
14688-2

siCl siCl

zatřídění zeminy dle ČSN 73 6133 F8 CH F6 Cl
pojmenování zeminy J jH
propust.z křiv. zrnit. (k) m.s-1 <3,0E-8 <3,0E-8

Interpretace:
Na lokalitě byly zjištěny relativně homogenní půdní poměry. Tloušťka svrchní

humusové vrstvy je zřetelná a dosahuje 0,2m, v některých polohách až 0,25m. V hlubší vrstvě
byly zastiženy prachovité jíly bez příměsi větších částic (drobný štěrk), s jasnými stopami
oglejení a občasnými tenkými polohami jemnozrnných písků. Pro výkop tůní bude tento
materiál, těžený z velké části pod vodní hladinou, zařazen do kategorie (dle ČSN 733050)
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s nezbytným příplatkem za lepivost. Dle normy ČSN 73 6133 se jedná o zeminu třídy
těžitelnosti  I,  zařazenou  ve  třídě F8  CH  (jíl  s  vysokou  plasticitou)  až   F6  Cl  (jíl  se  střední
plasticitou).

 Zjištění úrovně hladiny podzemní vody
Během geodetického zaměření a geotechnických průzkumů byla také zaměřena hladina

vody v odvodňovacím příkopu (koryto v jižní hraně území), tak v korytě Flakůvky ve
východní hraně území. Zaměřené body hladin jsou zakresleny v obr. 1. Zjištěné hodnoty byly
následující:

Bod Nadmořská výška hladiny (m.n.m.) Tok
H1 198,05 Odvodňovací příkop
H2 197,86 Odvodňovací příkop
H3 197,81 Odvodňovací příkop
H4 197,14 Flakůvka
H5 197,11 Flakůvka
H6 197,07 Flakůvka
H7 197,04 Flakůvka

Po srovnání s HPV zjištěnou během geotechnického průzkumu ke stavbě mostu na
cyklostezce (SV okraj řešeného území, viz použité podklady, jež proběhl v listopadu 2015  -
dle údajů ČHMÚ v období podprůměrných až silně podprůměrných hladin vody v mělkých
vrtech) je zřejmé, že v lokalitě HPV v průběhu roku kolísá nejpravděpodobněji v rozsahu 0,5-
1,0m (zjištěna HPV na úrovni 196,5 m.n.m.). Podobný údaj uvádí i geotechnický průzkum
provedený před stavbou sportovní haly v blízkosti řešené lokality.

Zaměřena také byla hladina vody v šachtách v severozápadní části řešeného území (šachty
na přivaděči užitkové vody S1 a S2). Tato hladina byla blízko úrovně terénu, v jedné šachtě
vystupovala nad terén. Protože nebyl spolehlivě zjištěn původ této vody (dešťová, tlaková
voda z vodovodu apod.) nebyly výšky těchto hladin dále v práci zohledňovány.
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Obr. 1: Poloha geotechnických vrtů a bodů měření hladin
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Obr. 1: Shrnutí zjištěných hladin podzemních vody (m.n.m.):
Číslo vrtu Úroveň terénu Ustálená HPV Ustálená HPV po krátké době
V1 197,88 197,63
V2 198,04 197,76
V3 198,27 197,50
V4 198,33 197,51
V5 198,04 nezjišťováno
V6 198,05 197,25
V7 197,94 197,40
V8 197,88 197,39
V9 198,20 197,60
V10 197,90 197,70

Umístění zaměřených bodů vrtů/hladin jsou zakresleny v následujícím obrázku. Bylo
zjištěno, že HPV se ve vrtu ustaluje v řádu nikoli hodin, ale spíše dnů. Proto je tento údaj
uveden v tabulce.

Na základě analýzy zjištěných hodnot byla stanovena návrhová HPV v úrovni 197,60
m.n.m., tato hodnota byla odsouhlasena objednatelem.

Od stanovení návrhové hladiny podzemní vody v tůních se odvíjí rozsah a dimenzování
zemních prací.  Jedná se o předpokládanou obvyklou hladinu podzemní vody, jejíž úroveň
byla odvozena výše popsaným způsobem z hodnot zjištěných při geotechnickém průzkumu
území. Z dostupných podkladových materiálů je přitom zřejmé, že na lokalitě HPV kolísá, a
to v maximálním rozsahu 0,5 - 1,0m. Zvolená HPV je  umístěna do horní části tohoto rozpětí.

Pedologický průzkum
Podrobný pedologický průzkum byl proveden v rámci vyhodnocení vlivu stavby na ZPF

(Damtax Solution, 2017- cit. dále). V jeho rámci bylo realizováno 23 vrtaných sond
(dokumentace vrtů je součástí vyhodnocení) s cílem vyhodnotit půdní typ a tloušťku půdních
profilů. Těmito sondami byl ověřen předpokládaný výskyt půd ovlivněných vodou na
stanovišti - glejových půd a fluvizemí. Plochy jsou aktuálně zemědělsky využívané,
bezskeletovité. Byl ověřen výskyt dvou půdních typů:

Fluvizemě (PT 11) – půdy v rovinatém území na nevápnitých i vápnitých usazeninách
podél vodních toků, včetně glejových a oglejených subtypů a variet. Vnitřní třídění je
založeno na zrnitostním složení, na hloubce hladiny vody spojené s tokem a na výskytu v
klimatických regionech. Jsou to většinou půdy bezskeletovité.

Gleje (PT 13) – výskyt těchto půd je ve značně složitém reliéfu, proto bylo při vymezení
HPJ použito kromě genetického třídění i třídění podle charakteru reliéfu. Vedle reliéfu je
druhým nejdůležitějším znakem stupeň hydromorfismu.

V lokalitě byl  v roce 1969 také proveden komplexní průzkum půd, detailní informace lze
nalézt na webových stránkách VÚMOP.
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Rozbor vzorků podzemní vody
Údaje o rozboru vzorků podzemní vody byly přejaty ze závěrečné zprávy inženýrsko-

geologického průzkumu ke stavbě „Bohumín – Na Panském, most na cyklostezce“,
zpracované K-GEO, s.r.o. v listopadu 2015. Informace zde obsažené jsou pro účely projektu
lesoparku zcela dostačující, vzhledem k charakteru plánovaných prací a staveb.

Zde byly na vzorku podzemní vody stanoveny fyzikálně-chemické vlastnosti ve zkrácené
škále ukazatelů ve vztahu k agresivním účinkům podzemní vody na základové konstrukce.
Podle tohoto rozboru je podzemní voda neutrální (pH=6,9) a dosti tvrdá (Tcelk=2,55 mmol/l).
vyhodnocením agresivity podzemní vody na základové konstrukce bylo provedeno podle
ČSN 03 8735 takto: agresivita vody je velmi nízká (stupeň I) podle pH, střední (stupeň II) dle
SO3+Cl) a velmi vysoká (stupeň IV) podle CO2 agres. dle Heyera a vodivosti.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů
Území není součástí památkové rezervace, památkové zóny, zvláště chráněného území. Na

staveništi se nacházejí tato ochranná pásma inženýrských sítí a dopravních staveb:
1. VTL  plynovodu  o  šíři  4m  od  vnější  líce  sítě,  dále  bezpečnostní  pásmo  u  DN100

v šíři 15m na obě strany, u DN 300 40m na obě strany sítě,  správce Gasnet
2. vodovodu užitkové vody Lutyňka a Olše, o šíři 2,5 od osy sítě, správce MS Utilities

&Services
3. sdělovacího kabelu o šíři 1,5m od osy sítě, správce  Telco Pro Service
4. vodovodu pitné vody DN700 v šíři 3,5m od vnějšího líce,  správce SMVAK
5. tlakové kanalizace DN200PE, v šíři 2,5 resp. 1,5m od vnějšího líce potrubí, správce

SMVAK
6. teplovodu DN300 a DN350 v šíři 2,5m od vnějšího líce potrubí, správce ČEZ

Teplárenská
7. ochranné pásmo dráhy ve vzdálenosti 60m od osy krajní koleje, v kompetenci

SŽDC
8. ochranné pásmo rychlostní komunikace I/67 ve vzdálenosti 50m od osy vozovky

nebo přilehlého jízdního pásu  silnice I. třídy, v kompetenci ŘSD
Poloha sítí a ochranných pásem je zakreslena do všech situačních výkresů.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Celá lokalita je součástí záplavového území Q100 vodních toků Odra, Olše, Bohumínská

Stružka, Lutyňka a Flakůvka, stanovená KÚMSK čj. 18173/2013 z 11.4.2013. Severní část
řešené plochy je součástí aktivní zóny záplavového území ve smyslu §67 zákona 254/2001
Sb.,  stanovená KÚMSK čj. 18173/2013 z 11.4.2013. Hranice obou oblastí jsou zakresleny do
všech situačních výkresů
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území

Záměrem je přeměnit stávající území využívané pro zemědělské účely na lesopark, který
bude sloužit veřejnosti ke krátkodobé rekreaci a klidným aktivitám a zároveň dosáhnout
zvýšení biodiverzity fauny a flóry v území. Cílem záměru je rovněž dotvořit tzv. druhou
zelenou plíci města Bohumín. Severní část území řešeného jako budoucí lesopark přes tok
Flakůvky navazuje na krajinný prvek bývalého meandru s vodní plochou. Po vytvoření
lesoparku  se lokalita stane součástí nového celistvého zeleného prvku – druhých zelených
plic města Bohumína (první zelenou plíci dnes představuje stoletý park Petra Bezruče).

Lokalita je součástí záplavového území Q100. Realizací projektu dojde k vyhloubení
soustavy tůní a přesunům vykopané zeminy na blízké plochy a jejímu tvarování v přírodě
blízkých dimenzích. Vyhloubením tůní dojde k mírnému zvětšení retenčního prostoru
záplavového území, modelací terénu naopak dojde k jeho zmenšení (objemy budou
vyrovnané, či násyp bude mírně menší, bude-li nutné část ornice odvážet z lokality k využití
jinde). Lze předpokládat, že zmenšení retenčního prostoru bude menší, jelikož při povodni
část modelací bude pravděpodobně vyčnívat nad vodu.

Při povodňové situaci dojde k zaplavení tůní povodňovou vodou. To  je přirozený jev a
není třeba mu nijak bránit. Vzhledem k poloze staveniště na okraji AZZÚ a vzdálenosti od
velkých vodních toků se nepředpokládá významné ovlivnění odtokových poměrů. V projektu
bude zařazeno pouze minimální množství zpevněných ploch (i ty budou konstruovány jako
polopropustné až propustné), a na většině výměry se budou nacházet trvalé porosty či vodní
plochy. Cílem je vytvořit podmínky pro co největší zasakování srážkových vod a udržení
přirozeného hydrického režimu. Tůně doplní oblast o plochy se stojatou vodou.

Vlivem výparu z nové otevřené vodní hladiny a vysoké měrné tepelné kapacity vody může
v bezprostředním okolí (cca do 50 m) dojít k velmi mírnému nárůstu průměrné vlhkosti
vzduchu a zmírnění teplotních extrémů. Tento projev bude ovšem velmi slabý. Na okolních
pozemcích se ovlivnění neočekává.

V rámci provozu lesoparku se nepředpokládají negativní účinky na okolí, na životní
prostředí a odtokové poměry.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
V rámci stavby neproběhne žádná demolice, zařízení sítí (šachty, tyče) zůstanou stavbou

nedotčeny. Stavba cyklostezky v severní hranici řešené plochy nebude budováním lesoparku
dotčena. Další stavby se v řešeném území nevyskytují.

V zájmovém území nedojde ke kácení dřevin, na ploše staveniště se nevyskytují.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Celková plocha staveniště je rovna ploše trvalého dotčení.
Trvalé dotčení (trvalý zábor) bude dáno odlišným využitím pozemku KN 2486/19

doposud zemědělsky využívaného pro účely lesoparku. Trvalé dotčení se nedotkne plochy
cyklostezky (vynětí ze ZPF již vyřízeno, projekt cyklostezky se bude týkat 1 545 m2).
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Všechny plochy nutné pro realizaci záměru vč. zařízení staveniště apod. jsou součástí plochy
trvalého dotčení.

Celková plocha dotčené parcely 2486/19 145 922 m2

Dotčení cyklostezkou (vyňato ze ZPF) 1 545 m2

Plocha k vynětí ze ZPF 144 377 m2

Plocha staveniště 130 856 m2

Plochy řešené v projektu cyklostezky 973 m2

Plocha stávajících trvalých kultur na
2486/19, do kterých nebude zasahováno

13 521 m2

Plocha k převedení na druh „ost. plocha“ 129 883 m2

Dočasné dotčení se nenavrhuje.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované
stavbě

Příjezd na pozemek – napojení na dopravní infrastrukturu
Příjezd na lokalitu bude probíhat z jihu, z pozemku 2486/5. Tento pozemek je v současné

době využíván jako parkoviště a jako příjezdová trasa na řešený pozemek. Vjezd na pozemek
2486/5 probíhá z ulice Na hrázi. Příjezdová trasa je (i na pozemku KN 2486/19) je zpevněn
položením silničních betonových panelů, které umožňují i přístup správce teplovodu k jeho
zařízením. Délka trasy z položených panelů je 83m. Plocha parkoviště a panelová plocha
nejsou dle sdělení města Bohumín komunikacemi, jedná se tedy o pojížděný chodník.

Přístup pro stavební stroje bude probíhat právě po uvedené trase.
Po realizaci lesoparku, v době jeho provozu, bude vstup do lesoparku možný:
- z jihu, ze směru výše popsaného, přes pozemek KN 2486/5 (v KN jako ostatní plocha,

způsob využití jiná plocha, vlastník Město Bohumín).
- ze severozápadu, z cyklostezky v blízkosti podchodu pod I/67. (stavba cyklostezky

bude předcházet realizaci lesoparku). Cyklostezka je stezkou pro chodce a cyklisty, je
tedy zařazena v kategorii chodník. Toto bude předpokládaný hlavní vstup do území.

Po dobu realizace stavby bude na body napojení na stávající infrastrukturu umístěno
přechodné dopravní značení popsané výše.

Přeložky inženýrských sítí
V rámci stavby nebudou prováděny žádné přeložky inženýrských sítí. Projekt respektuje

všechny zde se nacházející inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.
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Napojení na zdroj vody a energií
Při výstavbě bude potřeba elektrické energie pro provoz zařízení staveniště. Ta bude

realizována odběrem z mobilního agregátu, jenž bude součástí zařízení staveniště.
Během výstavby bude potřeba pitné vody pro zaměstnance i potřeba vody technologické

zajištěna dovozem vody. Předpokládané množství je v desítkách litrů. Sociální zařízení
staveniště bude použito mobilní, s jímáním odpadních vod a jejich odvozem. Za provozu
stavba nebude klást žádné nároky na odběr vody pitné ani technologické.

Tůně budou zásobovány vodou ze srážek a průsakem podzemních vod (nebeské tůně) a
hladina v nich bude kolísat v závislosti na stavu hladiny podzemní vody. Množství vody se
bude lišit v závislosti na ročním období.

Odvodnění stavebního pozemku
S odvodněním pozemku během výstavby se nepočítá. Stavba musí probíhat v normálním

až sušším období roku, za co nejnižšího stavu hladiny podzemní vody a pokud možno za
suchého počasí (ne v období intenzivních srážek).
Bezbariérový přístup

Vzhledem k charakteru stavby (lesopark) není vyhláškou 398/2009 Sb. požadováno.
Konstrukce části zpevněných parkových ploch nicméně splňuje požadavky přílohy 2 této
vyhlášky. U zpevněných ploch není třeba instalovat vodící linii (tuto funkci bude plnit rozdíl
povrchů) ani v místech napojení umisťovat varovný pás (není napojení na komunikaci).

Předložená PD lesoparku byla posouzena z hlediska bezbariérového řešení s výsledkem:
navržené řešení umožňuje bezbariérové užívání (viz dokladová část E).

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Realizace bude v optimálním případě probíhat za nízkých stavů HPV, za suchého počasí.

Počítá se s nasměrováním realizace mimo období reprodukce většiny druhů organismů tj.
mezi 1.10. a 31.3. Termín realizace může být přizpůsoben dalším požadavkům orgánů státní
správy a dalším okolnostem. Na stavbě bude probíhat řádný archeologický dohled, dle jeho
výsledků bude v menší či větší míře rovněž časový rozvrh prací ovlivňován.

Dle velikosti záměru,  předpokládané etapizace a role očekávatelných výkyvů počasí  lze
očekávat, že doba výstavby zabere cca  12-18 měsíců.

Na pozemku KN 2486/19 je připravována stavba cyklostezky. Podle plánu bude
cyklostezky vybudována před započetím prací na lesoparku. V opačném případě bude třeba
obě stavby koordinovat. Realizací stavby nedojde k omezení přístupu k sousedním
pozemkům.

Nejsou známy žádné další podmiňující, vyvolané nebo související investice.
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

KN LV
výměra
parcely

[m2]

plocha
dotčení

–
cykloste

zka*
[m2]

plocha
dotčení
- trvalé

[m2]
druh

pozemku
způsob
ochrany vlastník

2486/19 10001 145 922 1 545 144 377 Orná
půda ZPF

Město Bohumín,
Masarykova 158,

Bohumín
a) * projekt cyklostezky je již projednán a bude realizován nezávisle na projektu lesoparku

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo

Ochranné nebo bezpečnostní pásmo nevznikne.

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

p) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o novou stavbu.

q) účel užívání stavby
Stavba je navržena za účelem podpory biodiverzity a ekologické stability. Plocha bude

tvořit také nový kvalitní zelený prvek navazující na plochy intravilánu, využitelný i pro
obyvatele města. Umístění na exponované lokalitě napomůže snížení prašnosti, hlučnosti,
zlepšení mikroklimatu, optickému odclonění nevzhledných průmyslových a dopravních
staveb. Řešená plocha má velikost cca 14 ha.

r) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.

s) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno, výjimky nebyly řešeny.
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t) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů

Nezkrácené doklady projednání a stanoviska dotčených orgánů a institucí jsou zařazeny
v části E. Dokladová část. Citace stanovisek jsou uvedeny v kapitole B.1.e) a navazující
zohlednění uložených podmínek jsou popsány tučně kurzívou za každým jednotlivým
stanoviskem nebo jeho částí.

Koncept projektu v každém stupni přípravy byl projednán s objednatelem a s AOPK
(vzhledem k předpokládanému financování projektu z OPŽP. Připomínky objednatele  a
AOPK byly do projektu následně zapracovány.

u) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Tato ochrana není řešena, není potřebná.

v) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Základní parametry stavby shrnuje následující tabulka:
Celková plocha k vynětí ze ZPF 144 377 m2

Zájmová plocha/plocha staveniště 129 883 m2

Počet tůní 11
Počet terénních modelací 2
Předpokládaná plocha vodní hladiny tůní 15 992 m2

Předpokládaný objem vody v tůních 16 000 m3

Nové využití území – ostatní plocha 129 883 m2

Plocha opatření k posílení přirozených funkcí krajiny 127 765 m2

Celkový počet vysazených dřevin 3 972 ks
z toho stromy 2 502 ks
z toho keře 1 470 ks
Výměra zpevněných ploch 2 115 m2

w) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída
energetické náročnosti budov apod.

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

x) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládá se, že stavba proběhne ve dvou navazujících etapách. Jako první bude

provedena stavební část (zemní práce a zpevněné plochy a molo) a bezprostředně bude
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navazovat realizace vegetačních úprav. Organizace práce bude náročná po celou dobu stavby,
což je způsobeno zejména obtížnými přírodními podmínkami v lokalitě, umístěním několika
inženýrských sítí v prostoru staveniště, požadavky na realizaci zcela odlišných stavebních
objektů v jedné lokalitě a vedení realizace tak, aby nedošlo k poškození či zničení již
realizovaných staveb (např. poškození cyklostezky při transportu ornice, poškození
zpevněných ploch při realizaci vegetačních úprav apod.).

Stavební práce budou prováděny v tomto sledu:
· zaměření obvodu staveniště a polohy jednotlivých stavebních objektů
· vytyčení inženýrských sítí a ochranných pásem
· příprava tras pro pohyb techniky, zejména na místech křížení s inženýrskými sítěmi
· sejmutí ornice a její umístění na mezideponie a deponie
· první fáze stavby mola
· provedení zemních prací
· vybudování zpevněných povrchů
· dokončení mola
· provedení vegetačních úprav

Termíny provádění a časová návaznost se mohou v průběhu přípravy stavby měnit
v závislosti na úspěšnosti přípravy projektu a aktuálním chodu počasí, případně na dalších
okolnostech. Samotný začátek stavebních prací je závislý zejména na splnění všech
nezbytných procesních předpokladů (správní, administrativní a finanční podmínky).

Harmonogram stavby je tedy pouze orientační a přesné termíny budou stanoveny
vybraným dodavatelem před zahájením stavby. Harmonogram zahrnuje veškeré stavební
objekty, pokud dojde k časovému rozdělení realizace stavby nebo k realizaci jen dílčích částí
stavby, bude harmonogram upraven. Dílčí stavební postupy jsou podrobněji popsány v
technických zprávách jednotlivých stavebních objektů.
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Předpokládaný harmonogram stavby
IX/2019 (podzim 2019) předání staveniště, přípravné práce, vytyčení

sítí a stavebního objektu SO-01, příprava tras
pro pohyb techniky

X/2019 – IV/2020 zemní práce vč. kompletního zacházení s
ornicí

X/2019 první fáze stavby mola
V/2020 – VIII/2020 výstavba zpevněných povrchů, následně

dorovnání terénu a ohumusování jejich okolí
VII/2020 dokončení mola
IX/2020 plošná příprava půdy, vytýčení výsadeb a

vedení sítí technické infrastruktury v jejich
blízkosti

X/2020 – do zámrazu 2020 vlastní výsadba dřevin
IV/2021 příprava půdy před výsevem travnatých

ploch, osev travnatých ploch
VI/2021 – září 2021 zakládací management trávobylinných ploch

1. Rok
následná péče o výsadby 1. Rok

VI/2022 – září 2022 zakládací management trávobylinných ploch
2. Rok
následná péče o výsadby 2. Rok

VI/2023 – září 2023 zakládací management trávobylinných ploch
3. Rok
následná péče o výsadby 3. Rok

V průběhu stavby budou probíhat kontrolní prohlídky stavby. Pro ně platí následující zásady:
· Kontrolní prohlídky stavby probíhají dle Zákona č. 183/2006 Sb, o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), část 4. Stavební řád, § 133.
·  Účelem kontrolních prohlídek je sledovat ve stanovených etapách provádění stavby a

kontrolovat, zda nedochází k porušování veřejných zájmů a zda jsou o průběhu
stavební činnosti prováděny předepsané záznamy.

·  U rozestavěné stavby stavební úřad kontroluje části stavby, které budou zakryty,
případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit bezpečnost a
užitné vlastnosti stavby

·  Kontrolní prohlídka probíhá podle plánu, který stavebník předkládá k žádosti o
stavební povolení a dále na podkladě ověřené projektové dokumentace, případně
dokumentace pro provádění stavby.

·  Stavební úřad vyzve k účasti kromě stavebníka též projektanta, stavbyvedoucího a
osobu vykonávající stavební dozor, jejich povinností je pak se prohlídky zúčastnit.
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·  V případě zjištěné závady vyzve stavební úřad stavebníka a osobu odpovědnou za
provádění stavby ke zjednání nápravy.

Kontrolní prohlídky budou provedeny zejména v těchto fázích výstavby (dle návrhu
projektanta ve stávajícím stupni přípravy):

a) Kontrola přípravných prací (vytýčení staveniště, přejezdy, skrývka ornice, apod.).
b) Kontrola založení mola (kontrola dřevěných pilot)
c) Kontrola založení zpevněných povrchů (upravená zemní pláň/základová spára vč.

výstupů geotechnického dohledu)
d) Kontrola terénních tvarů zemních prací včetně úprav pod hladinou
e) Kontrola hotového mola (provedení spojů, povrchová úprava)
f) Kontrola zpevněných povrchů (dodržení konstrukční vrstvy a rozměrů)
g) Kontrola zpětného ohumusování (rozsah a mocnost)
h) Kontrola osetí ploch
i) Kontrola umístění a provedení oplocenek
j) Kontrola výsadeb
k) Kontrola zakládacího managementu travnatých ploch a následné péče o dřeviny
l) Závěrečná kontrolní prohlídka

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na
podrobný harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem. Plán kontrolních
prohlídek může být aktualizován podle aktuálního postupu prací.

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze
které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se týkala a jaký je její
výsledek.
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