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a) úvod 

Tato projektová dokumentace (dál též jen jako PD) řeší stavební úpravy spojené rekonstrukcí části 

budovy Turistické základny v Návsí č.p. 31E. 

Stupeň projektové dokumentace, jednostupňový projekt pro společné povolení a provedení stavby 

(DUR+DSP+DPS). Projektová dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dílenskou dokumentaci. 

PD je zpracována v rozsahu pro předmětný účel -  stavební úpravy související s rekonstrukcí části 

objektu. Pro zpracování PD nebylo možné zajistit dokumentaci skutečného stavu, nebyla 

dochována. 

Navrhovaná řešení byla s objednatelem průběžně konzultována a odsouhlasena, připomínky byly 

do PD  zapracovány.  

 

b) Použité podklady 

- Zadání objednatele + průběžná upřesnění.  

- Fotodokumentace pořízená při místním šetření 

- Zaměření při místním šetření – bez geodetického zaměření 

- místní šetření v 10/2023 

- normy pro provádění a navrhování staveb 

 

c) Obecný popis stávajícího objektu a venkovní plochy 

Jedná se jednopodlažní část objektu s neobytným půdním prostorem. Objekt je s hlavní části 

objektu Turistické základny propojen spojovacím krčkem. Půdorysný tvar řešené části objektu je 

obdelníkový, s rozměry 12,20x6,25m a výška objektu je 4,4m nad upravenou plochu. Střecha 

objektu je plochá. Dispozičně se jedná o dvě místnosti Sklad a Společenská místnost (Klubovna). 

Stávající účel dotčených místnosti se stavbou nemění. Stávající přístup do dotčené části objektu je 

možný samostatně z exteriéru nebo přes spojovací krček.  

Objekt je zděný, vodorovné konstrukce jsou železo betonové (litý beton), střešní krytina je živičná. 

Stav objektu  
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Celkový stav stavebních konstrukcí odpovídá odhadovanému stáří a provozu objektu. Stropní 

konstrukce mezi přízemím a půdním prostorem vykazuje viditelný průhyb.  

Vnitřní omítky stropu a stěn jsou vzduté. 

Výplně otvorů jsou nové plastové (okna) a hliníkové (dveře). 

Vnitřní rozvod elektro řeší samostatná část PD. 

Podlaha vykazuje trhliny a v rámci stavby vyspravena a nášlapná vrstva bude nahrazena novou 

krytinou 

Střešní plášť je živičný tvořený asfaltovým souvrstvím. Oplechování střechy je plechové.  

Okolní zpevněné plochy jsou vyhovující a nevyžadují zásah. 

Do okolí nebude stavbou zasahováno. 

 

d) Popis bouracích a demontážních prací 

Před zahájením stavby bude prostor stavby oddělen od spojovacího krčku, aby nedocházelo 

k znečišťování navazujících prostor. Provizorní SDK k-ce, zaplachtování apod. Návrh provizoria bude 

předmětem dodavatelské dokumentace vybraného zhotovitele.  

Dále bude provedena demontáž vnitřního vybavení, které bude dle pokynů provozovatele 

uskladněno pro následnou zpětnou montáž. Jedná se o klimatizační jednotky, TV vč. držáku, 

venkovní svítidlo, kompostér ad. 

Vzhledem k tomu, že bude prováděna nová vnitřní povrchová úprava je navržena demontáž 

stávajících otopných těles. Tělesa budou po provedení úprav opětovně napojena a součástí této 

úpravy bude vypuštění a napuštění otopné soustavy vč. potřebných souvisejících instalatérských 

prací (doplnění nových těsnění apod.). Otopná tělesa budou očištěna a opatřena novým nátěrovým 

systémem. Z půdního prostoru bude odstraněna volně ložená minerální vlna. 

Z exteriéru bude provedena demontáž zámečnických výrobků (ocelový žebřík a schodiště, dveřní 

výplň do půdního prostoru), hromosvod, klempířské výrobky (oplechování, dešťové svody a žlaby 

vč. poškozených svodů a žlabů na spojovacím krčku). 

Ve společenské místnosti (klubovna) bude demontován dřevěný obklad stěn vč. nosného 

dřevěného roštu a kotevního materiálu. 
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Dále začne postupné odbourávání atikového zdiva, střešní ŽB konstrukce, obvodového zdiva, 

stropní ŽB konstrukce, nefunkčního komínového tělesa ukončeného v půdním prostoru a dělící 

příčky mezi místnostmi skladu a klubovny. 

V dotčených místnostech (sklad, společenská míst.) bude provedeno oklepání omítek na zdivo. 

Uvažovaná tloušťka omítek 35mm. A bude demontována PVC podlahová krytina a připraven 

podklad pro novou nášlapnou vrstvu. Příprava podkladu zahrnuje odstranění nesoudržných částí 

betonu v uvažovaném rozsahu 50% plochy v průměrné tl.50mm. 

 

e) Popis nových úprav 

 
Po provedení bouracích prací bude provedena nová vyzdívky z tvárnic Ytong tl. 300mm, na který 

bude proveden ztužující obvodový věnec z betonu C25/30 vyztužený 4xØ14 + třmínky Ø6 po 

250mm. Věnec bude proveden jako bedněný ze dvou stran. Z venkovní strany bude do bednění 

vložena TI z EPS 70F tl. 50mm. Pokud při bourání dojde k zásahu do překladu nad stávajícími otvoru, 

budou překlady nahrazeny novými typovými překlady Ytong. Projekčně je uvažováno s nahrazením 

překladů nad dvěma okny šířky 1150mm a dvěma dveřními otvory šířky 900mm. V případě kolize 

nového věnce s překlady může být překlad nahrazen dovyztužením nového věnce dle pokynů TDI 

resp. AD. 

Na vyzrálý věnec bude provedena dřevěná trámová střešní konstrukce. Dřevěné prvky budou 

ukládány na vrstvu lepenky. 

Zastřešení objektu bude provedeno dřevěnými krokvemi průřezu 100/240 mm v roztečích 450 mm. 

Krokve budou ukládány na pozednice 160/140 mm kotvené do výše popsaných ŽB věnců. Na 

krokvích bude proveden záklop z palubek tl. 24 mm. Dřevěné konstrukce budou provedeny v kvalitě 

C24 nebo SI z rostlého dřeva. Dřevo bude opatřeno nátěrem proti hnilobným a dřevokazným 

škůdcům. Maximální vlhkost dřeva při zabudování 18%. 

Po provedení nosné konstrukce střechy bude provedena dozdívka atikového zdiva z tvárnic Ytong 

250mm. 

Na nosnou konstrukci střechy (dřevěné trámy) bude provedena skladba nového střešního pláště 

tvořeného dřevěným bedněním z palubek SM A/B klasik tl.24mm na kterých bude provedena 

lepená parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu. Na vrstvu parozábrany bude provedena 
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vrstva tepelné izolace z EPS 150S min. tl.260mm. Teplená izolace v tl.50mm bude vytažena také na 

svislý povrch atikového zdiva. Na Tepelnou izolaci bude natažena separační vrstva z geotextilie 

(300g/m2) a finální kotvená PVC-P střešní folie tl.1,5mm. 

Po provedení výše popsaných úprav bude provedena venkovní povrchová úprava stěn. Ta zahrnuje 

provedení nové ztužující vrstvy nových vyzdívek z dvojité stěrky vyztužené armovací tkaninou a 

finální silikonová fasádní omítka. Součástí skladby budou penetrační nátěry dle použitého systému. 

Celá fasáda bude následně od úrovně soklové části opatřen mozaikovou omítkou natřena novým 

fasádním sjednocujícím silikonovým nátěrem opět vč. penetrací dle použitého systému. 

 

Vnitřní úpravy 

Stěny: 

Uvnitř dotčené stavby bude provedena vyzdívky nové dělící příčky z tvárnic Ytong tl.200mm. Příčka 

bude založena na novou vrstvu asfaltové hydroizolace napojené na stávající hydroizolaci. Dělící 

stěna bude ukončena ŽB věncem navazujícím na nový ŽB obvodový věnec. 

Po provedení vyzdívky bude provedena nová vnitřní povrchová úprava stěn. Na očištěné zdivo 

zbavené původních vrstev omítek bude provedena penetrace cementovým mlékem a hrubá vrstva 

omítky v tl.25mm. Na tuto napenetrovanou vrstvu bude provedena ztužující vrstva dvojité stěrky 

s vloženou výztužnou tkaninou. Po vyzrání bude povrch opět napenetrován a opatřen finální 

štukovou omítkou a finálním výmalbou otěruvzdornou barvou v bílém odstínu (min. 3 stříkané 

vrstvy).  

Po provedení odstranění omítek bude provedena důkladná kontrola a diagnostika trhlin a bude 

navržen rozsah sanace a statického zajištění – sešití helikální výztuží. Projekčně uvažováno se 

sešitím 20bm trhlin. 

 

Podlahy: 

Betonové podlahová deska zbavena nesoudržných částí bude napenetrována a bude dobetonována 

opravnou betonovou směsí v rozsahu 50% plochy v tl.50mm. Na takto vyspravený povrch bude 

proveden adhezní můstek a následně vrstva polymerové samonivelační stěrky v tl. 20mm. 
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Po důkladném vyzrání a vysušení bude v prostoru společenské místnosti nalepena nová finální PVC 

krytina s třídou zátěže 33. Součástí provedení krytiny bude obvodový sokl tvořený plastovou lištou 

s vloženou PVC krytinou. 

V místnosti skladu bude na vrstvu nivelační stěrky provedena keramická dlažba R10 vč. vyspárování 

a provedení obvodového keramického soklu. 

 
Podhled 

V obou místnostech bude proveden systémový sádrokartonový podhled zavěšený na nosné 

konstrukci střechy. Požární odolnost podhledu dle PBŘ min. 15minut – opláštění bude provedeno 

z protipožárních sádrokartonových desek tl.15mm. Podhled bude vymalován dtto odstavec „stěny“ 

 

Klempířské výrobky 

Zahrnují nové prvky související s novým střešním pláštěm a atikami, dešťové svody a žlaby vč. 

výměny na spojovacím krčku. Materiál poplastovaný TiZn plech tl.0,7mm. Součástí dodávky bude 

kotevní materiál. Jedná se o atypické výrobky ohýbané namíru.  

Výroba musí respektovat ČSN 73 3610 

Nové dešťové svody budou napojeny na nové plastové „gajgry“ napojené na stávající kanalizační 

potrubí 

Výpis: 

- Oplechování atik; rozvinutá šířka do 600mm, celková délka 27bm 

- Okapní plech; rozvinutá šířka do 500mm, celková délka 13bm 

- Podokapní plech; rozvinutá šířka do 500mm, celková délka 13bm 

- Oplechování střešního pláště z čela; rozvinutá šířka do 1000mm, celková délka 13bm 

- Dešťový svod Ø100, celková délka 15bm (dělení dle potřeby, vč. kolen, kotlíků, obímek ad.) 

- Dešťový žlab, rozvinutá šířka do 400mm, celková délka 20bm (dělení dle potřeby, vč. háků, 

sponek, ad.) 

- Rezerva, rozvinutá šířka do 1000mm, celková délka 10bm 
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V rámci stavby bude provedena kontrola oplechování v napojení spojovacího krčku a dotčené části 

objektu. Prvky budou přetmeleny v případě poškození budou nahrazeny novými.  

 

Zámečnické výrobky 

Zahrnují dodávku nového venkovního žebříku s ochranným UZAMYKATELNÝM košem. Přesný návrh 

žebříku vč. způsobu kotvení bude předmětem dodavatelské dokumentace vybraného zhotovitele a 

návrh bude respektovat normu ČSN 74 3282. Materiál žebříku ocel v pozinkovaném provedení. 

Odhadovaná hmotnost žebříku 200kg.  

Dále bude provedena montáž ocelového zábradlí výšky do 1,0m navazující na stávající zábradlí. 

Jedná se zábradlí tvořené dvěma sloupky a ocelovou výplní. Sloupky budou kotveny přes kotevní 

plechy do stávající betonové plochy pomocí chemických kotev. Přesný návrh zábradlí bude 

předmětem dodavatelské dokumentace vybraného zhotovitele a návrh bude respektovat normu 

ČSN 74 3305. Materiál zábradlí ocel v pozinkovaném provedení. Odhadovaná hmotnost zábradlí 

70kg. 

Pro přesné rozměry a tvary zámečnických výrobků bude před jejich výrobou provedeno detailní 

zaměření a řešení zámečnických výrobků bude na základě zjištěných skutečností případně 

upraveno. Pro výrobu zámečnických výrobků je nezbytné provedení dílenské dokumentace, která 

bude předmětem dodávky vybraného zhotovitele. 

 

Ostatní 

Tento odstavec zahrnuje ostatní práce, jako jsou zpětné montáže. U klimatizace se jedná o 

provedení nového Cu izolovaného rozvodu mezi vnitřní a venkovní jednotkou a zprovoznění 

technologie. U TV je uvažováno s montáží na stávající držák a s přípravou pro napojení antény příp. 

satelitu tzn. dodávka 30bm koaxiálního kabelu ukončeného za prostorem TV krabicí s TV zásuvkou. 

Kabeláž bude natažena v podhledu s vyústěním přes obvodovou stěnu dle požadavku 

provozovatele při realizaci. 

Dále demontáž provizorii, úklid dotčených prostor, úpravy dotčených venkovních prostor, 

provedení stavebně technického průzkumu před zahájením stavby pro ověření projekčních 

předpokladů, dokumentace skutečného provedení, náklady spojené se spotřebou elektrické 
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energie a vody pro stavbu, oplocení staveniště v rámci pozemku stavebníka s uvažovaným 

rozsahem 70bm staveništního oplocení, umístění mobilního WC a stavební buňky. 

 

f) Provádění  

Všechny práce budou provedeny v souladu s příslušnými předpisy a standardy investora dále 

v souladu s požadavky příslušných ČSN pro navrhování a provádění staveb nebo v kvalitě vyšší a 

souvisejícími normami, předpisy a vyhláškami. 

Dále je nutné respektovat technické předpisy, podnikové normy, pokyny a předpisy výrobců a 

dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků či systémů a technologické postupy jednotlivých 

stavebních činností. Navrhovaná řešení jsou vždy jako systémová. 

Všechny použité materiály a konstrukční díly a části musí mít platný certifikát dle příslušné 

novely stavebního zákona a zákonů souvisejících. Musí vyhovovat všeobecným požadavkům na 

stavební konstrukce – dle vyhlášky č.268/2009 Sb. 

Stavební úpravy budou provedeny dle dodavatelské dokumentace (dílenská dokumentace pro 

ocelové konstrukce-zámečnické výrobky), vypracované vybraným zhotovitelem a odsouhlasené 

projektantem stavby, resp. dozorem investora. V rámci přípravy dodavatelské dokumentace 

budou ověřeny všechny předpoklady návrhu a i do dokumentace stavebně konstrukční části 

budou zapracovány všechny změny, které vznikly v průběhu dalších projekčních či přípravných 

prací, zjištění na místě ad.. 

Součástí realizace je koordinace, dokončovací práce, údržba do doby předání, potřebné zkoušky 

a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení. 

Veškeré změny při provádění budou zapracovány dodavatelem příslušné části stavby do 

projektové dokumentace. Hlavní dodavatel stavby je povinen vypracovat (zajistit) dokumentaci 

skutečného provedení stavby, která je nezbytná pro předání díla. 

V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, které prvek, činnost, 

nebo její část charakterizují, při realizaci je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, 

pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických 

předpisů pro provádění jednotlivých prací tak, aby byl zachován především požadavek na 

požární odolnost, dále požadavky na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, životnost, bezpečnost 
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a trvanlivost těchto jednotlivých částí budovy i objektu jako celku (např. vyrovnávací potěry, 

penetrace, spárování, úpravy povrchů, úpravy pracovních spár, těsnění a ucpávky, těsnění 

kolem prostupů – stropy … apod.). Navrhovaná řešení jsou systémová, je nutno postupovat dle 

technických pokynů, podmínek, typových řešení příslušných dodavatelů, výrobců. 

Upozornění: 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rekonstrukci stávajících prostor a s ohledem na 

skutečnost, že není známo přesně, kompletní skutečné provedení, je nutno uvažovat se 

změnami, které mohou mít vliv na termínové plnění, náklady ad.. 

To musí zohlednit všechny subjekty stavby, jak v rámci přípravy realizace, tak v průběhu 

zjišťovacích skutečností. 
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