
 
 

VYSVĚTLENÍ/ ZMĚNA/ DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 
 
Zadavatel:  
Název zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace 
se sídlem:  Bezručova 190, 73581 Bohumín 
zastoupena:  Mgr. Barborou Sovovou, ředitelkou 
IČO:  75029111 
        
 

VYSVĚTLENÍ/ ZMĚNA/ DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace (dále také „ZD“), vztahující 
se k veřejné zakázce „Modernizace ICT vybavení v ZŠ Bezručova, Bohumín“ zadávané dle ZZVZ. 
 
 
Dotaz uchazeče:  

Dobrý den, 
prosíme o zodpovězení níže uvedeného dotazu: 
 
"Zadavatel v Návrhu kupní smlouvy, bod VII. Záruční podmínky, požaduje "Případnou reklamovanou vadu předmětu koupě 
je prodávající povinen odstranit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu kupující danou vadu písemně 
oznámí, nebude-li následně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak". Je možné tento bod rovnou upravit na 
odstranění závady do 30 kalendářních dnů? Jedná se o standardní maximální délku řešení reklamací. Do pěti pracovních 
dnů je termín extrémní a není schopný jej prakticky nikdo garantovat. Ani označení záruky "následující pracovní den" 
neznamená odstranění závady, nýbrž, že se o tu závadu někdo začne zajímat." 
 

Vyjádření zadavatele: 
Zadavatel sděluje, že u předmětu koupě požaduje odstranění reklamované vady do pěti pracovních dnů, aby nebyla 
omezena školní výuka s pořízeným vybavením (předmět koupě). Podle povahy a rozsahu reklamované vady může být 
následně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.  
 
 
 

 

Zadavatel s ohledem na poskytnuté vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace  
neprodlužuje  

lhůtu pro podání nabídky. 
 
 
V Ostravě dne 21. 02. 2024 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Kovačík (mumandi s. r. o.)           
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností       

 
 
Příloha: 
Bez příloh 
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