



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

## VYSVĚTLENÍ/ ZMĚNA/ DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

### **Zadavatel:**

Název zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace  
se sídlem: Bezručova 190, 73581 Bohumín  
zastoupena: Mgr. Barborou Sovovou, ředitelkou  
IČO: 75029111

### **VYSVĚTLENÍ/ ZMĚNA/ DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace (dále také „ZD“), vztahující se k veřejné zakázce „Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Bezručova, Bohumín“ zadávané dle ZZVZ.

### Dotaz uchazeče:

Dobrý den,

prosím o zveřejnění (zaslání) výkresů a technické zprávy k této zakázce. U této zakázky jsou zveřejněny výkresy a Technická zpráva Základní školy J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace. Předem děkuji za zaslání

### Vyjádření zadavatele:

*Zadavatel sděluje, že aktuálně platná příloha č. 5 – Výkresová dokumentace – skutečně obsahuje výkresy a technickou zprávu jiného subjektu nesouvisející s předmětnou zakázkou. Přesto byly správné dokumenty (výkresy ZŠ Bezručova) součástí přílohy č. 5 ZD po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek. Zadavatel pro větší přehlednost nově zveřejňuje přílohu č. 5 ZD v rozsahu předmětné zakázky, kterou nahrazuje původní platnou přílohu č. 5 ZD.*

*Pro úplnost se jedná o tyto výkresy:*

- 1. NP,
- 2. NP,
- Tělocvična.

*Ostatní přílohy ZD zůstávají beze změny.*

Zadavatel s ohledem na poskytnuté vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídky  
**o 1 pracovní den.**

**Nová řádná lhůta pro podání nabídek je stanovena na 05. 03. 2024 v 10,00 hod.**

V Ostravě dne 29. 02. 2024

Ing. Jiří Kovačik (mumandi s. r. o.)  
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

### **Příloha:**

OPRAVENÁ PŘÍLOHA – K\_05\_vykresy\_OPST158