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1) Účel objektu 

Předmětem projektu je oprava hlavních rozvodů vody v podhledu chodby vč. podhledu a světel, stávající 

elektroinstalace a stavební úpravy ZŠ Bezručova v Bohumíně  

Součástí stavebních úprav je: 

- Minerální kazetové podhledy  

- Výmalba všech ploch a nátěr zárubní v místě chodby 

- Voda/Elektroinstalace. 

 

Dokumentace je vypracována v přiměřeném rozsahu pro účely technické pomoci investorovi. 

Projektová dokumentace respektuje zadání objednatele v odsouhlaseném rozsahu dohodnutém 

s objednatelem PD. 

Podklady:  

[1.1]  -        Objednávka 

[1.2]      -       prohlídka předmětných prostor, zaměření a pořízená fotodokumentace a  

[1.3]            - Jednání s objednatelem, stanovení a odsouhlasení rozsahu na základě zápisu. 

2) Architektonické a dispoziční řešení 

Navrhovanou stavbou se nemění stávající urbanistické a architektonické řešení daného území ani stavby.  

 

3) Údaje o staveništi 

Situace stavby, podzemní a nadzemní překážky  

Příjezd k objektu je z hlavní komunikace. Před objektem se nachází veřejný prostor pro parkování. 

Parkování na pozemku bude před zahájením stavby zkoordinováno s provozovatelem objektu. 

Pro zařízení staveniště budou využity vnitřní prostory po konzultaci se správou objektu. 

Energie pro provádění prací budou řešeny podružnými měřeními (podružný vodoměr, elektroměr) a 

fakturovány správci objektu na základě skutečných spotřeb energií. 

Podzemní ani nadzemní překážky nebyli zjištěny – mimo stávající technické rozvody (elektro, vytápění, 

voda, kanalizace). 

Projektant důrazně doporučuje v rámci výběrového řízení osobní prohlídku. 
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4) Stavební úpravy 

Upozornění: všechny použité prvky a materiály musí být vhodné do daného prostředí se zvýšenou 

agresivitou a vlhkostí 

4.0) Přípravné práce 

Prostory dotčené stavbou budou zajištěny proti znečištění a bude provedeno vyklizení dotčených prostor. 

Se zástupcem provozovatele budou určeny podmínky stavby z důvodu nutnosti provozu objektu po dobu 

stavby. Budou ochráněny stávající nášlapné vrstvy podlah před poškozením a znečištěním. Realizační 

firma provede návrh a zakrytí podlahových krytin. V případě poškození nebo znečištění nášlapných vrstev 

bude podlahová krytina vyměněna v celé ploše dotčené místnosti na náklady realizační (prováděcí) firmy. 

4.1) Bourací práce 

V rámci bouracích prací dojde k demontáži stávajícího podhledu v prostoru chodby vyznačeno v PD. Pro 

profesi elektro budou provedeny bourací práce (drážky, kapsy) spojené s novým vedením kabeláží (vody) 

a koncových prvků (krabice) ve stěnách. Pro profesi elektro budou demontovány stávající svítidla a 

vypínače  

Dále bude připraven podklad a prostory pro novou výmalbu popis viz. „výmalba a nátěry“.  

V místnostech budou případné stávající spotřebiče/vybavení odsunuty (přemístěny) od stěny a zakryty, 

tak aby nedošlo k jejich poškození z důvodu nových elektroinstalací popř. stavebních prací při zapravování 

drážek , lepení obkladu a úpravě stropu. 

Pro profesi elektro budou demontovány stávající svítidla a vypínače  

Po provedení výše pospaného bude provedeno očištění dotčených prostor, pro možnost zahájení nových 

stavebních úprav. 

4.2) Úpravy stěn a stropů 

 

Stěny – zaházení rozvodů po elektroinstalaci  

Plochy (drážky, krabice, stávající krabice) s odstraněnou původní omítkou budou vyhrubovány 

cementovou maltou tl. do 35mm. Ta bude prováděna na napenetrovaný nebo cementovým mlékem 

(pačokem) opatřený povrch zdiva. Provádění celkové tloušťky dle technického listu daného materiálu (v 

povolených vrstvách) 

Po provedení hrubého vyspravení bude povrch opatřen dvojitou stěrkou s výztužnou tkaninou. Na takto 

vyrovnaný povrch bude po provedení penetrace provedena finální sádrová popřípadě štuková omítka. 
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Stěny -  finální úpravou z keramického obkladu 

Plochy (drážky) s odstraněnou původní omítkou a obkladem budou vyhrubovány cementovou maltou tl. 

do 35mm. Ta bude prováděna na napenetrovaný nebo cementovým mlékem (pačokem) opatřený povrch 

zdiva. Po provedení hrubého vyspravení bude povrch zapravené drážky opatřen dvojitou stěrkou s 

výztužnou tkaninou šířky do 300 mm. Na takto vyrovnaný povrch bude po provedení penetrace proveden 

finální keramický obklad totožný odstínem a rozměry se stávajícím obkladem stěn. Projekčně je 

uvažováno z náhradou  keramického obkladu v celkové ploše 25m2 

Podhledy (dotčené plochy vyznačené v PD) 

Minerální akustický kazetový zavěšený podhled na systémovém rastru. 

standardně nosný systém pro akustické kazetové podhledy, zapuštěná nosná lišta 15mm, rošt nosného 

systému – 600x600 mm, stínová linie kolem obvodu, systémové rohy v každém rohu. Podhledové 

akustické kazety s hranou E15 o tloušťce 15 mm. Odraz světla minimálně 84 % v souladu s ISO 7724-2. 

V místnostech se zvýšenou vlhkostí budou použity impregnované kazety. Barevný odstín určí investor 

v rámci přípravy stavby na základě dotazu vybraného zhotovitele. V 1patře bude mezi stávající konstrukci 

a podhled vložená tepelná izolace z minerální vaty tl. 150. Na žádost investora nebude součástí podhledu 

parotěsná folie. 

V prostoru chodby  bude  vytvořený SDK kryt pro zakrytí  stávajících elektro kabelů  vedoucí po stěně na 

elekrto roštu. Budou použity sdk desky tl. 12,5 mm (green) na systémový ocelový rastr. 

V prostoru chodby bude vytvořené SDK podhled (čelo) výšky 700 mm resp. 500 mm na ocelovém 

systémovém rastru s deskou 12,5 mm (white).   

Všechny podhledy budou dodány vč. všech systémových prvků a kotevního materiálu. Sádrokartonové 

podhledy (čela) budou vč. přetmelení přebroušení v kvalitě Q3.  

4.3) Výmalba a nátěry 

Tato část zahrnuje kompletní výmalbu ploch dotčených stavebními úpravami (chodba). Před výmalbou 

bude provedeno zakrytí dotčených prostor a prvků, demontáž vybavení (obrazy, nástěnky apod.), dále 

vystěhování nábytku a vnitřního vybavení + následné zpětné nastěhování - součást stavby. Stávající 

nášlapné vrstvy okenní a dveřní výplně  budou řádně ochráněny před znečištěním a poškozením 

(podrobněji viz. „připravné práce“). 

Dále bude stávající povrch stěn očištěn od prachu a drobných nečistot, navlhčen a zbaven původních 

vrstev výmalby – seškrábání. 
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Následně bude provedena oprava trhlinek, prasklinek a výdutí pomocí tmelů a štukových vysprávkových 

hmot. 

Po provedení výše uvedených úprav a oprav musí být podklad suchý, bez prachu a uvolněných částic.  

Takto připravený povrch bude napenetrován dle TL daného nátěrového systému a bude provedena 

výmalba v min. třech vrstvách. Přesný odstín a typ bude určen investorem v rámci stavby. Projekčně je 

uvažováno o dvou barevných odstínech. 

Následně bude proveden finální úklid a zpětné nastěhování vybavení a nábytku. 

Rozsah výmalby (stěny do výšky nového podhledu) 

566 m2 (jedna vrstva) 

 

V rámci stavby budou natřeny stávající plechové zárubně s suterénu do šířky 1500 mm  (důrazně 

doporučujeme zhotovitelům v rámci VŘ osobní prohlídku). Před provedení nátěrů budou odstraněny 

původní vrstvy nátěru. Případné nerovnosti budou přetmeleny a přebroušeny.  

Na nátěry bude použit systémový nátěr, tzn., bude použito souvrství přípravných vrstev až po finální od 

jednoho výrobce barev pro stupeň korozivního prostředí min.C3. 

Barevný odstín určí investor v rámci přípravy stavby na základě dotazu vybraného zhotovitele. 

 

4.4) Ostatní 

Součástí dodávky vybraného zhotovitele bude ochrana okolních místností proti poškození, a pravidelný 

úklid dotčených prostor.  

Součástí stavby bude likvidace vzniklého opadu a zajištění uskladnění prvků určených pro zpětné montáže. 

Revize spotřebičů. 

Projektant upozorňuje na skutečnost, že při realizaci může dojít ke zjištění nepředvídatelných událostí, 

které mohou ve svém důsledku vést k modifikaci navržených řešení s možným vlivem na lhůtu provádění a 

na celkovou cenu díla.  

Nejsou známy všechny podrobnosti příslušných konstrukcí, proto je projekčně uvažováno se 60 hodinami 

navíc jako nepředvídatelné stavební práce, 60hodina nepředvídatelné elektroinstalační práce, a30 hodin 

nepředvídatelné instalatérské práce. 
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4.5) Profese 

ZTI – zdravo-technické instalace 

V rámci zdravotně technických instalací dojde k demontáži páteřních rozvodů vody vedených 

z technické místnosti v chodbě ZŠ. Z nových páteřních rozvodů budou vyvedeny odbočky, na kterých 

budou osazeny uzavírací ventily, a následně budou napojeny na stávající rozvody. 

Z rozvodu studené vody budou také odbočky ke stávajícím hydrantovým systémům. Na těchto 

odbočkách budou kromě uzavíracích ventilů osazeny také zpětné armatury proti znečištění zpětným 

průtokem dle normy ČSN EN 1717. Potrubí bude opatřeno izolací proti kondenzaci a tepelným 

ztrátám. Volně vedené potrubí bude vedeno ve žlabech z pozinkovaného plechu. Volně vedené potrubí 

bude vedeno ve žlabech z pozinkovaného plechu. Přesná specifikace viz. část zdravo-technické instalace. 

Ostatní profese 

V rámci stavby bude provedena výměna stávajících elektrických rozvodů vč. koncových prvků. Přesná 

specifikace viz. část elektro. 

Po výměně budou provedeny potřebné zkoušky a revize dle platné legislativy. 

 

5) Provádění 

Všechny práce budou provedeny v souladu s požadavky příslušných ČSN pro navrhování a provádění 

staveb nebo v kvalitě vyšší a souvisejícími normami, předpisy a vyhláškami. 

Dále je nutné respektovat technické předpisy, podnikové normy, pokyny a předpisy výrobců a dodavatelů 

jednotlivých materiálů, výrobků či systémů a technologické postupy jednotlivých stavebních činností. 

Všechny použité materiály a konstrukční díly a části musí mít platný certifikát dle příslušné novely 

stavebního zákona a zákonů souvisejících. Musí vyhovovat všeobecným požadavkům na stavební 

konstrukce – dle vyhlášky č.268/2009 Sb. 

Stavební úpravy budou provedeny dle dodavatelské dokumentace (zapracování vybraných výrobků, 

zadávacích podmínek investora, ad.), vypracované vybraným zhotovitelem a odsouhlasené projektantem 

stavby, resp. dozorem investora. V rámci přípravy dodavatelské dokumentace budou ověřeny všechny 

předpoklady návrhu a i do dokumentace stavebně konstrukční části budou zapracovány všechny změny, 

které vznikly v průběhu dalších projekčních či přípravných prací, zjištění na místě. 

Součástí realizace je koordinace vlastní opravy a řešení přeložek ad., dokončovací práce, údržba do doby 

předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení. 
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Veškeré změny při provádění budou zapracovány dodavatelem příslušné části stavby do projektové 

dokumentace. Dodavatel stavby je povinen vypracovat (zajistit) dokumentaci skutečného provedení 

stavby, která je nezbytná pro předání díla. 

V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, které prvek, činnost, nebo její část 

charakterizují, při realizaci je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými 

materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých prací 

tak, aby byl zachován především požadavek na požární odolnost, dále požadavky na dokonalou funkci, 

vzhled, kvalitu, životnost, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí budovy i objektu jako celku 

(např. vyrovnávací potěry, penetrace, spárování, úpravy povrchů, úpravy pracovních spár, těsnění kolem 

prostupů - stropy … apod.). Navrhovaná řešení jsou systémová, je nutno postupovat dle technických 

pokynů, podmínek, typových řešení příslušných dodavatelů, výrobců.  

6) Stanovení nabídkové ceny 

Projektová dokumentace je zpracována dle dostupných podkladů s ohledem na 
požadavky investora.   
Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho části, je rozhodující nejen výkaz výměr (výpisy materiálů, 

slepý rozpočet), ale i technická zpráva a výkresová dokumentace, která v případě nejasností určuje rozsah 

dodávky. 

Dodavatel si musí, pro stanovení nákladů, provést vlastní specifikaci, výkaz výměr, materiálů. V případě 

nejasností je možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné 

informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. 

Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související 

náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, 

uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění 

závad, předání dokladů o skutečném provedení aj. 

V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, které prvek, konstrukci, nebo její 

část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými 

materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých částí 

stavby tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, životnost, bezpečnost a 

trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku (např. vyrovnávací stěrky, 

penetrace, spárování, úpravy povrchů, úpravy pracovních spár, těsnění, apod.). 

Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na 

základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka 

nutná pro dokončení díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky, včetně ocenění. 
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Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a proto 

odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím 

prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě 

chybějící znalosti nebudou uznány. 

Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém 

detailu a Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového 

řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na 

plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele. 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit 

nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje 

za nutné. 

Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a 

kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele.  

V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k této 

cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou 

pokládány za plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv dodatků. 

Je požadováno, zvláště u výrobků PSV, podrobné popsání těchto výrobků (včetně specifikace jejich 

výrobců), jež byly použity při sestavování nabídkové ceny. 

V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není uveden 

výrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí Zhotovitel předložit své návrhy 

s technickým popisem a s cenou ke schválení projektantovi. 

Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace 

pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto 

uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou 

dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen 

zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu 

s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 


