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1. Základní údaje  
Projektová dokumentace řeší návrh teplovodní přípojky pro novostavbu pavilonu LDN městské nemocnice 
v Bohumíně a pro objekt údržby Při jejím zpracování bylo přihlédnuto k návrhu stavební části a k požadavkům 
objednatele. 
 
základní provozní údaje 
 oblastní teplota ve smyslu ČSN 060210  - 15 °C              
 roční střední teplota venkovního vzduchu  + 4,1 °C 
 počet topných dnů za rok ..   234 dnů 
 provoz zařízení nepřerušovaný    24 hod /den      
       s tlumením dle vyhl. MPO 193/2007 Sb.  

            Parametry otopného media :   při -15°C: 75 / 50°C 
Přetlak - otopná voda - provozní:   400 kPa     

    - konstrukční:   0,6 MPa  
údaje o potřebách tepla 
 a.- výpočtová hodinová potřeba tepla  

b.- výpočtová roční spotřeba tepla a paliva 
d.- koeficienty současnosti všech energetických  zařízení 
e.- druh a zajištění paliva 

 
a.) výpočtová potřeba tepla  ( dle ČSN EN 12831 ) : 

objekt LDN 
Vytápění      Qúv = 140 kW                  
Vzduchotechnické jednotky   Qvzt = 45 kW                  
Příprava teplé vody              Qtv = 100 kW  
Stanovení přípojné hodnoty pro objekt LDN Qpříp = 0,7 * (Qúv + Qvzt) + Qtv =  230 kW 
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objekt údržby 
Vytápění      Qúv = 18 kW                  

 
b.) výpočtová roční spotřeba tepla a paliva: 

Roční potřeba energie pro vytápění  Eúv = 1019 GJ/rok 
Roční potřeba energie pro vzduchotechniku Evz = 216  GJ/rok  
Roční potřeba energie pro ohřev teplé vody Etv = 509 GJ/rok 
Roční spotřeba celkem    Ev = 1744 GJ/rok 
 

c.) koeficienty současnosti všech energetických zařízení : 
Koeficient vlivu nesoučasnosti výpočtových hodnot F1 : 0.8 
Koeficient vlivu délky provozu     F2 : 0,9 
Koeficient vlivu zvýšení vnitřní teploty    F3 : 1.07 
Koeficient vlivu regulace     F4 : 1.05 
Účinnost rozvodu topného média    Ur : 0.86 
 

2. Podklady        
  Podkladem pro zpracování bylo polohopisné a výškopisné zaměření lokality a projektová dokumentace 
stavební části objektů.  
Při zpracování byly brány v úvahu  související normy a předpisy :    
 ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 
 ČSN 38 3350 - Zásobování teplem, Všeobecné zásady   
 ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž   
 ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení  
 ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení    
 ČSN EN  12170 (060810) Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, obsluhu,   
  údržbu a užívání.        
 ČSN EN 764 (690004) -Tlaková zařízení- terminologie a označování - tlak, teplota, objem 

Vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
 požárního dozoru  
Nař. vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení  
Vyhl. MPO č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 
energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
Vyhl. MPO č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a další  související bezpečnostní předpisy  

 
3. Popis navrhovaného zařízení            

Zdrojem tepla pro novostavbu pavilonu LDN bude nová plynová kotelna umístěná v pavilonu E 
nemocnice – viz samostatný projekt zpracovaný TZB Orlová s.r.o.. V kotelně  budou osazeny čtyři teplovodní 
plynové kotle o celkovém výkonu 880 kW. Výkon kotelny uvažuje s rezervou pro napojení pavilonu LDN. 
Teplovodní přípojka  2x DN 80 bude napojena na nově vysazené hrdlo na rozdělovači a sběrači otopné vody, 
které jsou umístěné ve strojovně vedle kotelny v pavilonu E.  Na přívodním potrubí budou osazeny uzavírací 
armatury, teplovodní oběhové čerpadlo a zpětný ventil, na vratném potrubí vyvažovací ventil.. Napojení 
oběhového čerpadla na elektro a Mar je řešeno v rámci projektu kotelny (zprac. TZB Orlová s.r.o.) 

Od rozdělovače a sběrače bude potrubí vedeno k obvodové zdi, kde klesne k podlaze a přes stěnu 
objektu vystoupí ven. Ve stěně budou pro prostup potrubí osazeny ocelové chráničky, prostor mezi chráničkou 
a izolací potrubí bude utěsněn. Venku nad terenem bude napojeno ocelové potrubí vystupující z kotelny na 
předizolované potrubí, které bude svedeno pod zem. Venkovní úsek od prostupu přes stěnu do země  bude 
zakrytován. Ocelové potrubí bude opatřeno tepelnou izolací. 

Vstup do objektu LDN  - do stěny budou osazeny ocelové chráničky, přes které potrubí vstoupí do 
šachty vybudované v objektu. V místě prostupu předizolovaného potrubí stěnou bude na potrubí z venkovní 
strany zdi osazena VDW těsnící průchodka s límcovou přírubou, která se uchycuje do stěny a nahrazuje 
vodotěsný prostup.  Těsnění je vyrobeno z EPDM elastomeru a odolává tlakům  vody do 0,5 bar. Slouží i pro 
přenesení radiálních a axiální posunů potrubí až do +- 40 mm, používá se pro průměry pláště 75-800 mm a 
maximální stálé provozní teplotě do 120°C. 

Potrubí je navrženo ve světlosti odpovídající výpočtové přenosové kapacitě. Po provedení stavebně-
montážních prací budou provedeny zkoušky zařízení ve smyslu platné legislativy. U montáže předizolovaného 
potrubí se předpokládá 100% RTG zkouška všech svarů.     
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 Místopisné vedení trasy teplovodní přípojky - potrubí bude  vedeno od kotelny v travnaté a a následně 
ve zpevněné ploše až do budovy LDN. Potrubí vstoupí do pavilonu LDN do šachty vybudované  pod podestou 
schodiště. 

 Na nejnižším místě trasy , tj. v šachtě objektu LDN,  bude osazeno vypouštění a zkrat potrubí  a 
uzávěry – součást stavebního objektu SO-01 Pavilon LDN (projekt přípojky končí vstupem potrubí do objektu). 
Délka přípojky ve venkovním prostředí je cca 52 metrů. 

Místopisné řešení rozvodů bezkanálovým způsobem je ve výkrese „situace“ a „kladečský plán“. 
Výškové uložení potrubí je specifikováno ve výkresech „podélný profil“ a „příčný řez“.  

Předizolované potrubí otopné vody je konstrukčně řešeno jako sdružený systém trubky, izolace a 
pláště. To znamená, že tyto části jsou pevně spojeny a tvoří jeden celek. Tato konstrukce umožňuje využití 
progresivních instalačních metod, při minimalizaci použití kompenzátorů a dilatačních útvarů. Kompenzace 
dilatací ocelového potrubí je řešena v přirozených lomech potrubí. Tento pohyb musí být v zemině umožněn 
pomocí pěnových dilatačních vložek. Ocelové potrubní rozvody jsou navrženy pro teploty max. 153°C. 
Sdružený systém trubky, izolace a pláště je vyráběn tradičním výrobním způsobem, kdy se na teplonosnou 
trubku upevní distanční kroužky a potom se polyetylénová plášťová trubka nasune na teplonosnou trubku. 
Vypěňovací kapalina se vstřikuje do prostoru mezi plášťovou a teplonosnou trubku, kde pěna expanduje. 

 Předizolované potrubí je dodáváno s tvrdou PUR pěnou, která splňuje veškerá ekologická kritéria a má 
velmi dobré izolační a mechanické vlastnosti (součinitel prostupu tepla rovno nebo menší 0,35 W/mK).  Izolace 
má delší životnost a snáší i vyšší pracovní teploty médií. V rámci této projektové dokumentace je navrženo 
potrubí se zesílenou tepelnou izolací (serie 2). 

 Plášť chrání předizolované potrubí proti pronikání vlhkosti a proti mechanickému poškození. Potrubí 
uložené v zemi je chráněno pláštěm z vysokohustotního polyetylénu. Trasa rozvodu z předizolovaného potrubí 
se sestavuje z jednotlivých továrně vyráběných dílů, která se na stavbě pouze pospojují speciálními spojkami. 
Předizolované trubky se dodávají v délkách 6 a 12 metrů. Lomy potrubní trasy se řeší pomocí předizolovaných 
ohybů. Spoje se provádějí na stavbě a jejich instalace probíhá často ve velmi obtížných podmínkách. Z toho 
důvodu je nutné, aby montáž spojek byla co nejjednodušší a aby tyto spoje byly současně maximálně provozně 
spolehlivé. Spojky budou provedeny s použitím prefabrikovaných tepelně-izolačních poloskruží z polyuretanové 
pěny s pláštěm z polyetylénu. Spojky se vyznačují jednoduchou montáží, vysokou provozní spolehlivostí a 
dlouhodobou životností.  K daným vypěňovacím spojkám přísluší nádoba s obsahem přesného množství 
komponent pro výrobu pěny o stejné kvalitě jako u továrně vyráběných předizolovaných trubek.  

 Monitorovací systém - potrubí i veškeré ostatní předizolované komponenty systému jsou vybaveny 
dvěma neizolovanými měděnými vodiči. Součástí dodávky je také krabička pro připojení monitorovacího 
přístroje a spojky monitorovacích vodičů, která bude umístěna na vstupu do objektu. 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
 Teplovodní přípojka bude napojena na stávající rozvod v kotelně. Trasy teplovodu kříží, případně jsou v 
souběhu, s trasami vnitrookrskových komunikací a chodníků. Pod povrchem jsou uloženy inženýrské sítě.  
Předpokládané trasy vedení byly ověřeny u jejích správců a nové sítě převzaty z projektů těchto přípojek.  V 
souladu s poskytnutými podklady byly zakresleny do výkresu „Situace teplovodní přípojky“. Hloubka uložení sítí 
nebyla správci určena. Před výstavbou je nutné vedení identifikovat jejich majiteli a zároveň nechat závazně 
vytyčit přímo v terénu. V těchto místech je nutné provádět ruční výkop.    

 
Ochranná pásma. V rámci provádění stavebně montážních prací dojde ke křížení trasy teplovodu 

s inženýrskými sítěmi. Na základě vytýčení je zhotovitel povinen dodržet při souběhu ochranná pásma od 
půdorysných okrajů potrubí na obě strany v souladu se znění zák. č. 458/2000Sb. V případě nemožnosti dodržení 
požadovaných ochranných pásem musí zhotovitel požádat o udělení výjimky v dotčených úsecích. Veškeré práce 
v ochranných pásmech těchto medií je nutno provádět zvlášť opatrně a v souladu se stanovisky správců těchto 
vedení. Na základě vytýčení všech podzemních sítí je nutné při křížení dodržet požadavky a ustanovení ČSN 
736005.  
 Zemní práce a provádění. Pokud vede trasa v zeleném pásu, uvažuje se s odhumusováním pracovního 
pásu v max. šířce výkopů a se složením humusu na hromady v okraji tohoto pásu. V místech s nedostatkem 
plochy z důvodu terénních, zachování provozu, ochrany zeleně bude výkopek odvezen na meziskládku a pro 
zásyp dovezen zpět. Překopané komunikace je nutno po skončení prací uvést do původního stavu, humus 
složený na hromadách je nutno rozprostřít a oset travním semenem.  Výkop se uvažuje se svislými stěnami 
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nepažený, od hloubky 1,3 m pažený popř. svahovaný. Kategorie výkopových zemin se uvažují takto: 2. 
kategorie 10 %; 3. kat. 60 %; 4. kat. 30 %. Výkopek z travnatých ploch se vesměs uloží podél rýhy a bude po 
skončení montážních prací použit na zpětný zásyp. Přebytečný výkopek se odveze na deponii dle nabídky 
dodavatele stavby, resp. dle podmínek stanovených stavebním úřadem. V případě, že by k zásypu chyběla 
zemina, bude dovezena z deponie. Výkopek z komunikace nebude použit na opětovný zásyp, ale bude ihned 
odvážen na skládku.  

Výkopová rýha bude v šířkách detailně uvedených ve výkresové dokumentaci. Hloubka výkopu bude 
provedena dle výkresové dokumentace. Předizolované potrubí bude uloženo s minimálním krytím 500 mm 
v zatravněném prostoru a s minimálním krytím 1m v místě komunikací. Potrubí se položí podle technologických 
pravidel do připraveného pískového lože. Na dně výkopové rýhy bude nejprve  rozprostřena stavební geotextilie 
(do které bude potrubí s pískem zabaleno),proveden podsyp pískem 10 cm a na něj bude uloženo 
předizolované potrubí. Po ukončení montáže bude proveden zásyp pískem 20 cm nad vrchol potrubí a jeho 
zhutnění. Na něj se uloží výstražná folie nad každé potrubí a provede se dosypání výkopu zeminou nebo 
drceným kamenivem v závislosti na tom, zda je výkop proveden v travnatém pásu nebo v komunikaci. Zásyp 
bude řádně zhutněn a budou obnoveny plochy do původního stavu.  

Souběhy a křižování se stávajícími podzemními vedeními je nutno v případě potřeby upřesnit přímo 
při provádění na stavbě tak, aby vyhovovaly ČSN 736005 v otázce minimálních vzdáleností a ochranných 
pásem. V místech styku je pak třeba provádět výkopové práce s maximální opatrností (použít případně ruční 
výkop nebo ručně kopané sondy) tak, aby nedošlo k poškození stávajících podzemních vedení. Po ukončení 
montáže potrubí při provádění zásypu výkopu musí být všechny obnažené sítě zapískovány a opatřeny 
příslušnou výstražnou folií (veřejné osvětlení červená folie, kabely nn, vn folie červená pro elektrické vedení, 
sdělovací kabely – oranžová folie, plynovod žlutá folie, vodovod modrá folie). V případě plynovodu z plastového 
potrubí zkontrolovat, zda při stavebních pracích nebyla poškozena izolace ochranného vodiče).   
 Potrubí v místě průchodu zdí objektu bude utěsněno pomocí VDW průchodky s límcovou přírubou a 
nahrazuje vodotěsný prostup. Následně bude stavebně doplněna svislá hydroizolace s přizdívkou a omítkou. 
 Dalšími úpravami bude rozprostření ornice, ozelenění, obnovení chodníků, obrubníků, a uvedení 
zpevněných ploch do původního stavu.  

Staveništní doprava bude vedena bez omezení po veřejných komunikacích. Uvnitř okrsku budou 
využívány dopravní pruhy vedené souběžně s trasami vedení. V místě pojezdu přes podzemní inženýrské sítě 
musí být povrch zpevněn (např. panely).  

Rozsah staveniště pro liniovou stavbu teplovodu bude dohodnut šířkou pruhu mezi dodavatelem a 
investorem. Předpokládaná šířka pruhu pro výstavbu je 6 m podle potřeby přístupu mechanizačních prostředků. 
Vytyčení bude provedeno na přejímce staveniště. 

 Stávající trvalé dopravní značení nebude dotčeno. V průběhu stavby bude na stávající komunikaci a 
návazném území osazeno dočasné svislé dopravní značení upozorňující řidiče na probíhající stavební práce. 
Staveniště bude řádně oploceno. 
 
4. Materiál                         
Rozvody v objektech: 

Materiál potrubí otopné vody pro navržené zařízení bude z oceli tř.11 353, trubek černých. Trubkové ohyby 
budou použity hladké R = 3 DN. Spoje potrubí černého budou provedeny výlučně svařováním. 

Venkovní rozvody v zemi  
Předizolované ocelové potrubí z podélně nebo spirálně svařovaných trubek  dle EN 10217 se zesílenou 
tepelnou izolací  z tvrdé polyuretanové pěny a plášťovou trubkou z PE-HD dle EN 253 , se signalizací poruch 
pomocí měděných vodičů umístěných v tepelné izolaci. 

Potřebnými zdroji pro výstavbu jsou elektrická energie a voda. Investor zajistí poskytnutí médií na dobu 
výstavby. Dodavatelská firma zajistí měření spotřeby pro účely stavby. Zařízení pro svařování potrubí bude 
zásobováno mobilním agregátem. 
 
5. Izolace proti tepelným ztrátám                    
 Veškeré tepelné izolace potrubí musí být provedeny v souladu s vyhl.  MPO  č. 193 / 2007 Sb., která 
stanoví podrobnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie. Použije se 
materiál mající součinitel tepelné vodivosti u vnitřních rozvodů λ ≤ 0,038 W/mK.  
 Uzavírací armatury budou izolovány snímatelnou izolací. V případě použití materiálu jiných vlastností, 
je nutno provést optimalizační výpočet dle skutečných tepelně technických vlastností. Provedení je podmíněno 
použitím vhodného materiálu vlastnícího příslušný certifikát pro protékající medium. 
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Izolace z minerální vlny s Al folií, λ ≤ 0,038 W/mK 
Tabulka tloušťky izolace pro ocelové potrubí (mm) 

   DN 80  50     
6. Barevné označení a informační štítky 

 Povrch izolací bude barevně označen barevnými pásky podle protékajícího media a šipkami bude 
vyznačen směr toku. Veškeré zařízení strojní části bude opatřeno informačními štítky ve smyslu požadavků 
ČSN 130074. 
 
7. Zkoušky zařízení  (dle ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž)  

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno.  Před vyzkoušením a 
uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při demontovaný měřičích 
tepla a dalších zařízeních, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození. Seřizovací 
armatury na větvích a stoupačkách a armatury otopných těles se doporučuje nastavit při proplachování na 
minimální hydraulický odpor. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel.  Na všech 
k tomu určených místech (vypouštění, filtry) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Před 
uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a 
armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 077401 nebo ČSN 383350. Vyčištění a 
propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.  

Zkoušky těsnosti se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů, před zasypáním, před provedením 
nátěrů a izolací. Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro 
danou část zařízení. Soustava se naplní vodou, řádně odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, 
armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna 
nejméně 6 hodin, pro kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li 
se při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. Voda při 
zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50°C. Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být 
potvrzeny protokolem o zkoušce.  

Provozní zkoušky se dělí na zkoušky dilatační a topné.  

Dilatační zkouška se provádění před zazděním drážek, zakrytím kanálů, zasypáním, před provedením 
tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá 
vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po 
podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušky po provedení opravy opakovat. 
Tuto zkoušku je možnost provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo 
se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. 

Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se 
zejména správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných těles, dosažení technických předpokladů 
projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaku), správná funkce regulačních a měřících zařízení, 
zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací, zda instalované zařízení svým 
výkonem kryje projektované potřeby tepla, nejvyšší výkon zdrojů tepla, výkon zdroje tepla při přípravě teplé 
užitkové vody při maximálním odběru vody podle projektu, dosažení projektované účinnosti a ověření emisních 
limitů.  
 Topná zkouška u zařízení s výkonem větším než 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozních 
přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky 
zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončení etapě 
stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo topné období, 
provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a 
dodavatelem. Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. 
Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. Topné zkoušky se provádí se 
účasti investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Pro ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a 
zapíše se do protokolu.  Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění 
opakovat. 

U menších zařízení s výkonem do 100 kW je dovoleno topnou zkoušku zkrátit na nejméně 24 hodin a 
může se provádět i mimo otopnou sezonu.  
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8.  Obsluha a údržba zařízení 

 Předpokládá  se, že osoby vykonávající obsluhu budou odborně i fyzicky způsobilé, budou  starší 18-ti 
let a projdou praktickým zácvikem a budou mít zkoušky a ověření ze znalostí obsluhy a údržby zařízení.  
   
9. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení        

 Při realizaci a provozu strojního zařízení musí být respektovány bezpečnostní předpisy. Provozování 
teplovodní přípojky není svým charakterem stálým pracovištěm. Obsluha se omezuje na občasnou kontrolní 
činnost a na nutné resp. preventivní opravy.  

 Veškeré zařízení musí být označeno orientačními štítky s udáním jmenovitých tlaků. Hlavní armatury 
musí být označeny podle ČSN 13 3005-1 a opatřeny štítky. Svařování potrubí smí provádět pouze svářeči s 
příslušnou kvalifikací. Při svařování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN a ON pro výrobu, montáž a 
svařovaní potrubí.  
 Hladina hluku v objektech nepřekročí „Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb“ 
resp. v „Chráněném venkovním prostoru “. Tyto limity budou v souladu s § 10 „Nařízením vlády č.148/2006 Sb.“ 
Zařízení teplovodních rozvodů je možno předat do užívání po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí 
jednotlivých zařízení. Před uvedením do provozu se zařízení naplní vodou dle ČSN 07 7401. Správná funkce 
zařízení je podmíněna provedením montáže podle projektu, správnou obsluhou a údržbou. Veškeré změny proti 
projektu je třeba předem projednat a schválit s investorem a s projektantem. 
 Zhotovitelem stavby musí být při stavebních a montážních pracích respektovány všechny pokyny a nařízení 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy í a ostatních souvisejících předpisů z oblasti BOZP. 
 Všechna zařízení musí být dodána ve vysoké kvalitě provedení, jež budou doloženy certifikáty. Pokud 
jde o návrh a konstrukci z hlediska technologie a funkce, zhotovitel díla a jeho subdodavatelé musí uplatnit 
svoje nejlepší znalosti, inženýrskou praxi a zkušenost. Pokud zhotovitel dává přednost odlišnému technickému 
řešení vůči této projektové dokumentaci, zadavatel takové řešení přijme za předpokladu, že tím nebudou 
ovlivněny záruky díla. Co se týče vlastní konstrukce, pevnostního výpočtu a s ním spojeného výběru materiálu, 
bezpečnosti, výroby, zkoušení, vybavení a zvláštních požadavků, musí být použity české normy a další platné 
předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit soulad s českými normami nebo nutné výjimky udělené českými orgány.  
V případech, kde neexistují vhodné české normy, nabízející použije mezinárodně uznávané normy, např. DIN, 
ASME apod. 
 Pro realizaci díla musí zhotovitel použít komponenty takových vlastností, které zaručí funkčnost 
sestaveného celku po dobu životnosti díla při běžné údržbě prováděné v souladu s technickými požadavky 
použitých prvků tj. mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Při ověřování vlastností 
výrobků je třeba postupovat ve smyslu příslušných předpisů (§ 47 stavebního zákona). 
 
Informace o možných rizicích dle § 132 ZP 
 V souvislosti s pracovní činností pracovníků investora a dodavatelských firem (dále pracovníci) budou 
pracovníci upozorněni na možná rizika vyplývající pro ně z pracovního prostředí a výrobních činností v 
prostorách stavby. Informace o rizicích je zhotovitel povinen předat i svým subdodavatelům. Podrobnější 
informace a seznámení s jednotlivými zařízeními a pracovišti, na kterých bude dodavatel pracovat, provede 
odpovědný pracovník objednatele. 
Při výstavbě se vyskytují tato hlavní možná rizika: 
Rizika hygienická :  
Hluk  - kotelna, předávací stanice, řezání materiálu,   
Opatření: Použití vhodných OOPP ve vyznačených prostorech (chrániče sluchu) 
Sálavé teplovodní rozvody, kotelna, předávací stanice  
Opatření: Použití vhodných OOPP ve vyznačených prostorech (izolační rukavice, ventilátory).  
Prach - Bourací práce, demontáže technologií 
Opatření: Použití vhodných OOPP ve vyznačených prostorech (respirátory, pracovní rukavice) 
Poranění očí - Svařování, řezání, odstřik, prosáknutí malty, zasažení očí pracovníka při omítání  
Opatření: používání OOPP k ochraně zraku 
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Rizika vyskytující se při používání médií : 
Úrazy elektrickým proudem - venkovní vedení, vedení uložené v zemi, rozvodny, kabelové prostory, rozvaděče, 
vnitřní elektroinstalace, MaR 
Opatření:  dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, vyloučení činností, při 
nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím,  
ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem, (vždy provádí 
elektrikář min. § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší kvalifikací); zabránění neodborných zásahů do 
el.instalace; udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, 
pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad 
Otopná voda - Opaření, popálení, postříkání nekrytých částí těla - teploovody, kotelna, předávací stanice 
Opatření: Zákaz vstupu do prostor, které nejsou určeny pro pracovní činnost pracovníků.  
Při jakékoli činnosti v blízkosti rozvodu těchto médií dbát na zvýšenou opatrnost z důvodu možného dotyku s 
teplovody, nebo z důvodu poškození technologických zařízení a následného zasažení používanými médií. 
Zákaz provádět jakékoliv změny v zajištění pracoviště a jakékoliv manipulace na technologických zařízeních 
nesouvisející s prováděním stavby. 
Rizika vyplývající z provádění stavebních prací : 
Pád předmětu z výšky - Bourací práce, rekonstrukce, práce na lešení 
Opatření: vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.), 
řezání ocelových konstrukcí správným způsobem dle pracovního nebo technologického postupu tak, aby 
nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na pracovníka; používání OOPP (přilba), udržování 
komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek a zastavování stavebním materiálem, 
provozním zařízením apod.; vedení pohyblivých přívodu a el. kabelů mimo komunikace; vhodná a nepoškozená 
pracovní obuv (dle vyhodnocení rizik OPPP ); zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené viditelnosti ( 
místnostech bez oken a denního osvětlení, v kanálech apod.), bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo 
okraj;  materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení 
zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem;   
Pád z výšky - nadzemní zařízení, kotelny, předávací stanice, lešení 
Opatření: používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení;  zamezení přístupu k místům na lešení, 
kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu. V prostorech 
s technologickým zařízením povinnost nosit ochrannou přilbu. 
Zákaz kouření a používání otevřeného ohně v jímkách a průlezných kanálech. 
Nevstupovat za ochranné oplocení a zábrany a bezdůvodně je neodstraňovat. 
 

10. Požadavky na investora       
 - zajistí koordinaci prací mezi jednotlivými subdodavateli v souladu s jejich požadavky a   
 předchozími dohodami. 
 - dle potřeb stavby zajistí autorský dozor  
 - ukončení stavebně - montážních prací bude provedeno zápisy ve smyslu požadavků   
 ČSN 060310 

11. Likvidace odpadních látek          
 Odpadní látky, které vzniknou v průběhu stavby, budou na vyhrazeném místě skladovány a posléze 
odvezeny k dalšímu využití nebo k likvidaci v souladu s platnými předpisy pro nakládání s odpady. Evidence 
vzniklých odpadů bude vedena montážní firmou dle platných předpisů. 
V průběhu stavby se předpokládá vznik odpadů: 
              kovy 
              kamenná vlna z tepelné izolace 

12. Kvalita ovzduší            
 Stavebně montážní práce spojené s realizací dle této projektové dokumentace  nemají vliv na kvalitu 
ovzduší v  lokalitě stavby. 

13. Navržené standardy             

 Jako standardy jsou zvoleny materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické 
parametry a se kterými má investor dlouhodobě provozní zkušenosti. Tyto mohou být nahrazeny jinými za 
předpokladu zachování nebo zlepšení požadovaných teplotních a tlakových  parametrů. V rámci přípravy stavby 
je nutno vycházet z kompletní projektové dokumentace. Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí je nutno na ně 
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včas upozornit. Po vybrání konkrétního dodavatele, typů výrobků a zařízení je nutno provést potvrzení, 
případně upravení průměrů potrubí, dimenzí armatur, dimenzí a stupeň nastavení regulačních ventilů včetně 
kvs a souvisejících požadavků na stavbu. Zároveň je nutno posoudit konkrétní vybrané typy zařízení s ohledem 
na celou otopnou soustavu.  

14. Prohlášení o shodě           
 Zhotovitel stavby dodá v souladu s nařízením vlády 163/2002 doklady o tom, že k dodaným výrobkům 
bylo vydáno prohlášení o shodě s výrobcem nebo dovozcem.   
 


