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1. Zakladni udaje

Projektova dokumentace fesi navrh teplovodni pfipojky pro novostavbu pavilonu LDN méstské nemocnice
v Bohuminé a pro objekt udrzby P¥i jejim zpracovani bylo pfihlédnuto k navrhu stavebni ¢asti a k pozadavkim

objednatele.

zakladni provozni udaje
oblastni teplota ve smyslu CSN 060210
ro¢ni stfedni teplota venkovniho vzduchu
pocet topnych dnu za rok ..
provoz zafizeni nepferusovany

Parametry otopného media :
Pretlak - otopna voda - provozni:
- konstrukeni:
udaje o potfebach tepla
a.- vypoctova hodinova potieba tepla

b.- vypoctova rocni spotfeba tepla a paliva

-15°C

+4,1°C

234 dni

24 hod /den

s tlumenim dle vyhl. MPO 193/2007 Sb.

pfi -15°C: 75/ 50°C
400 kPa
0,6 MPa

d.- koeficienty sou¢asnosti vSech energetickych zafizeni

e.- druh a zajisténi paliva

a.) vypodtova potfeba tepla ( dle CSN EN 12831 ):

objekt LDN

Vytapéni
Vzduchotechnické jednotky
Pfiprava teplé vody

Stanoveni pfipojné hodnoty pro objekt LDN

Quv = 140 kKW
Quzt= 45 kW
Qw= 100 kW

Qpiip = 0,7 * (Quv + Quzt) + Qv =_230 kW
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objekt udrzby
Vytapéni Quv = 18 kKW

b.) vypoctova ro€ni spotfeba tepla a paliva:
Roc¢ni potfeba energie pro vytapéni Ew = 1019 GJ/rok
Roc¢ni potfeba energie pro vzduchotechniku Evz:=216 GJ/rok
Ro¢ni potfeba energie pro ohfev teplé vody Ew = 509 GJ/rok

Ro¢ni spotfeba celkem Ev= 1744 GJ/rok
c.) koeficienty sou€asnosti vSech energetickych zafizeni :

Koeficient vlivu nesoucasnosti vypoctovych hodnot F1:0.8

Koeficient vlivu délky provozu F2:0,9

Koeficient vlivu zvySeni vnitfni teploty F3:1.07

Koeficient vlivu regulace F4:1.05

Uc&innost rozvodu topného média Ur:0.86
2. Podklady

Podkladem pro zpracovani bylo polohopisné a vySkopisné zaméreni lokality a projektova dokumentace
stavebni ¢asti objektu.
Pfi zpracovani byly brany v uvahu souvisejici normy a predpisy :
CSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovach - Vypod&et tepelného vykonu
CSN 38 3350 - Zasobovani teplem, V8eobecné zasady
CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz
CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach - Zabezped&ovaci zafizeni
CSN 06 1008 - Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni
CSN EN 12170 (060810) Tepelné soustavy v budovach - Navod pro provoz, obsluhu,
udrzbu a uzivani.
CSN EN 764 (690004) -Tlakova zafizeni- terminologie a oznagovani - tlak, teplota, objem
Vyhl. MV &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru
Naf. vlady €. 26/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na tlakova zafizeni
Vyhl. MPO ¢&. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti G¢innosti uziti energie pfi rozvodu tepelné
energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu
Vyhl. MPO ¢&. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov a dalSi souvisejici bezpecnostni pfedpisy

3. Popis navrhovaného zarizeni

Zdrojem tepla pro novostavbu pavilonu LDN bude nova plynova kotelna umisténa v pavilonu E
nemochice — viz samostatny projekt zpracovany TZB Orlova s.r.o.. V kotelné budou osazeny &tyfi teplovodni
plynové kotle o celkovém vykonu 880 kW. Vykon kotelny uvaZuje s rezervou pro napojeni pavilonu LDN.
Teplovodni pfipojka 2x DN 80 bude napojena na nové vysazené hrdlo na rozdélovadi a sbéradi otopné vody,
které jsou umisténé ve strojovné vedle kotelny v pavilonu E. Na pfivodnim potrubi budou osazeny uzaviraci
armatury, teplovodni obéhové Cerpadlo a zpétny ventil, na vratném potrubi vyvazovaci ventil.. Napojeni
obéhového Cerpadla na elektro a Mar je feSeno v ramci projektu kotelny (zprac. TZB Orlova s.r.0.)

Od rozdélovace a shérace bude potrubi vedeno k obvodové zdi, kde klesne k podlaze a pfes sténu
objektu vystoupi ven. Ve sténé budou pro prostup potrubi osazeny ocelové chranicky, prostor mezi chrani¢kou
a izolaci potrubi bude utésnén. Venku nad terenem bude napojeno ocelové potrubi vystupujici z kotelny na
predizolované potrubi, které bude svedeno pod zem. Venkovni Usek od prostupu pfes sténu do zemé bude
zakrytovan. Ocelové potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci.

Vstup do objektu LDN - do stény budou osazeny ocelové chraniky, pfes které potrubi vstoupi do
Sachty vybudované v objektu. V misté prostupu predizolovaného potrubi st&énou bude na potrubi z venkovni
strany zdi osazena VDW tésnici prlichodka s limcovou pfirubou, ktera se uchycuje do stény a nahrazuje
vodotésny prostup. Tésnéni je vyrobeno z EPDM elastomeru a odolava tlakim vody do 0,5 bar. Slouzi i pro
preneseni radialnich a axialni posunud potrubi az do +- 40 mm, pouziva se pro priméry plasté 75-800 mm a
maximalni stalé provozni teploté do 120°C.

Potrubi je navrzeno ve svétlosti odpovidajici vypoctové prenosové kapacité. Po provedeni stavebné-
montaznich praci budou provedeny zkousky zafizeni ve smyslu platné legislativy. U montaze pfedizolovaného
potrubi se pfedpoklada 100% RTG zkouska vSech svaru.
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Mistopisné vedeni trasy teplovodni pfipojky - potrubi bude vedeno od kotelny v travnaté a a nasledné
ve zpevnéné plose az do budovy LDN. Potrubi vstoupi do pavilonu LDN do Sachty vybudované pod podestou
schodisté.

Na nejnizS§im misté trasy , tj. v Sachté objektu LDN, bude osazeno vypousténi a zkrat potrubi a
uzaveéry — soucast stavebniho objektu SO-01 Pavilon LDN (projekt pfipojky konci vstupem potrubi do objektu).
Délka pripojky ve venkovnim prostfedi je cca 52 metru.

Mistopisné feSeni rozvodl bezkanalovym zplsobem je ve vykrese ,situace“ a ,kladeCsky plan®.
Vyskové ulozZeni potrubi je specifikovano ve vykresech ,podélny profil“ a ,pficny fez".

Pfedizolované potrubi otopné vody je konstrukéné feSeno jako sdruzeny systém trubky, izolace a
plasté. To znamena, Ze tyto Casti jsou pevné spojeny a tvofi jeden celek. Tato konstrukce umozfuje vyuZiti
progresivnich instalacnich metod, pfi minimalizaci pouziti kompenzatorll a dilataénich utvar. Kompenzace
dilataci ocelového potrubi je feSena v pfirozenych lomech potrubi. Tento pohyb musi byt v zeminé umoznén
pomoci pénovych dilatacnich viozek. Ocelové potrubni rozvody jsou navrzeny pro teploty max. 153°C.
Sdruzeny systém trubky, izolace a plasté je vyrabén tradi€nim vyrobnim zpusobem, kdy se na teplonosnou
trubku upevni distan¢ni krouzky a potom se polyetylénova plastova trubka nasune na teplonosnou trubku.
Vypénovaci kapalina se vstfikuje do prostoru mezi plastovou a teplonosnou trubku, kde péna expanduje.

Predizolované potrubi je dodavano s tvrdou PUR pénou, ktera splfiuje veSkera ekologicka kritéria a ma
velmi dobré izolacni a mechanické vlastnosti (soucinitel prostupu tepla rovno nebo mensi 0,35 W/mK). Izolace
ma delSi Zivotnost a snasi i vySsi pracovni teploty médii. V ramci této projektové dokumentace je navrzeno
potrubi se zesilenou tepelnou izolaci (serie 2).

Plast chrani pfedizolované potrubi proti pronikani vlihkosti a proti mechanickému poskozeni. Potrubi
uloZené v zemi je chranéno plastém z vysokohustotniho polyetylénu. Trasa rozvodu z predizolovaného potrubi
se sestavuje z jednotlivych tovarné vyrabénych dilll, ktera se na stavbé pouze pospojuji specialnimi spojkami.
Predizolované trubky se dodavaji v délkach 6 a 12 metr(. Lomy potrubni trasy se feSi pomoci predizolovanych
ohybl. Spoje se provadéji na stavbé a jejich instalace probiha ¢asto ve velmi obtiznych podminkach. Z toho
dlivodu je nutné, aby montaz spojek byla co nejjednodussi a aby tyto spoje byly sou¢asné maximalné provozné
spolehlivé. Spojky budou provedeny s pouzitim prefabrikovanych tepelné-izola¢nich poloskruzi z polyuretanové
pény s plastém z polyetylénu. Spojky se vyznacuji jednoduchou montazi, vysokou provozni spolehlivosti a
dlouhodobou Zivotnosti. K danym vypéfovacim spojkam pfislusi nadoba s obsahem pfesného mnoZstvi
komponent pro vyrobu pény o stejné kvalité jako u tovarné vyrabénych predizolovanych trubek.

Monitorovaci systém - potrubi i veSkeré ostatni pfedizolované komponenty systému jsou vybaveny
dvéma neizolovanymi médénymi vodiCi. Soucasti dodavky je také krabi¢ka pro pfipojeni monitorovaciho
pfistroje a spojky monitorovacich vodic(, ktera bude umisténa na vstupu do objektu.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Teplovodni pfipojka bude napojena na stavajici rozvod v koteln&. Trasy teplovodu kfizi, pfipadné jsou v
soubéhu, s trasami vnitrookrskovych komunikaci a chodnikd. Pod povrchem jsou uloZeny inzenyrské sité.
Predpokladané trasy vedeni byly ovéfeny u jejich spravch a nové sité prevzaty z projektt téchto pfipojek. V
souladu s poskytnutymi podklady byly zakresleny do vykresu ,Situace teplovodni pfipojky“. Hloubka uloZeni siti
nebyla spravci ur€ena. Pfed vystavbou je nutné vedeni identifikovat jejich majiteli a zarover nechat zavazné
vytycit pfimo v terénu. V téchto mistech je nutné provadét ru¢ni vykop.

Ochranna pasma. Vramci provadéni stavebné montaznich praci dojde ke kfizeni trasy teplovodu
s inzenyrskymi sitémi. Na zakladé vytyCeni je zhotovitel povinen dodrzet pfi soubéhu ochranna pasma od
pudorysnych okraju potrubi na obé strany v souladu se znéni zak. ¢. 458/2000Sb. V pfipadé nemoznosti dodrzeni
pozadovanych ochrannych pasem musi zhotovitel pozadat o udéleni vyjimky v dot€enych usecich. Veskeré prace
v ochrannych pasmech téchto medii je nutno provadét zvlast opatrné a v souladu se stanovisky spravcu téchto
vedeni. Na zakladé vytyéeni v8ech podzemnich siti je nutné pfi kfizeni dodrzet pozadavky a ustanoveni CSN
736005.

Zemni prace a provadéni. Pokud vede trasa v zeleném pasu, uvazuje se s odhumusovanim pracovniho
pasu v max. Sifce vykopu a se slozenim humusu na hromady v okraji tohoto pasu. V mistech s nedostatkem
plochy z duvodu terénnich, zachovani provozu, ochrany zelené bude vykopek odvezen na meziskladku a pro
zasyp dovezen zpét. Prekopané komunikace je nutno po skonceni praci uvést do puvodniho stavu, humus
sloZzeny na hromadach je nutno rozprostfit a oset travnim semenem. Vykop se uvazuje se svislymi sténami
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nepazeny, od hloubky 1,3 m pazeny popf. svahovany. Kategorie vykopovych zemin se uvaZuji takto: 2.
kategorie 10 %; 3. kat. 60 %; 4. kat. 30 %. Vykopek z travnatych ploch se vesmés ulozi podél ryhy a bude po
skon€eni montaznich praci pouzit na zpétny zasyp. Pfebyteény vykopek se odveze na deponii dle nabidky
dodavatele stavby, resp. dle podminek stanovenych stavebnim ufadem. V pfipadé, Ze by k zasypu chybéla
zemina, bude dovezena z deponie. Vykopek z komunikace nebude pouZit na opétovny zasyp, ale bude ihned
odvazen na skladku.

Vykopova ryha bude v Sitkach detailné uvedenych ve vykresové dokumentaci. Hloubka vykopu bude
provedena dle vykresové dokumentace. Pfedizolované potrubi bude uloZzeno s minimalnim krytim 500 mm
v zatravnéném prostoru a s minimalnim krytim 1m v misté komunikaci. Potrubi se poloZi podle technologickych
pravidel do pfipraveného piskového loze. Na dné vykopové ryhy bude nejprve rozprostfena stavebni geotextilie
(do které bude potrubi s piskem zabaleno),proveden podsyp piskem 10 cm a na né bude uloZeno
pfedizolované potrubi. Po ukonéeni montaZze bude proveden zasyp piskem 20 cm nad vrchol potrubi a jeho
zhutnéni. Na néj se ulozi vystrazna folie nad kazdé potrubi a provede se dosypani vykopu zeminou nebo
drcenym kamenivem v zavislosti na tom, zda je vykop proveden v travnatém pasu nebo v komunikaci. Zasyp
bude fadné zhutnén a budou obnoveny plochy do puvodniho stavu.

Soubéhy a kfizovani se stavajicimi podzemnimi vedenimi je nutno v pfipadé potfeby upfesnit pfimo
pfi provadéni na stavbé tak, aby vyhovovaly CSN 736005 v otdzce minimalnich vzdalenosti a ochrannych
pasem. V mistech styku je pak tfeba provadét vykopové prace s maximalni opatrnosti (pouzit pfipadné rucni
vykop nebo ruéné kopané sondy) tak, aby nedoSlo k poskozeni stavajicich podzemnich vedeni. Po ukon&eni
montéaze potrubi pfi provadéni zasypu vykopu musi byt vSechny obnazené sité zapiskovany a opatfeny
pfislusnou vystraznou folii (vefejné osvétleni ¢ervena folie, kabely nn, vn folie ervena pro elektrické vedeni,
sdélovaci kabely — oranzova folie, plynovod Zlutéa folie, vodovod modra folie). V pfipadé plynovodu z plastového
potrubi zkontrolovat, zda pfi stavebnich pracich nebyla poSkozena izolace ochranného vodice).

Potrubi v misté prichodu zdi objektu bude utésnéno pomoci VDW prlchodky s limcovou pfirubou a
nahrazuje vodotésny prostup. Nasledné bude stavebné doplnéna svisla hydroizolace s pfizdivkou a omitkou.

DalSimi Upravami bude rozprostfeni ornice, ozelenéni, obnoveni chodnik(l, obrubnik(i, a uvedeni
zpevnénych ploch do plvodniho stavu.

Stavenistni doprava bude vedena bez omezeni po vefejnych komunikacich. Uvnitf okrsku budou
vyuzivany dopravni pruhy vedené soubé&zné s trasami vedeni. V misté pojezdu pfes podzemni inzenyrské sité
musi byt povrch zpevnén (napf. panely).

Rozsah staveni$té pro liniovou stavbu teplovodu bude dohodnut Sitkou pruhu mezi dodavatelem a
investorem. Pfedpokladana Sifka pruhu pro vystavbu je 6 m podle potfeby pfistupu mechanizaénich prostredka.
Vyty&eni bude provedeno na pfejimce stavenisté.

Stavajici trvalé dopravni znaceni nebude dotéeno. V pribéhu stavby bude na stavajici komunikaci a
navazném uzemi osazeno docCasné svislé dopravni znaceni upozornujici fidi€e na probihajici stavebni prace.
Staveni$té bude fadné oploceno.

4. Material
Rozvody v objektech:

Material potrubi otopné vody pro navrzené zarizeni bude z oceli tf.11 353, trubek €ernych. Trubkové ohyby
budou pouzity hladké R = 3 DN. Spoje potrubi ¢erného budou provedeny vyluéné svarovanim.

Venkovni rozvody v zemi

Pfedizolované ocelové potrubi z podélné nebo spiralné svafovanych trubek dle EN 10217 se zesilenou
tepelnou izolaci z tvrdé polyuretanové pény a plastovou trubkou z PE-HD dle EN 253 , se signalizaci poruch
pomoci médénych vodi¢u umisténych v tepelné izolaci.

Potfebnymi zdroji pro vystavbu jsou elektricka energie a voda. Investor zajisti poskytnuti médii na dobu
vystavby. Dodavatelska firma zajisti méfeni spotfeby pro ucely stavby. Zafizeni pro svafovani potrubi bude
zasobovano mobilnim agregatem.

5. Izolace proti tepelnym ztratam
VeSkeré tepelné izolace potrubi musi byt provedeny v souladu s vyhl. MPO ¢&. 193 / 2007 Sb., ktera
stanovi podrobnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie. PouZije se
material majici soucinitel tepelné vodivosti u vnitfnich rozvodu A < 0,038 W/mK.
Uzaviraci armatury budou izolovany snimatelnou izolaci. V pfipadé pouziti materialu jinych vlastnosti,
je nutno provést optimalizaéni vypocet dle skuteCnych tepelné technickych vlastnosti. Provedeni je podminéno
pouzitim vhodného materialu vlastniciho pfislusny certifikat pro protékajici medium.
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Izolace z mineralni viny s Al folii, A < 0,038 W/mK
Tabulka tloustky izolace pro ocelové potrubi (mm)

DN 80 50
6. Barevné oznaceni a informacéni Stitky

Povrch izolaci bude barevné oznaden barevnymi pasky podle protékajiciho media a Sipkami bude
vyznacen smér toku. VeSkeré zafizeni strojni ¢asti bude opatfeno informacnimi Stitky ve smyslu pozadavki
CSN 130074.

7. Zkousky zafizeni (dle CSN 06 0310 — Ustfedni vytapéni — Projektovani a montaz)

Kazdé smontované zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkou$eno. Pfed vyzkouSenim a
uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto. Proplachnuti se provadi pfi demontovany méfi€ich
tepla a dalSich zafizenich, u kterych by shromazdéné necistoty mohly vést k jejich poSkozeni. Sefizovaci
armatury na vétvich a stoupackach a armatury otopnych téles se doporuCuje nastavit pfi proplachovani na
minimalni hydraulicky odpor. Proplachnuti se provadi pfi 24 hodinovém provozu obéhovych ¢erpadel. Na vSech
k tomu ur€enych mistech (vypousténi, filtry) je nutno pravidelné odkalovat az do uplné Cistého stavu. Pred
uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést nastaveni sefizovacich armatur a
armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni vodou podle CSN 077401 nebo CSN 383350. Vy¢isténi a
proplachnuti soustavy je soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.

Zkousky tésnosti se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim kanal(l, pfed zasypanim, pfed provedenim
natérd a izolaci. Vodni tepelné soustavy se zkouseji vodou na nejvyssi dovoleny pretlak uréeny v projektu pro
danou ¢ast zafizeni. Soustava se naplni vodou, fadné odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna télesa,
armatury atd.) se prohlédne, pficemz se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zUstane napusténa
nejméné 6 hodin, pro kterych se provede nova prohlidka. Vysledek zkousky se povazuje za uspésny, neobjevi-li
se pfi této prohlidce netésnosti a nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé. Voda pfi
zkousce tésnosti nesmi byt teplejSi nez 50°C. Zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt
potvrzeny protokolem o zkousce.

Provozni zkousky se déli na zkousky dilatacni a topné.

Dilataéni zkouSka se provadéni pfed zazdénim drazek, zakrytim kanal(l, zasypanim, pfed provedenim
tepelnych izolaci. Pfi této zkouSce se teplonosna latka ohfeje na nejvySsi pracovni teplotu a pak se necha
vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak po
podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkousky po provedeni opravy opakovat.
Tuto zkousku je moznost provést v kazdé roCni dobé. Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku nebo
se provede samostatny zapis. Zkouska se provadi za ucasti zastupce investora.

Topné zkousky se provadeji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni. Kontroluje se
zejména spravna funkce armatur, rovhomérné ohfivani otopnych téles, dosazeni technickych pfedpokladi
projektu (teploty, tlakd, rozdili teplot, rozdild tlaku), spravna funkce regulaénich a méficich zafizeni,
zabezpecCovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci, zda instalované zafizeni svym
vykonem kryje projektované potfeby tepla, nejvy$Si vykon zdroju tepla, vykon zdroje tepla pfi pfipravé teplé
uzitkové vody pfi maximalnim odbéru vody podle projektu, dosazeni projektované ucinnosti a ovéfeni emisnich
limitd.

Topna zkouska u zafizeni s vykonem vétSim nez 100 kW trva 72 hodin bez delSich provoznich
prestavek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejim pribéhu se dodrzuji normalni provozni podminky
zkouseného zafizeni. Topnou zkousku je mozno provadét pouze v prabéhu otopného obdobi v dokonéeni etapé
stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatki. Pokud se zafizeni pfedava mimo topné obdobi,
provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a
dodavatelem. Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné zkousky.
Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o €emzZ se provede zaznam. Topné zkousky se provadi se
ucasti investora, uzivatele, dodavatele a projektanta. Pro ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a
zapiSe se do protokolu. Zjisti-li se béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni
opakovat.

U menSich zafizeni s vykonem do 100 kW je dovoleno topnou zkousku zkratit na nejméné 24 hodin a
muze se provadét i mimo otopnou sezonu.
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8. Obsluha a udrzba zarizeni

Predpoklada se, Zze osoby vykonavajici obsluhu budou odborné i fyzicky zpusobilé, budou starSi 18-ti
let a projdou praktickym zacvikem a budou mit zkousky a ovéfeni ze znalosti obsluhy a udrzby zafizeni.

9. Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Pfi realizaci a provozu strojniho zafizeni musi byt respektovany bezpeénostni predpisy. Provozovani
teplovodni pfipojky neni svym charakterem stalym pracovistém. Obsluha se omezuje na ob&asnou kontrolni
¢innost a na nutné resp. preventivni opravy.

VeSkeré zafizeni musi byt oznaceno orientacnimi Stitky s udanim jmenovitych tlakd. Hlavni armatury
musi byt oznageny podle CSN 13 3005-1 a opatfeny $titky. Svarovani potrubi smi provadét pouze svaresi s
pFislusnou kvalifikaci. PFi svafovani musi byt dodrzena ustanoveni prislusnych CSN a ON pro vyrobu, montaZ a
svafovani potrubi.

Hladina hluku v objektech nepfekroéi ,Hygienické limity hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb®
resp. v ,Chranéném venkovnim prostoru “. Tyto limity budou v souladu s § 10 ,Nafizenim vlady ¢.148/2006 Sb.*
Zafizeni teplovodnich rozvodu je mozno predat do uzivani po provedeni pfedepsanych kontrol, zkousek a revizi
jednotlivych zafizeni. Pfed uvedenim do provozu se zafizeni naplni vodou dle CSN 07 7401. Spravna funkce
zafizeni je podminéna provedenim montaze podle projektu, spravnou obsluhou a udrzbou. VesSkeré zmény proti
projektu je tfeba pfedem projednat a schvalit s investorem a s projektantem.

Zhotovitelem stavby musi byt pfi stavebnich a montaznich pracich respektovany viechny pokyny a nafizeni
zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy i a ostatnich souvisejicich pfedpisli z oblasti BOZP.

VSechna zafizeni musi byt dodana ve vysoké kvalité provedeni, jez budou dolozeny certifikaty. Pokud
jde o navrh a konstrukci z hlediska technologie a funkce, zhotovitel dila a jeho subdodavatelé musi uplatnit
svoje nejlepsi znalosti, inZenyrskou praxi a zkuSenost. Pokud zhotovitel dava pfednost odliSnému technickému
feSeni vuci této projektové dokumentaci, zadavatel takové feSeni pfijme za pfedpokladu, Zze tim nebudou
ovlivnény zaruky dila. Co se ty€e vlastni konstrukce, pevnostniho vypoc&tu a s nim spojeného vybéru materialu,
bezpecnosti, vyroby, zkouseni, vybaveni a zvlastnich pozadavkl, musi byt pouzity Eeské normy a dalsi platné
pfedpisy. Zhotovitel je povinen zajistit soulad s eskymi normami nebo nutné vyjimky udélené Ceskymi organy.
V pfipadech, kde neexistuji vhodné Eeské normy, nabizejici pouzZije mezindrodné& uznavané normy, napf. DIN,
ASME apod.

Pro realizaci dila musi zhotovitel pouzit komponenty takovych vlastnosti, které zaru€i funk&nost
sestaveného celku po dobu Zivotnosti dila pfi béZzné udrzbé provadéné v souladu s technickymi pozZadavky
pouzitych prvkud tj. mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpeénost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a
zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku a uspora energii. Pfi ovéfovani vlastnosti
vyrobkd je tfeba postupovat ve smyslu pfislusnych pfedpist (§ 47 stavebniho zakona).

Informace o moZnych rizicich dle § 132 ZP
V souvislosti s pracovni ¢innosti pracovnik( investora a dodavatelskych firem (dale pracovnici) budou
pracovnici upozornéni na mozna rizika vyplyvajici pro né z pracovniho prostfedi a vyrobnich &innosti v
prostorach stavby. Informace o rizicich je zhotovitel povinen pfedat i svym subdodavateldm. Podrobnéjsi
informace a seznameni s jednotlivymi zafizenimi a pracovisti, na kterych bude dodavatel pracovat, provede
odpovédny pracovnik objednatele.
Pfi vystavbé se vyskytuji tato hlavni mozna rizika:
Rizika hygienicka :
Hluk - kotelna, pfedavaci stanice, fezani materialu,
Opatreni: Pouziti vhodnych OOPP ve vyznacenych prostorech (chranice sluchu)
Salavé teplovodni rozvody, kotelna, pfedavaci stanice
Opatreni: Pouziti vhodnych OOPP ve vyznacenych prostorech (izolaéni rukavice, ventilatory).
Prach - Bouraci prace, demontéaze technologii
Opatfeni: Pouziti vhodnych OOPP ve vyznacenych prostorech (respiratory, pracovni rukavice)
Poranéni oci - Svafovani, fezani, odstfik, prosaknuti malty, zasaZeni o€i pracovnika pfi omitani
Opatreni: pouzivani OOPP k ochrané zraku
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Rizika vyskytujici se pfi pouZivani médii :

Urazy elektrickym proudem - venkovni vedeni, vedeni uloZzené v zemi, rozvodny, kabelové prostory, rozvadége,
vhitfni elektroinstalace, MaR

Opatreni: dodrzovani zakazu odstraniovat zabrany a kryty, otvirat pfistupy k el. ¢astem, vylou€eni ¢innosti, pfi
nichz by se pracovnik vykonavajici prace v blizkosti el. zafizeni, dostal do styku s Zivymi ¢astmi pod napétim,
ovérovani spravnosti pfipojeni, pouzivani odpovidajicich $ilr a kabell s ochrannym vodi¢em, (vzdy provadi
elektrikaf min. § 6 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. tj. pracovnik znaly s vysSi kvalifikaci); zabranéni neodbornych zasah( do
el.instalace; udrzovani prozatimnich el. zafizeni v bezpecném stavu - vychozi revize, pravidelné revize,
pravidelny odborny dohled povéfenym elektrikafem (prohlidky, a odstrafiovani zavad

Otopna voda - Opafieni, popéleni, postfikani nekrytych &asti téla - teploovody, kotelna, pfedavaci stanice
Opatreni: Zakaz vstupu do prostor, které nejsou ureny pro pracovni ¢innost pracovnikd.

PFi jakékoli ¢innosti v blizkosti rozvodu téchto médii dbat na zvySenou opatrnost z dlivodu mozného dotyku s
teplovody, nebo z dlivodu poskozeni technologickych zafizeni a nasledného zasazeni pouzivanymi médii.
Zakaz provadét jakékoliv zmény v zajisténi pracovisté a jakékoliv manipulace na technologickych zafizenich
nesouvisejici s provadénim stavby.

Rizika vyplyvajici z provadéni stavebnich praci :

Pad predmétu z vysky - Bouraci prace, rekonstrukce, prace na leSeni

Opatreni: vymezeni prostoru ohrozeného bouranim (oploceni, ohrazeni, stfezeni, vylouceni provozu apod.),
fezani ocelovych konstrukci spravnym zpusobem dle pracovniho nebo technologického postupu tak, aby
nedoSlo k padu oddélené konstrukce nebo prvku na pracovnika; pouzivani OOPP (pfilba), udrzovani
komunikaci a pruchodll volné prachodnych a volnych, bez prekazek a zastavovani stavebnim materialem,
provoznim zafizenim apod.; vedeni pohyblivych pfivodu a el. kabeld mimo komunikace; vhodna a neposkozena
pracovni obuv (dle vyhodnoceni rizik OPPP ); zajisténi dostateéného el.osvétleni v noci, za sniZzené viditelnosti (
mistnostech bez oken a denniho osvétleni, v kanalech apod.), bezpe¢né ukladani materialu na podlahach mimo
okraj; material, nafadi a pomucky ukladat, pfipadné skladovat ve vySkach tak, aby byly po celou dobu uloZeni
zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem;

Pad z vysky - nadzemni zafizeni, kotelny, pfedavaci stanice, leSeni

Opatreni: pouzivani osobniho zajisténi pfi montazi a demontazi leSeni; zamezeni pristupu k mistim na leseni,
kde se nepracuje a jejichz volné okraje nejsou z vaznych pfiCin zajistény proti padu. V prostorech
s technologickym zafizenim povinnost nosit ochrannou pfilbu.

Zakaz koufeni a pouzivani otevieného ohné v jimkach a praleznych kanalech.

Nevstupovat za ochranné oploceni a zabrany a bezd({vodné je neodstranovat.

10. Pozadavky na investora
- zajisti koordinaci praci mezi jednotlivymi subdodavateli v souladu s jejich poZzadavky a
predchozimi dohodami.
- dle potfeb stavby zajisti autorsky dozor
- ukonéeni stavebné - montaznich praci bude provedeno zapisy ve smyslu poZzadavku
CSN 060310

11. Likvidace odpadnich latek

Odpadni latky, které vzniknou v pridbéhu stavby, budou na vyhrazeném misté skladovany a posléze
odvezeny k dalSimu vyuziti nebo k likvidaci v souladu s platnymi pfedpisy pro nakladani s odpady. Evidence
vzniklych odpad( bude vedena montazni firmou dle platnych pfedpis(.
V pribéhu stavby se pfedpoklada vznik odpadu:

kovy

kamenna vina z tepelné izolace

12. Kvalita ovzdusi
Stavebné montazni prace spojené s realizaci dle této projektové dokumentace nemaiji vliv na kvalitu
ovzdu$i v lokalité stavby.

13. Navrzené standardy

Jako standardy jsou zvoleny materialy, vyrobky a systémy, které vykazuji poZzadované technické
parametry a se kterymi ma investor dlouhodobé provozni zkuSenosti. Tyto mohou byt nahrazeny jinymi za
predpokladu zachovani nebo zlepSeni pozadovanych teplotnich a tlakovych parametrd. V ramci pfipravy stavby
je nutno vychazet z kompletni projektové dokumentace. P¥i zjiSténi jakychkoliv nesrovnalosti je nutno na né
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v€as upozornit. Po vybrani konkrétniho dodavatele, typl vyrobk( a zafizeni je nutno provést potvrzeni,
pfipadné upraveni prdmér( potrubi, dimenzi armatur, dimenzi a stupen nastaveni regulacnich ventil véetné
kvs a souvisejicich pozadavk( na stavbu. Zaroven je nutno posoudit konkrétni vybrané typy zafizeni s ohledem
na celou otopnou soustavu.

14. Prohlaseni o shodé
Zhotovitel stavby doda v souladu s nafizenim viady 163/2002 doklady o tom, Ze k dodanym vyrobkdm
bylo vydano prohladeni o shodé s vyrobcem nebo dovozcem.
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