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B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objektl technickych a technologickych zafizeni a jejich
uzivani,

PFfedmétem stavby je nova dvoupodlazni modulova budova zazemi fotbalového hfisté FK
Bospor Bohumin. Stavba je navrzena jako trvala.

Objekt slouzi jako hygienické, provozni a administrativni zazemi sportovniho arealu.
Obsahuje Satny pro hrace, zazemi trenérl a rozhodcich, sprchy, socialni zafizeni, kancelare,
sklady a zasedaci mistnost.

Hlavni stavebni objekt (SO 01) je feSen jako modulova stavba sestavena z ocelovych ramovych
modull. Celkem je pouzito 24 moduld.

Moduly jsou navrzeny v padorysnych rozmérech 7650 mm x 2985 mm (20 ks) a 9200 mm x 2985
mm (4 ks).

Fasada objektu je navrZena se svislymi PIR panely v RAL 7040 — 8eda v kombinaci s
komurkovym polykarbonatem na zapadni fasadé objektu.

Okna a dvefe jsou navrZzeny s ramy v Sedé barvé — antracit (RAL 7016). V celém objektu jsou
navrzena hlinikova okna s izolaénim trojsklem.

Objekt je zakon€en plochou stfechou s atikou v Sedé barvé — antracit (RAL 7016).

Veskeré ocelové konstrukce (zabradli, stfiSky apod.) jsou navrzeny v Sedé barvé — antracit (RAL
7016)

Pfistup do objektu je bezbariérovy. Z exteriéru jsou pfistupna vefejna WC. Jedno na navrzeno pro
vyuzivani osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Stavba odpovida pozadavkim
na stavby obCanského vybaveni pro sportovni ucely.

Technicka a technologicka zafizeni:

e Vzduchotechnika a klimatizace
Vétrani objektu je navrzeno jako podtlakové nucené, zajisténé potrubnimi ventilatory
osazenymi do obvodového plasté. Odsavany jsou hygienické mistnosti (WC, sprchy), uklidova
komora a technicka mistnost.
Cerstvy vzduch je pfivadén pasivné, prostfednictvim mfizek ve dvefich, §térbin pod dvefmi.
Ventilatory jsou potrubni, vybavené AC motorem. Jsou umistény pfimo ve vyustkach v
obvodové konstrukci a vzduch je veden kratkym potrubnim systémem nad podhledem. Vyfuk
je vyveden nad stfechu a opatfen zpétnymi klapkami.
Vzduchotechnicky systém neni vybaven rekuperaci ani chlazenim a slouzi vyhradné k
zajisténi hygienickych pozadavku na kvalitu vnitfniho prostfedi dle platnych norem.

e Vytapéni
Zdroj tepla tvofi dvé tepelna €erpadla vzduch—voda zapojena v kaskadé. Systém je doplnén o
tfi elektricka topna télesa (3% 6 kW) umisténa ve vyrovnavaci nadobé. Vytapéni objektu
zajiStuji deskova otopna télesa a podlahové konvektory.
V mistnosti €. 107 je navrZeno elektrické salaveé téleso a koupelnovy Zebfik.
V technické mistnosti je navrzena kaskada dvou nepfimohofivanych zasobnik({ TV o
objemu 2x710I nabijenych tepelnym &erpadlem - dodavka UT. Dostupny vykon pro
ohrev, 28kW.



e Zdravotné technické instalace
Objekt je napojen na verejny vodovod a splaskovou kanalizaci prostfednictvim arealovych
pfipojek. Vnitfni rozvody zahrnuji studenou, teplou a cirkulaéni vodu. DeStova voda je
svedena do vsakovaciho objektu.
Objekt je vybaven vnitfnim hydrantem D19/30 a provoz je dimenzovan s ohledem na
narazové zatizeni béhem sportovnich akci.

e Technologicka zarizeni
Stavba je napojena na inzenyrskeé sité prostfednictvim samostatnych stavebnich objektu:
SO 02 — Pfipojka V+K+D: napojeni na vefejny vodovod a splaskovou kanalizaci, v€etné
vnéjSich rozvodu a vsakovaciho objektu pro destové vody.
SO 03 — Pripojka elektro: napojeni je vedeno k nové vybudované stozarové trafostanici, z niz
je objekt napajen elektrickou energii NN.
Objekt je dale pfipojen na optickou datovou sit pro zaji$téni internetu a datovych sluzeb.

Podrobné technické fe$eni je uvedeno v pfislusnych technickych zpravach profesi (VZT, UT, ZTI).

b) charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi,
poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod., feSeni ochrany
pred povodni, zpusob zajisténi vodniho dila pro prevod povodné apod.,

Charakteristika uzemi:

Stavba bude umisténa v arealu fotbalového hfisté FK Bospor Bohumin.

Novy objekt bude slouzit jako zazemi fotbalového hfisté - administrativni budova se Satnami.

Navrh architektonického pojednani reaguje na pozadavky investora a sou¢asnou zastavbu -
rozmisténi fotbalovych hfist v arealu FK Bospor Bohumin.

Pfistup na stavebni pozemek je zajistén ze stavajici mistni komunikace parc. €. 1506, ktera je ve
vlastnictvi mésta Bohumin.

Vyuziti Gzemi:

Uzemi je dle tzemniho planu mésta Bohumin uréeno pro plochy ob&anského vybaveni — sport a
télovychova. (kdd vyuziti OS)

Pozemky, na kterych je stavba navrZzena, jsou soucasti aredlu fotbalového klubu FK Bospor
Bohumin a dlouhodobé slouzi sportovnimu vyuziti.

Navrhovana stavba rozsifuje stavajici sportovni infrastrukturu a svym provoznim charakterem je v
souladu s funk&nim vyuzitim Gazemi.

Zastavénost uzemi:

Uzemi, na kterém je stavba navrzena, se nachazi v ramci stavajiciho sportovniho arealu FK
Bospor Bohumin. Pozemky jsou vyuzZivany pro sportovni a rekreaéni €innosti, ¢aste€né jsou
zastavény provoznimi objekty a pfFislusnou infrastrukturou sportovisteé.

Parcely:
Stavba je umisténa na pozemcich parc. ¢. 1498, 1501, 1502, 1503/1, 1506, k. 4. Novy Bohumin
[707031], obec Bohumin [599051].



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Budova zazemi fotbalového hristé FK Bospor Bohumin

Zaplavové uzemi:

SOC SK Y &t

3% hi =z
Zdroj: https://heis.vuv.cz/
Lokalita nelezi v zaplavovém tuzemi Q20 ani v Q100, nehrozi zde riziko rozlivu povodni.

Poddolované uzemi:

Parcely €. 1498, 1501, 1502, 1503/1 a 1506 v k. 4. Novy Bohumin nejsou vymezeny jako
poddolované uzemi ani jako oblast ovlivnéna sesuvy nebo dalSimi geologickymi riziky, podle
evidenci CGS.

zdroj: https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/

Ochrana pired povodnémi:

Stavba se nenachazi v zaplavovém uUzemi ani v blizkosti vodniho toku, neni ohrozena rozlivem
povodni. Nejsou pozadovana zadna zvlastni opatfeni na ochranu pfed povodnémi.

Navrzeny objekt neni vodnim dilem dle § 55 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach.

Destové vody ze stfech a zpevnénych ploch jsou svedeny do vsakovaciho objektu, ktery zajistuje
retenci a vsakovani pfimo v misté dopadu srazek, a pfispiva tak ke snizovani zatiZzeni okolniho
uzemi pfi intenzivnich destich.

Odvod dest'ovych vod:

Destové vody budou zachyceny do odleh&ovaci Sachty a nasledné budou vsakovany pies
drenazni boxy do okolniho terénu. Pfed zhotovenim vlastniho vsakovaciho objektu je potfeba
pfizvat hydrogeologa a Fidit se jeho pokyny. Vsakovaci objekt je v souladu s CSN 75 9010.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a
v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organii,

Soulad s povolenim zaméru:
Dokumentace pro provadéni stavby je v plném souladu se stavebnim povolenim vydanym
Méstskym ufadem Bohumin, odborem stavebnim, pod &.j. MUBO/26121/2025 ze dne 17. 6.
2025, pro stavbu ,Budova zazemi fotbalového hfisté FK Bospor Bohumin“ na pozemcich
parc. €. 1498, 1501, 1502, 1503/1, 1506 v k. U. Novy Bohumin. Rozsah stavby, dispozi¢ni i
technické feSeni odpovidaji ovéfené projektové dokumentaci.

Podminky pro provedeni stavby (str. 2 rozhodnuti)

(dle povoleni stavby, ¢.j. MUBO/26121/2025, ze dne 17. 6. 2025)

1. Stanoveni podminek pro provedeni stavby:
Stavba bude provedena podle ovéfené projektové dokumentace v fizeni, kterou zpracoval
Ing. arch.Rastislav Lukas, CKA 2295AA.

2. Stavba bude provedena na pozemku parc. €. 1498, 1501,1502, 1503/1, 1506 v katastralnim
uzemi Novy Bohumin, v souladu s ovéfenou dokumentaci pro stavebni zamér.

3. Stavba bude dokonéena do 4/2026.
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Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho uradu.
Stavba bude provadéna dodavatelsky opravnénou pravnickou nebo fyzickou osobou
podnikajici podle zvlastnich pfedpist s kvalifikovanymi pracovniky.

Provadeéni stavby je vybranou ¢innosti ve vystavbé. Stavebni podnikatel zabezpeci odborné
vedeni stavby stavbyvedoucim, ktery ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Pfi provadéni stavby bude veden stavebni denik, do néhoz se pravidelné zaznamenavaji
Udaje tykajici se provadéni stavby.

Stavebnik je povinen Stitek stavba povolena pfed zahajenim stavby umistit na viditelném
misté u vstupu na stavenisté a ponechat jej tam az do dokonceni stavby.

Pfi provadéni stavby je stavebnik povinen:

pred zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni
stavby a ponechat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudaéniho
rozhodnuti; rozsahlé stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim udajl
ze Stitkd,

pfi provadéni stavby je stavebnik povinen v souladu s ustanovenim § 160 a § 161 stavebniho
zakona dbét na fadné provadéni stavby a dale je stavebnimu ufadu povinen oznamit pfedem
termin zahdjeni stavby,

umoznit kontrolni prohlidky (i v jinych pfipadech, kdy je to pro pInéni ukolu stavebniho fadu
potiebné dle ustanoveni § 227, § 291, § 292 a § 293 stavebniho zakona),

neprodlené ohlasit zavady na stavbé, které ohrozuji Zivoty a zdravi osob nebo bezpeénost
stavby,

zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a
v8echny doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie,
ohlaSovat stavebnimu Ufadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoznit
provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné davody, této prohlidky se
zuc&astnit,

stavebnik/stavebni podnikatel je povinen na stavbé vést stavebni denik v souladu s
ustanovenim §166 stavebniho zakona a dle ustanoveni § 10 vyhlasky €. 131/2024 Sb., o
dokumentaci staveb

stavebnik zajisti vzdy uCast stavebniho dozoru na prohlidce stavby,

udrzovat schlidnost a sjizdnost vozovek uzivanych pro svoz stavebniho materialu a zajistit
jejich ¢isténi, v pfipadé poskozeni komunikaci nebo jejich soucasti budou zavady odstranény
investorem na vlastni naklady po pfedchozim projednani se spravcem komunikace.

pfi stavebni Cinnosti postupovat tak, aby nebylo okoli obtéZovano zejména nadmérnym
hlukem, prasnosti a vibracemi. V prabéhu provadéni stavebnich praci bude dodrzovat
veskeré bezpeénostni a hygienické predpisy a predpisy k zajisténi poZarni bezpe&nosti
v&etné pfislusnych platnych norem.

stavebni ¢innosti nerusit klid a pofadek v okoli stavby nad miru obvyklou pomérim stavby.
Budou dodrzeny veskeré podminky, pfipominky a budou respektovany veskeré informace
stanovené ve vyjadienich, stanoviscich spole¢nosti: Méstského ufadu Bohumin, odboru
zivotniho prostfedi a sluzeb, koordinované zavazné stanovisko ze dne 15.5.2025 pod zn.
MUBO/18355/2025/ZPS/GOK, zavazného stanoviska Hasiéského zachranného sboru MSK
ze dne 9.5.2025 pod ¢.j. HSOS-2740-3/2025, Zavazného stanoviska Krajské hygienické
stanice MSK ze dne 6.5.2025 pod ¢&.j. R/2025/66281/2 souhlasi bez stanoveni podminek,
CEZ Distribuce, a.s.sd&Ini ze dne 2.4.2025, 17.12.2024 pod zn. 001161577952, 0102258428,
CEZ Teplarenska, a.s., vyjadfeni ze dne 2.4.2025 pod zn. 2025/08/9289/RFUB,
Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., stanovisko ze dne 2.5.2025 pod zn.
9773/V007989/2025/BU,

GasNet Sluzby, s.r.o., stanovisko ze dne 16.4.2025 pod zn. 5003292205,
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CETIN a.s., vyjadfeni ze dne 14.4.2025 pod &.j. 92757/25,
T-Mobile Czech Republic a.s., vyjadfeni ze dne 9.4.2025 pod zn. E20710/2025.

Stavebnik je povinen ve smyslu § 230 odst. 1 stavebniho zakona Ize uzivat na zakladé
kolaudaéniho rozhodnuti. Stavebnik zajisti dle 231 odst. 2 pism. d) a e), zakona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisll, aby byly pfed zapocetim uzivani stavby
provedeny a vyhodnoceny zkousky a méfeni pfedepsané zvlastnimi pravnimi pfedpisy a dale
budou pfedloZzena vyjadfeni, zavazna stanoviska nebo rozhodnuti dotéeného organu, je-li
vyZadovano timto zakonem nebo jinym pravnim pfedpisem.

Pozadavky zavaznych stanovisek dotéenych organt

1.

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje (KHS MSK)

(zavazné stanovisko ze dne 6. 5. 2025, ¢.j. R/2025/66281/2 — souhlas bez podminek)
nebyly stanoveny zadné podminky.

S projektovou dokumentaci pro povoleni stavby ,Budova zazemi fotbalového hfisté FK
Bospor Bohumin® KHS souhlasi.

Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK)

(zavazné stanovisko ze dne 9. 5. 2025, ¢.j. HS0S-2740-3/2025)

Z dokumentu nevyplyvaji Zadné specifické podminky. Stanovisko je vydano jako souhlasné, a
to:

na useku pozarni ochrany — dokumentace splfiuje nalezitosti dle vyhlasky &. 246/2001 Sb. a
vyhlasky €. 23/2008 Sb.

na useku ochrany obyvatelstva — dokumentace je zpracovana v souladu s § 22 vyhlasky ¢.
380/2002 Sb., bez ohrozeni chranénych zajm.

Méstsky urad Bohumin, odbor zZivotniho prostredi a sluzeb
(koordinované zavazné stanovisko ze dne 15. 5. 2025, &.j. MUBO/18355/2025/ZPS/GOK)
Krajska hygienicka stanice souhlasi bez stanoveni podminek

CEZ Distribuce, a.s.
(sdéleni ze dne 2. 4.2025 a 17.12. 2024, zn. 001161577952, 0102258428)

1. PFi upravé povrchd v ochranném pasmu vedeni VN 22 kV (10m) a cizi distribu¢ni stanice
KA 9017 (7m) nesmi dojit ke snizeni stability podpérnych bodu (sloupt) VN nebo poskozeni
uzemnéni. Terénnimi Upravami nesmi dojit ke snizeni vzdalenosti vodic¢ll nad zemi pod
minimalni hranici danou PNE 33 3301.

Prace v blizkosti stavajiciho nadzemniho vedeni NN 0,4 kV, které nema ve smyslu §46
energetického zakona €. 458/2000 Sb. ochranné pasmo, musi byt provadény tak, aby nedoslo
ke snizeni stability podpérnych bodu nebo poskozeni uzemnéni. Pfi stavbé je nutno dodrzet
nejkratsi vzdalenosti od nadzemniho vedeni NN dle PNE 33 3302. Nadzemni vedeni nizkého
napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pfi ¢innostech provadénych v jeho
blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1.

V prostoru vystavby musi byt zachovany hloubky a kryti stavajicich kabeld NN a dodrzeny
podminky pro jejich uloZeni podle uvedenych CSN a PNE. Nebude-li moZno uvedené
podminky dodrzet, musi byt stavajici vedeni v pfedstihu pfeloZeno respektive upraveno
(doplnéna mechanicka ochrana). Pfi Upravé povrchll musi byt zachovana stavajici niveleta
terénu tak, aby nedoSlo ke snizeni hloubky ulozenych podzemnich kabeld.

V ochranném pasmu podzemnich energetickych zafizeni nebudou umistovany objekty
zafizeni stavenisté a vykopy budou v tomto pasmu provadény ru¢né.



Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno pozadat o pfesné vytyCeni kabell, uréeni vySkové
polohy a stanoveni podminek pfi pracich na zakladé platného vyjadfen (sdéleni) o existenci
zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

.Upozornéni:

Na parcele €. 1503/1 se nachazi cizi distribu¢ni stanice KA_ 9017, 22kV/0,4 kV / Novy
Bohumin - Stadion LUP ze které je napojeno cizi podzemni a nadzemni vedeni NN.

2. Podminkou pro zahajeni €innosti v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. v
ochranném pasmu je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ
Distribuce, a. s., pro vySe uvedené zajmové uzemi, které ziskate prostiednictvim Geoportalu
(geoportal.cezdistribuce.cz), pfi dodrzeni podminek uvedenych ve sdéleni a v tomto
vyjadfeni.

3. V dostate¢ném Casovém predstihu pfed zahajenim praci je nutné podat zadost o udéleni
souhlasu s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp. v
ochranném pasmu. Postup a formulaf je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Pfi realizaci
stavby je nutné se fidit podminkami, které budou stanoveny v pfipadé kladného posouzeni
podané Zadosti.

4. Mista kfizeni a soubé&hy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi,
komunikaénimi sitémi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury
musi byt vyprojektovany a provedeny v souladu s platnymi normami a pfedpisy, zejména s
CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005, CSN 33 3320 a PNE
33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V pfipadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové
vzdalenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pfi realizaci stavby umistit
min. 1 m od zakladové &asti podpérného bodu.

6. Pfi realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici €innosti nesmi dojit v zadném pfipadé k
nebezpecnému pfiblizeni osob, véci, zafizeni nebo mechanismu a stroju k zivym ¢astem pod
napétim, tj. musi byt dodrzena minimalni vzdalenost 1 m od Zivych &asti zafizeni NN (nizkého
napéti), 2 m od vedeni VN (vysokého napéti) a 3 m od vedeni VVN (velmi vysokého napéti),
dle PNE 33 0000-6 s vazbou na CSN EN 50110-1, pokud neni vétsi vzdalenost stanovena v
jiném predpisu (napf. CSN ISO 12480-1).

V pfipadé, Zze nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti
predmétného elektrického zafizeni, pfipadné o do¢asné zaizolovani vodi¢i NN.

7. Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné& pouceni o nebezpedi, které hrozi pfi
nedodrZeni bezpec€nostnich predpist. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zafizeni
distribuéni soustavy, resp. v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost nebezpeénych
vlivli od elektrického zafizeni. Opatfeni proti t¢mto vlivim je na strané Zadatele, dodavatele
praci nebo jimi povéienych osobach. CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme Zadnou
zodpovédnost za pfipadné Skody, které vzniknou nasledkem poruchy nebo havarie
elektrického zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vySe uvedenych
podminek.

8. Stavbou nebude naru$eno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych
bod(. Nebude-li mozné toto dodrzet je nutné situaci fesit formou prelozky zafizeni distribuéni
soustavy ve smyslu § 47 zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni.



9. V pfipadé Cinnosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu
bude dotéeny prostor ze vSech stran mozného pfistupu/vjezdu po celou dobu realizace
viditelné oznacen vystraznou ceduli.

10. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovnikl a pracovnikd nami
povéFenych firem k zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. PFi pfipadné tpravé
povrchu nesmi dojit ke zméné vyskové nivelity zemé oproti sou¢asnému stavu.

11. Musi byt dodrZzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, které jsou v
platném znéni k dispozici na www.cezdistribuce.cz, pop¥. jsou soucasti vydaného sdéleni o
existenci zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-li k obnazZeni podzemniho vedeni nebo k poSkozeni energetického zafizeni, sité
pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici
nebo zafizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste nam
prosim tuto skute¢nost bezodkladné jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Poskozeni nebo mimoradné udalosti zplisobené na zafizeni zadatelem, dodavatelem praci
nebo jimi povéfenymi osobami budou opraveny na naklady vinika. Zahrnuti obnaZenych,
pfipadné poskozenych ¢asti podzemniho vedeni mize byt provedeno pouze po souhlasu
vydaném spolecnosti CEZ Distribuce, a. s.

13. Toto vyjadreni se nevztahuje na zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s.,
a Telco Pro Services, a. s.

14. Toto vyjadfeni nenahrazuje souhlas k zajisténi pfikonu elektrické energie.

CETIN a.s.
(vyjadreni ze dne 14. 4. 2025, ¢.j. 92757/25)

1. Zaklady elektropilife umistéte min. 0,5m od krajniho prvku SEK. Dojde-li v priibéhu praci k
odstranéni kryti SEK (vystrazna félie oranzZové barvy, cihly, PVC desky atd.) nad trasou SEK,
je nutno zajistit opétovné uloZeni tohoto kryti. Pokud pfi provadéni zemnich praci dojde k
poskozeni tohoto kryti, (potrhani folie, rozbiti cihel, desek, atd.) je nutno zajistit uloZeni
nového kryti SEK v plivodnim rozsahu. Pfed zahozem a zakrytim prvka SEK pfizvat ke
kontrole pracovnika POS.;

d) uruje, ze prelozeni SEK, je-li nezbytné, zaijisti spolecnost CETIN, a to na zakladé pisemné
smlouvy uzaviené mezi spole¢nosti CETIN a Stavebnikem;

e) upozorfiuje, ze prelozeni SEK nesmi byt provedeno, bez toho, aniz by mezi spole¢nosti
CETIN a Stavebnikem byla uzaviena pisemna smlouva o pfelozeni SEK.

3. Ostatni

3.1. Vyjadreni je platné pouze pro Zajmoveé tzemi a pro Duvod Vyjadreni.

3.2. V Den pozbyti platnosti Vyjadfeni pozbyva Vyjadfeni platnosti.

3.3. Ke zpracovani Vasich osobnich udaji dochazi vzdy v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Konkrétni zasady a podminky zpracovani osobnich udajl spole¢nosti CETIN jsou
dostupné na strance https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

3.4. V pripadé dotaz( k Vyjadreni kontaktujte prosim asistenéni linku +420 800 630 630.

GasNet Sluzby, s.r.o.
(stanovisko ze dne 16. 4. 2025, zn. 5003292205):

1. Pozadujeme respektovat prabéh a ochranné pasmo plynarenského zafizeni.
V ochranném pasmu plynovodU a pfipojek budou veskeré prace provadény vyhradné ruénim
zpusobem.



Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v Zadném pfipadé nenarusily bezpeény
provoz uvedenych

plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek.

PFi soub&hu, kFizeni inZ. siti a plynarenského zafizeni pozadujeme dodrzeni CSN 73 6005,
tab. 1 a 2, TPG 702 04, zakon

¢.458/2000 Sb., ptipadné dalsi predpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou.

- Obrysy kanaliza¢nich a vodovodnich $achet budou umistény min. 1 000 mm od obrysu PZ,
v odlvodnénych pfipadech Ize

sniZit tuto vzdalenost na 500 mm od obrysu PZ.

- Ke kfizeni vodovodni pFipojky s PZ mGze dojit v minimalni vzdalenosti 150 mm.

- K soubé&hu vodovodni pfipojky s PZ muize dojit v minimalni vzdalenosti 500 mm.

- Uhel kfiZzeni PZ s kanaliza¢ni a vodovodni pfipojkou bude 90°. Nelze-li tento uhel v
oduvodnénych pfFipadech dodrzet, mlze

byt dhel kiizeni mensi, nejméné vSak 60°.

- PTi kfizeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funk&nosti signalizacniho vodice.

- PTi kfizeni PZ z materialu OCEL provede GasNet s.r.o. diagnostiku stavu potrubi (bude
upfesnéno na misté stavby).

T-Mobile Czech Republic a.s.
(vyjadreni ze dne 9. 4. 2025, zn. E20710/2025):

1. Optické trasy - v kolizi - V pfipadé kolize postupujte podle instrukci v pfiloze €.3

V dotEeném Uzemi stavby se nachazi technicka infrastruktura ( Tl ) spole¢nosti T-Mobile
Czech Republic a.s.(TMCZ) - optické trasy.

S ohledem na vystavbu nad stavajici trasou a v ochranném pasmu pozadujeme spinéni
nasledujicich podminek:

Pro fedeni nize uvedeného, kontaktujte kontaktniho pracovnika.
Stavebnik je dale povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni tak, aby nedoslo k poSkozeni TI
stavebnimi pracemi, zejména tim, Ze zajisti:

pisemné vyrozuméni o zahajeni praci a to nejméné 15 dnl pfedem,

pred zahajenim zemnich praci vyty&eni polohy podzemniho telekomunika¢niho vedeni a
zarizeni pfimo ve stavenisti (trase),

prokazatelné seznameni pracovniku, ktefi budou provadét prace, s polohou vedeni (zafizeni),

upozornéni organizace provadéjici zemni prace na moznou odchylku uloZeného vedeni
(zafizeni) od polohy vyznacené ve vykresové dokumentaci, upozornéni pracovnik(, aby dbali
pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a nepouzivali zde nevhodné nafadi, a také ve
vzdalenosti nejméné 0,5m po kazdé strané& vyznacené trasy vedeni (zafizeni) nepouZzivali
zadnych mechanizaénich prostfedkl (hloubicich stroju, sbijecek apod.),

fadné zabezpeceni odkrytého podzemniho telekomunikacniho vedeni (zafizeni) proti
poskozeni, odcizeni

odpovidajici ochranu kabeld a ochranu kabelové trasy dle platnych norem, pokud bude trasa
kabell pojizdéna vozidly nebo stavebni mechanizaci,

nad trasou Tl dodrzovani zakazu skladek a budovani zafizeni, ktera by znemoznila pfistup k
Tl (v€etné napf. trvalych parkovist apod.),
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bez souhlasu maijitele, spravce nesnizoval, ani nezvySoval kryti nad kabelovymi trasami,

pfi kFizeni, pfip. soubé&zich podzemnich telekomunika&nich vedeni byla dodrzena CSN 73
6005 ,Prostorové usporadani siti technického vybaveni',

ohlaseni ukonceni stavby na kontaktniho pracovnika TMCZ a jeho pozvani ke vSem tkonim
v Fizeni o povoleni uZivani stavby, aby provadéné prace respektovaly podminky zakona
127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a zakona 183/2006 Sb., Stavebni zakon a
platnych provadécich vyhlasek.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVakK)
(stanovisko ze dne 2. 5. 2025, zn. 9773/V007989/2025/BU):

Podminky tykajici se realizace stavby:

Pii provadéni praci, jimiZ mohou byt dotéena zafizeni v provozovani SmVakK Ostrava a.s., je stavebnik
pavinen ucinit veskera opatieni tak, aby nedoélo k poskozeni tohoto zafizeni a splnit nasledujici podminky:

Pfed zahajenim zemnich praci je stavebnik — investor povinen zabezpetit vytyteni zafizeni
v provozovani SmVakK Ostrava a.s., s vytyEenim prokazatelné seznamit pracovniky, kiefi budou prace
provadét (kontakly viz wvyse).

Zemni prace do vzdalenosti 1 m od okraje zafizeni v provozovani SmVak Osirava a.s. budou
provadény ruénim vykopem se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k poskozeni nasich vedeni a
zarizeni. V pfipadé obnaZeni potrubi bude toto zabezpeieno pred poSkozenim a bude pfizvan
zastupce SmVakK Ostrava a.s. (kontakt viz vySe) za utelem provegdeni kontroly obnaZeného zafizeni.
MNa misté bude se zastupcem SmVakK Ostrava a.s. dohodnut dalsi postup. V pfipadé zjisténi porugeni
této podminky, bude stavebnik povinen na vyzvani SmVak Ostrava a.s. opétovné provést obnazeni
dotieneho zafizeni pro provedeni dodateine kontroly.

U pripojek k liniovym stavbam v misté soubéhu se zafizenim v provozovani SmVaK Ostrava a.s.
poZadujeme dodrZet odstupovou vzdalenost dle zakona £. 274/2001 Sb. v platném znéni, viz nize.

Pri kiiZzeni se zafizenim v provozovani SmVakK Ostrava a.s. a také s vodovodni, resp. kanalizaéni
piipojkou, prip. s vnitinim vedovodem, s vnitini kanalizaci dodrZet svislou vzdalenost dle CSN 73 6005
a soutasné respektovat § 12 zakona £. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v platném znéni.

Pri soub&hu s vodovodni, resp. kanalizacni pfipojkou, piip. s vnitfrnim vodovodem, s vnitfni kanalizaci
poZadujeme dodrZet odstupovou vzdalenost dle CSN 73 6005 a soufasné respektovat § 12 zakona &.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v platném znéni.

V pripadé, Ze pii soub&hu vodovodni a kanalizaini pfipojky, pfipadné vnitfniho vodovodu, vnitfni
kanalizace nelze dodriet § 12 zakona &. 274/2001 Sb. vplatném znéni poZadujeme dodréet
odstupovou vzdalenost min. 1,5 m (mezi okraji potrubi pfipojek, ev. vnitfnich vodovodd, vnitfnich
kanalizaci).

KfiZeni se zafizenim v provozovani SmVak Ostrava a.s. poZadujeme provadét kolmo, max. pod dhlem
45 stupil. Kfizeni nebude provadéno v misté napojeni vodovodnich pfipojek na vodovodni fad ve
vzdalenosti mensi nez 0,6 m od stavajicich ovladacich armatur na vodovodnim potrubi (Soupaki,
hydrantd, domovnich uzaviracich ventil(), kanalizatnich dachet. U kfizeni v misté vodarenskych Sachet
nutno respekiovat vzdalenost 1,5 m.
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V misté& kfizeni se zafizenim v provozovani SmVak Ostrava a.s. pofadujeme piipojky IS ulozit do
chranicky (ochranné trubky) v Sifce ochranného pasma zarizeni v provozovani SmVakK Ostrava a.s.
(viz niZe).

Stavby pevnych konstrukci (vietng& umisténi pilif el. rozvadéte, Sachty vodomérné, kanalizaéni apod.)
poZadujeme umistit mimo ochranné pasmo vodovodniho, resp. kanalizatniho potrubi. Ochranna
pasma jsou stanovena § 23 zakona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou
stranu

- uvodovodnich a kanalizac nich fad( do praméru 500 mm vietné - 1,5 m.

V rozsahu ochranného pasma nasich vedeni nebudou zfizovany skladky materialu, zeminy apod.

Pfi Gpravé povrchu terénu v ochranném pasmu bude zachovano alesport minimalni kryti vodovodniho,
resp. kanalizaZniho potrubi v souladu s ©SN 73 6005 - se snizovanim nebo zvySovanim vrstvy zeminy
nesouhlasime. Veskeré poklopy armatur (Soupatkové, hydrantové) a kanalizaéni poklopy poZadujeme
upravit do nivelety koneCnych Gprav terénu.

Pfed zdhozem bude pfizvan opravnény zastupce prislusného strediska (viz vyse) ke kontrole mista
kiizeni a mista zasahu do ochranného pasma zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s. Tafo
kontrola bude zaznamenana ve stavebnim deniku. Bez této kontroly nesouhlasime se zahdjenim
zahozu. Bez pisemného dokladu o provedené kontrole zastupcem SmVak Ostrava a.s. nesouhlasime
s udélenim kolaudaéniho souhlasu, uzivani stavby v pfipadg, Ze pfedmétna stavba podléha kolaudaci
dle aktualniho znéni stavebniho zakona.

V pfipadg fedeni inZenyrskych siti nebo pfipojek za pomoci protlaku, poZadujeme pfesnou hloubku
uloZeni vodovodu, resp. kanalizace ovéfit ruéné kopanou sondou za Ufasti zastupel SmVakK Ostrava
a.s. (kontakty viz vy3e), které je nutné piizvat také ke kontrole zapichové jamy pfed zp&tnym zésypem,
pokud doslo béhem téchto praci kobnaZeni zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava as. O
provedenych kontrolach bude proveden pisemny zapis do stavebniho deniku predmétne stavby. Bez
uvedenych kontrol nebude vydano stanovisko pro kolaudaci, pfipadné uvedeni stavby do trvalého
Provozu.

Po dobu stavby budou pfistupny ovladaci armatury vodovodni sité (Soupaky, hydranty a ventily na
vodovodnich pripojkach) a kanalizacni poklopy piipadné zarizeni souvisejici s kanalizaci pro verejnou
potfebu (kanalizacni ¢erpaci stanice, odlehéovaci komory, éistimy odpadnich vod a podobné). Po dobu
vystavby musi byt také umoznén bezplatny pristup a pfijezd odpovidajici techniky ke zmifovanému
zafizeni.

Stavajici zarizeni v provozovani SmVakK Ostrava a.s. poZadujeme béhem praci zajistit proti poskozeni.
\ pripadé kolize s vodovodni a kanalizaéni piipojkou nutno respektovat CSN 75 5411, CSN 756101 a
SN 73 8005.

Pripadné posSkozeni zafizeni v provozovani SmVak Osirava a.s. bude neprodleng ocznameno na
poruchovou linku SmVak Ostrava a.s. s nepreirzitou sluzbou (tel. 800292300).

Geodetické zaméreni stavby v soufadnicovem systému JTSK a vySkovem systému Bpv doporutujeme
predat nasemu oddé&leni GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

CEZ Teplarenska, a.s.

(vyjadreni ze dne 2. 4.2025, zn. 2025/08/9289/RFUB)

1. Dokumentace predkladana jako podklad pro vydani naSeho stanoviska k tzemnimu fizeni
musi byt zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 283/2021 Sb. stavebni zakon, v platném znéni.
Jedno vyhotoveni pfedlozené projektové dokumentace si ponechame pro vlastni potfebu.

2) Dojde-li planovanou vystavbou ke zméné vyuziti pozemkovych parcel, na kterych je
uloZeno stavajici zafizeni pro rozvod tepla, musi byt pfed vydanim naseho souhlasu k
uzemnimu fizeni podepsan souhlas se zaznamem existujiciho vécného bfemene do katastru
nemovitosti s vlastnikem pozemkd. V pfipadé, ze zada o zménu rozsahu VB zajisti Zadatel
vklad do KN.

3) PFi navrhu umisténi stavby je nutné respektovat ochranné pasmo teplarenského zafizent,
stanovené zakonem €. 458/2000 Sb., § 87, ve kterém nesmi byt umistény Zadné stavby ani
vzrostla zeler. Sitka ochranného pasma je stanovena zakonem ¢&. 458/2000 Sb., a vymezena
svislymi rovinami vedenymi po obou stranach zafizeni na vyrobu €i rozvod tepla ve vodorovné
vzdalenosti mérené kolmo k tomuto zafizeni, ktera ¢ini 2,5 m. Podél hranice ochranného
pasma zafizeni pro rozvod tepla musi byt zachovan manipulacni pruh v minimaini Sifi 5 m,
ktery je nezbytny pro zajidténi provozu, oprav a

11



udrzby tohoto zafizeni.

Objekty trvalého charakteru nesmi zadnou svoji ¢asti zasahovat do vyse uvedeného
manipulaéniho pruhu. Ploty spojené se zemi pevnym zakladem je nutné umistovat min. ve
vzdalenosti 5 m od vnéjsi hranice ochranného pasma a ploty bez zakladd Ize umistit na
hranici ochranného pasma.

4) Veskera mista kfizeni zafizeni pro rozvod tepla je nezbytné fesit v souladu s CSN 73 6005.

5) Je-li nezbytné kFizeni zafizeni pro rozvod tepla a jeho ochranného pasma inzenyrskymi
sitémi, musi byt kfiZzeni provedeno kolmo mimo mista Sachet, lom0 a kompenzatoru. Kfizujici
zafizeni musi byt uloZzeno v ocelové nebo provozovatelem rozvodu tepla odsouhlasené
chrani€ce pfesahujici zafizeni pro rozvod tepla oboustranné minimalné 1 m. Chranic¢ka musi
byt uloZzena minimalné 0,5 m od zafizeni pro rozvod tepla.

6) V pfipadé, Ze je nezbytné kfizit zafizeni pro rozvod tepla vétSim mnozstvim inzenyrskych
siti pozadujeme tyto ulozit v chrani¢kach (viz. bod 4) do spole¢ného koridoru.

7) Je-li nezbytné kFizeni zafizeni pro rozvod tepla a jeho ochranného pasma pozemni
komunikaci, musi byt kfizeni provedeno kolmo mimo mista Sachet, lomd a kompenzatord.
Zafizeni pro rozvod tepla musi byt uloZeno do ocelové chranicky s kluznym vedenim po 1200.
Chranicky je nutné zakon¢it kontrolni a z jedné strany montazni Sachtou dle provozovatelem
rozvodu tepla odsouhlasené projektové dokumentace.

8) Pokud musi byt trasy inzenyrskych siti a komunikaci navrhovany soubézné se zafizenim
rozvodu tepla, musi byt umistény alespor v takové vzdalenosti, aby se ochranna pasma obou
siti vzajemné neprekryvala.

9) Pokud si provadéni stavby vyzada odstavku zafizeni rozvodu tepla, je nutné respektovat
zakon €. 458/2000 Sb., a vyhlasku €. 194/2007 Sb. Odstavka musi byt provedena mimo
topnou sezoénu (viz. vyhladka €. 194/2007 Sb.) pfi spInéni podminek uvedenych v zédkoné ¢.
458/2000 Sb., § 76, odst. 4 (ohlaSovaci povinnost) a za pfedpokladu, Ze zhotovitel uhradi
objednateli ndklady s ni spojené. V pfipadé pfepojovani v dobé planované letni odstavky (tj. v
Cervenci nebo v srpnu) nebudou naklady s ni spojené uctovany.

10) Potrubi rozvodu tepla maze byt v provozu celoroéné. Naruseni té€snosti jakéhokoliv
potrubi je zdravi a zivotu nebezpecné z divodu vysokych teplot a tlakii média.

Podminky, pro realizaci stavby, které budou uvedeny ve stavebnim fizeni:

1) Stavebnik musi minimalné pét pracovnich dnii pfedem oznamit technikovi pfislusné
provozni oblasti rozvodu tepla Détmarovice (oblastni technik p. FubSo Roman, tel.: +420 724
428 941) termin zahdjeni praci. Na zakladé tohoto ozndmeni bude stavebnikovi, v souladu s
§ 87, odst. 4 zakona ¢&. 458/2000 Sb., vydan souhlas s provadénim praci v ochranném pasmu
zarizeni pro rozvod tepla v€etné stanoveni provadécich podminek.

2) Stavebnik musi na své naklady pfed zahajenim praci zajistit pfesné vyty€eni zafizeni pro
rozvod tepla a nasledné prokazatelné seznamit s jeho polohou pracovniky, ktefi budou
stavebni prace provadét. V pfipadé nejasnosti ovéfi pfesnou polohu zafizeni rué¢né kopanou
sondou.

3) Vykopové prace v mistech kfizeni zafizeni pro rozvod tepla musi byt provadény ru¢né a to:
a) ve vzdalenosti 1 m oboustranné& od vnéjSi hrany télesa topného kanalu,
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provedeni.
c)
4) Mista kfizeni musi byt pfed zahrnutim zkontrolovéna a pisemné predana technikovi CEZ
Teplarenska, a.s. popf. jim povéfenému zaméstnanci.

5) Budeme neprodlené pfizvani ke kazdému obnazeni naseho zafizeni, véetné provadéni
kaZdé sondy. Pokud bude odhaleno po8kozeni naSeho zafizeni bez nasi pfitomnosti, budeme
nuceni pfedpokladat, Ze poskozeni zpusobila stavba.

6) Po ukongeni stavby — nejpozdéii do jeji kolaudace bude piedano technikovi CEZ
Teplarenska, a.s. popf. jim povéfenému zameéstnanci geodetické zaméreni stavby, ktera se
nachazi v ochranném pasmu zafizeni pro rozvod tepla v elektronické podobé zpracované dle
podminek umisténych na geoportal.cezteplarenska.cz

Zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu:

V dokumentaci jsou zohlednény a budou dodrzeny podminky vyplyvajici ze zavaznych stanovisek
dotéenych organ, které jsou uvedeny ve stavebnim povoleni.

Tyto poZadavky budou respektovany pfi realizaci stavby.

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifrenych prizkumu; u zmény stavby udaje o
jejim souéasném stavu,

Stavebné- technicky prizkum
Byl proveden bézny stavebné technicky priizkum s prohlidkou mista stavby a fotodokumentaci
mista.

IG a HG prizkum
Podkladem pro navrh zakladani stavby slouzi Geologické posouzeni pozemku parc. €. 1502 v k.

u. Novy Bohumin, které zpracoval Mgr. Pavel Tripal (datum zpracovani: leden 2025). Prdzkum
byl proveden pro ucely projektové dokumentace pro novostavbu budovy zazemi fotbalového
hfisté FK BOSPOR Bohumin.

V ramci terénniho prazkumu byla provedena 1 vrtana sonda do hloubky 2,3 m, z niz byly
odebrany vzorky k popisu a posouzeni geotechnickych parametru.

Na zakladé vysledku byl pozemek vyhodnocen jako vhodny pro zamysleny zpUsob zalozeni
stavby.

Zakladova plda je unosna, hladina podzemni vody se nevyskytla.

Podrobnéji viz. E — dokladova ¢ast (IG a HG prizkum)

Radonovy prizkum
Stavebni pozemek parc. ¢. 1502 v k. 4. Novy Bohumin ma podle vysledk(i méfeni uvedenych v

protokolu €. 2025001, zpracovaného dle zakona €. 263/2016 Sb. a vyhlasky ¢. 422/2016 Sb.,

nizky radonovy index.

Realizovana stavba bude chranéna proti pronikani radonu z podlozi ve smyslu normy CSN 73
0601.

Po dokonéeni stavby se doporucuje ovéfit u€innost protiradonovych opatfeni méfenim objemové
aktivity radonu ve vnitinim ovzdusi.

Podrobnéji viz. E — dokladova &ast (Protokol o stanoveni radonového indexu pozemku)
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e) stavajici ochrana Gzemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici
soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily,

Stavajici ochrana tuzemi:

Zajmové uzemi nespada do pamatkové rezervace ani pamatkové zény, neni soucasti zvlasté
chranéného uzemi dle zakona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

Uzemi neni evidovano jako zaplavové podle platného hydrologického &lenéni a nenachazi se v
poddolovaném uzemi.

Pozemek rovnéz nendlezi do Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) ani do jinych
zvlasté chranénych rezimud ochrany dle platné legislativy.

Rozsah omezeni a podminek:

Omezeni vyplyvaji zejména z pozadavk( na ochranu Zivotniho prostfedi a bezpeéné
provadeéni stavby v zastavéném uzemi mésta.

Je nutné respektovat podminky stanovené odborem Zivotniho prostredi M&U Bohumin, zejména
pozadavek na vsakovani destovych vod na vlastnim pozemku a ochranu okolnich pozemku
pfed negativnimi vlivy stavby.

Dale plati obecné pozadavky dle zavazného stanoviska Hasi¢ského zachranného sboru MSK, a
to zejména v oblasti pozarni bezpecnosti stavby dle vyhlasky &. 23/2008 Sb.

Stavenisté musi byt organizovano tak, aby nedochazelo k omezeni pfistupu k inZenyrskym sitim a
pozarnim zafizenim, a aby byly minimalizovany hlukové a prasné emise vuci okolni zastavbé.

Pouzité vyrobky a technologie musi splfiovat pozadavky zakona &. 22/1997 Sb. a pfislusnych
technickych norem.

Vodni dila a povodi:

Stavba neni vodnim dilem ve smyslu § 55 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach.

Destové vody ze stfech a zpevnénych ploch jsou svadény do retenéné zasakovaciho objektu
umisténého na vlastnim pozemku investora, a to v souladu s poZadavky organu ochrany
Zivotniho prostfedi. Odvodnéni je navrzeno jako bezodtoké, bez napojeni na vefejnou
kanaliza¢ni sit.

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

Vliv na okolni stavby a pozemky:

Navrzena stavba zazemi fotbalového hfisté FK BOSPOR Bohumin je situovana v ramci
stavajiciho sportovniho arealu ve mésté Bohumin, na pozemku ve vlastnictvi investora.
Vzhledem ke svému umisténi a charakteru (sportovni a hygienické zazemi pro vefejnost) nema

stavba negativni vliv na okolni stavby, pozemky ani Zivotni prostfedi.

Stavajici provoz arealu nebude realizaci stavby naruSen, novéa vystavba respektuje navaznost na
okolni infrastrukturu a komunikace.

Odvodnéni uzemi je navrzeno prostfednictvim retenéné zasakovaciho systému, ¢imz bude
zajisténa ochrana Uzemi pfed negativnimi zménami odtokovych pomérl. Vzhledem ke
zvySenému podilu zelené a vsakovacich ploch se neoéekava zvySeni zatizeni okolnich
pozemk( destovymi vodami.

Ochrana okoli:

Pfi realizaci stavby budou dodrZeny pfislusné technické normy, ustanoveni stavebniho
zakona a podminky stanovené stavebnim povolenim.

14



Ochrana okoli bude zajisténa standardnimi opatfenimi proti prasnosti, hluku a uletu lehkych
material(i, zejména pravidelnym kropenim nezpevnénych ploch, minimalizaci hluénych
¢innosti v citlivych dennich hodinach a dislednym zabezpecenim stavenisté.

Stavebni materialy a odpady budou skladovany vyhradné na vyhrazenych mistech v ramci
stavenisté, na pozemku investora.

Charakter stavby (nizkopodlazni objekt pro vefejné sportovni vyuziti) nevyvolava potiebu
zvlastnich ochrannych nebo kompenzaénich opatfeni vé&i okolni zastavbé nebo zivotnimu
prostfedi.

Vliv na odtokové poméry:
Destové vody ze stfechy objektu a zpevnénych ploch budou svedeny do retenéné
zasakovaciho objektu, ktery bude umistén na pozemku investora.

Zasakovaci zafizeni bylo navrzeno tak, aby zajistovalo bezpe¢né zdrzeni a vsakovani destovych
vod na misté, bez nutnosti napojeni na vefejnou kanalizaci.

Tento zpusob hospodareni s destovymi vodami nepovede ke zhorS$eni odtokovych pomérd v
Uzemi ani k pfetézovani okolni infrastruktury.

Zasady navrhu a dimenzovani zafizeni zohlednuji lokalni geologické a hydrogeologické poméry,
v€etné nizkého radonového indexu a dostatecné vsakovaci kapacity pudy

Redeni destovych vod podrobnéii viz. SO 02 Pfipojka V+K+D (ZTI — SO 01 a SO 02)

g) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin,
Pozadavky na asanace, demolice ani kaceni dfevin nejsou pfedmétem této projektové
dokumentace.

h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa,

Pozemky dotcené stavbou nejsou evidovany jako zemédélsky padni fond ani jako pozemky
uréené k plnéni funkci lesa.

Projekt nevyZaduje do€asné ani trvalé zaborové fizeni dle zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané
ZPF, ani dle zékona ¢&. 289/1995 Sb., o lesich.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu, véetné seznamu pozemk? podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpeénostni
vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem stfepinového ucinku uréena podle jiného
pravniho predpisu,

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu letisté, muni¢niho skladu, vysokonapétového vedeni
ani v jiném rezimové omezeném Uzemi dle zvlastnich pravnich pfedpisu.

Ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti (vodovod, kanalizace, elektro, plyn) jsou
respektovana a jejich podminky jsou zapracovany v projektové dokumentaci.

Nevznikaji zadné nové pravni povinnosti ve vztahu k vlastnikiim okolnich pozemka.
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j) navrhované funkce, parametry a vykon stavby - napriklad zakladni rozméry, zastavéna
plocha, podlahova plocha podile jednotlivych funkci (bytud, sluzeb, administrativy
apod.), obestavény prostor, maximalni mnozstvi dopravovaného média, typ a vykon
technologie, vyroby, vyska hraze, plocha hladiny pfi provozni hladiné, objem zadrzené
vody, u protipovodnovych opatieni transformacéni u€inek nadrze, mira ochrany pired
povodni na Q 20 - 100, délka vzduti pfi maximalni hladiné, délka zasobni soustavy,
profily, objemy retenénich nadrzi, délka upravy vodnich toki, kapacita profilu a
bezpeénostnich prelivll, vyska vzduti a spad, navrhové pritoky, tdaje o pratocich vody
ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-denni priatoky, N-leté pritoky), mnozstvi
€¢erpanych vod apod.,

Zastavéna plocha objektu: 304,91 m?
Podlahova plocha - celkem: 573,14 m?
Obestavény prostor: 2 128,48 m®
Pocet podlazi: 2 nadzemni

Technologie a vykon zarizeni:

e vytapéni: Vytapéni je feSeno teplovodnim systémem pomoci deskovych otopnych téles a
podlahovych konvektor(l. V mistnosti 107 je vytapéni feSeno pomoci elektrického salavého
panelu a elektrického topného koupelnového Zebfiku. Systém je slozen ze dvou
smésSovanych topnych okruhu.

Tepelna Cerpadla budou fizena vlastni kaskadni regulaci. Kaskadni regulace umoznuje
optimalizaci provozu tepelnych ¢erpadel, kdy je v provozu pozadované mnozstvi jednotek
s fizenym vykonem. Zapojeni tepelnych ¢erpadel a regulace je uzplsobena tak, ze pro
pfipravu TV muize byt vyuzito 1 nebo 2 jednotek tepelnych Cerpadel soucasné.

Pfiprava TV je feSena pomoci tepelnych ¢erpadel a je regulacné predfazena vytapéni
objektu.

V technické mistnosti je navrzena kaskada dvou nepfimohfivanych zasobnikd TV o
objemu 2x710I nabijenych tepelnym &erpadlem - dodavka UT. Dostupny vykon pro

ohfev, 28kW.

e vzduchotechnika a klimatizace:
Podtlakové odvétrani hygienickych prostor (koupelny, WC a technické mistnosti) je
realizovano pomoci potrubnich ventilatord s odvodem vzduchu nad stfechu a pfivodem pies
dverni mfizky. Ventilatory se spoustéji spolu s osvétlenim, pfip. tlacitkem ZAP/VYP.

e vodni hospodarstvi: Celkova roc¢ni potfeba vody 187,7 m? vody za rok, Ro¢ni potfeba teplé
vody 11MWh/rok,

e odtok destovych vod: Destové vody ze stfechy objektu (plocha 304,91 m?)
budou odvadény vnitfnimi odpadnimi potrubimi a po prostupu do zemé budou pfepojeny na
svodné potrubi a budou dale vedeny vychodnim smérem do podzemniho zasakovaciho
objektu osazeného na vychodni strané feSeného objektu a zasakovany.
Navrh odvodnéni je dimenzovan dle CSN 75 6110 na navrhovou srazku 0,03 I/s-m?, celkové
mnozstvi Qr = 9,15 I/s. Zasakovaci objekt sestava z plastovych blok( napf. AS-NIDAPLAST
EP600 nebo ekvivalentni,
objem 16,5 m?3, plocha 31,68 m?,
Odvodnéni doplnéno o sedimentacni Sachtu a vétraci potrubi DN150.
Dimenzovani zasakovaciho zafizeni - na zakladé Geologického prizkumu
autor Mgr. Pavel Tripal, leden 2025
. Odvodnéni doplnéno o sedimentacni Sachtu a vétraci potrubi DN150.
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Stavba neni vodnim dilem a nevztahuji se na ni parametry typické pro protipovodriova opatfeni
nebo vodni hospodéaiské objekty.

k) bilance stavby - vstupy, spotieby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie, typy
a produkce emisi, odpadu, bilance vodni nadrze, zajisténi minimalniho ztGstatkového
pratoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani
pozadavkl na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.),

BILANCE POTREBY VODY

Vypocet potf tudené v I jekt:

vzhledem k narazovému vyuziti objektu jsou pfedpokladané bilance maximalni
béhem plného vyuziti. PIné vyuziti se pfedpoklada v trvani 4 hodin. V ramci bézného
provozu objektu budou naroky objektu zlomkové.

- 300 divaku a 2l/osoba.................. 0,6m3/den
- 5 zaméstnancu 40l/osoba............ 0,2m3/den
- 45 sportovcu a 60l/osoba............. 2,7m3/den
- Udrzba & 100l/den........................ 0,1 m3/den

Denni potfeba vody €ini 3600 I/den=3,6 m*den, maximalni denni potfeba vody &ini
3600x 1.25 = 4500 l/den,
maximalni hodinova potfeba vody €ini 3600 x 1.25 x 1.8 / 4 = 2025 I/hod. = 0,56l/s.

Celkova roc¢ni potieba vody 187,7 m® vody za rok.
Pfi uvazovaném provozu 1x za tyden

Vypocet potieby teplé vody pro objekt:

300 divakua a 0,3l/osoba.................. 0,09m3/den

- 5 zaméstnancu 15l/osoba............... 0,075m3/den
- 45 sportovcu a 25l/osoba................ 1,13m3/den

- Udrzba a 40l/den.......cccceeevevevvennn ... 0,04m3/den

Denni potfeba tepla pro pfipravu TV v&etné tepla ztraceného pfi ohfevu a
distribuci ¢ini:

teplota studené vody: 5°C

teplota teplé vody: 50°C

ztraty v systému z = 0,5

Denni potfeba teplé vody: 1335I, tzn. celkem 1,34m?3den.... 93,5kWh/den
Roéni potieba teplé vody 11 MWh/rok

P¥i uvazovaném provozu 1x za tyden

Vypoétovy pratok vnitiniho vodovodu dle CSN 75 5455 pro objekt, ostatni
budovy s pfevazné hromadnym a narazovym odbérem vody

Podrobnéji viz. D.1.2.c ZTI

BILANCE SPLASKOVYCH VOD
MnoZstvi odvadénych splaskovych vod pro feSeny objekt:
- vypocet dle CSN EN 12056 a CSN 75 67 60 Vnitni kanalizace, skupiny zafizovacich pfedmétti s

narazovym odbérem vody, napf. hromadné umyvarny, sprchy)
- Qww = 6,6l / s pfi uvazovani standardniho provozniho stavu.
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Podrobnéji viz. D.1.2.c ZTI

BILANCE ODVADENYCH DESTOVYCH VOD

Mnozstvi odvadénych destovych vod - vypodet dle CSN 75 6110.
Jako navrhovy dést byla pouzita srazka o intenzité 0,03 I/s/m2.

Qr=ixAxC

Povrch A(m?) I (I/s*m?) C(-) Qr (I/s)

Strecha 304,91 0,03 1 9,15
objektu

Celkem 9,15

Podrobnéji viz. D.1.2.c ZTlI

BILANCE ELEKTRO

Objekt bude napajen z vlastniho rozvodu z bézné sité NN 3x230V/400V,50Hz z distribu¢ni
trafostanice 22/0,4kV Novy Bohumin, Bospor spol.s r.o. KA_9017. Dale feSeno v samostatné
¢asti SO03. Navrh patefni elektrické sité objektu a rozvrzeni rozvadéca.

Distributor el. energie : LDS Novy Bohumin, Bospor spol.s r.o.

Zdroj energie : Trafostanice 22/0,4kV Novy Bohumin, Bospor spol.s r.o. KA_9017
PFipojkova skfif : 3 PEN ~ 50 Hz, 3x230/400V

Sit': TNC-S

Pfivod elektroinstalace : 3x80A char.B, 10kA
Pi [kW] Elektroinstlace : 117kW

B [-] Elektroinstlace : 0,4kW

Ps [kW] Elektroinstlace : 47kW

*) Podrobnéji viz. projekt Elektro.

BILANCE — PRODUKOVANE MNOZSTVi ODPADU A EMISI

Z charakteru provozu budovy zazemi fotbalového hfisté vyplyva, Ze ve stavbé bude vznikat
prevazné komunalni odpad. VeSkery odpad bude likvidovan opravnénou osobou v souladu se
zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, a jeho provadécimi pfedpisy. Pfipadné vzniklé
nebezpecné odpady budou likvidovany odbornou firmou, ktera k tomu ma pfislusné
opravnéni. V objektu nebudou skladovany Zadné latky, které by mohly ohrozit zdravi nebo
Zivot osob, zvifat, ani zivotni prostiedi.

Odpady
Produkované mnozZstvi odpadu:

UvazZované mnozstvi odpadkl — 1l/den /os
Maximalni kapacita — 50 osob + vefejnost

Vypocet:
50 * 1 =50 | odpadu / den
Celkem: 50 | odpadu / den (pfi maximalni obsazenosti) + vefejnost (narazove)

Vyvoz odpadu — dle dané lokality.
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VSechny druhy produkovanych odpadu budou do doby odvozu ke zneSkodnéni shromazdovany v
souladu se zakonem o odpadech a jeho provadéci vyhlaskou o podrobnostech nakladani s
odpady. Pro jednotlivé druhy odpad( budou vybudovany a vyélenény shromazdovaci
prostory. Pfipadny nebezpecny odpad bude shromazdovan v samostatnych nadobach, budou
oznaleny predepsanymi Stitky s uvedenim druhu shromazdovaného odpadu a vybaveny
identifikacnimi listy nebezpeénych odpadu.

Emise
V projektu se nepodita s vyuzivanim zdroje na tuh4 paliva.

Vstupy — média a energie:

e voda: ro¢ni potfeba cca 187,7 m?, z toho tepla voda (ro€ni energeticka naro¢nost ohfevu TV
cca 11 MWh),
zemni plyn: neni vyuzivan, objekt neni napojen na plynovod.
elektfina: slouzi k napajeni vytapéni (tepelné €erpadlo), vétrani (VZT jednotky), osvétleni,
zasuvkovych okruh( a ostatnich provoznich a technickych zafizeni.

Vystupy — vody:
e splaskové vody: odvod do jednotné kanaliza¢ni sité (Qww = 6,6 I/s pfi standardnim
provozu),
e dest'ové vody: z ploché stfechy (odvodhovana plocha 304,91 m?) svedeny do podzemniho
zasakovaciho objektu (akumulaéni objem 16,5 m?), ro¢ni mnozstvi srazkové vody cca 183 m?
e kondenzat z VZT a kotle: likvidace vsakem pod jednotku, mnozstvi zavislé na vihkostnich a
provoznich podminkach zafizeni

Vodni dila:

e Objekt neni vodnim dilem ve smyslu § 55 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach. Nevztahuje se na
néj bilance minimalnich zUstatkovych pratokl ani pozadavky na kapacity vodnich tokl &i koryt.
Odtokové poméry jsou feSeny vsakem destovych vod do podlozi prostfednictvim podzemniho
retencné-vsakovaciho objektu s akumulacnim objemem 16,5 m?3.

1) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikacni sité,

Verfejna komunikaéni sit’ v lokalité je dostupna a stavba bude na tuto sit' napojena. Pro zajisténi
bezproblémového provozu zdzemi sportovniho arealu musi byt Sitka pasma navrzena s
ohledem na potfeby uzivatelu objektu, zejména z hlediska internetového pfipojeni, pfenosu
dat a pfipadnych multimedialnich sluzeb (napf. online rezervace, zabezpecovaci systémy,
kamerové zaznamy apod.).

Pozadované kapacity se odvijeji od bézného provozu sportovniho objektu s moznosti napojeni IT
technologii, pfi¢emz projekt pocita s rezervou pro budouci rozvoj digitalnich sluzeb.

Infrastruktura vefejné komunikaéni sité musi byt dimenzovana s ohledem na technickou
spolehlivost, bezpeénost provozu a schopnost adaptace na vyvoj v oblasti elektronickych
komunikaci, v souladu s pfislusnymi normami a legislativou.

m) pfedpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a €asové
vazby stavby, souvisejici (podminujici, vyvolané) investice,

Casové udaje o realizaci stavby

Dle vybérového fizeni.

Clenéni na etapy
e [Etapa 1 — pripravné prace: Zabezpeceni stavenisté, vytyCeni stavby, provedeni zemnich
praci a zajisténi potfebnych inZenyrskych siti.
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e Etapa 2 — usazeni moduld: doprava hotovych modulll na stavenisté a jejich usazeni jefabem
na pfipravené zaklady.

e Etapa 3 — propojeni modulli a dokoncéovaci prace: konstrukéni propojeni, napojeni
instalaci (UT, VZT, ZTI, elektro), dokon&ovaci prace v interiéru a na fasadé.

e Etapa 4 — dokonceni a uvedeni do provozu: venkovni Upravy, pfistupové plochy a
kolaudace.

Doba vystavby je diky pouZiti modulového systému technicky a technologicky realna v fadu
nékolika mésict (pfedpoklada se dokonceni v roce 2026).

Vécné a ¢asové vazby stavby, podmirujici, vyvolané a souvisejici investice

VS8echny pozadavky dotéenych organl vztahujici se k DSP (Dokumentace pro stavebni povoleni)
jsou zapracovany do patfiCnych &asti Cistopisu projektové dokumentace.

K datu zpracovani dokumentace nejsou znamy dalSi vécné ani Casové vazby stavby, stejné tak
nejsou identifikovany podminujici, vyvolané ani souvisejici investice.

n) pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby,
Pfed€asné uzivani ani zkuSebni provoz stavby neni uvazovan.

o) seznam vysledkd zemémérickych €innosti podle jiného pravniho predpisu 1), které maji
podle projektu vysledk(i zemémeérickych ¢innosti vzniknout pfi provadéni stavby.

Vysledky zeméméfickych Cinnosti vznikaji pfi provadéni stavby v souladu se zakonem ¢.
200/1994 Sb., o zemémeéfictvi, a souvisejicimi pfedpisy. Tyto vysledky slouzi k zajisténi
prfesného vyty€eni stavby, k dokumentaci skute¢ného provedeni a k zapisu zmén do katastru
nemovitosti.

V ramci stavby se typicky jedna zejména o:

e Geometricky plan — dokument slouzici pro zapis nové stavby do katastru nemovitosti,
zobrazujici jeji obvod, polohu a vztah k okolnim parcelam.

e Zaméreni stavby — pfesné urceni polohy a rozmérl stavby na pozemku, véetné vyskovych
urovni a orientace.

e Geodetické zaméreni inzenyrskych siti — zaznam polohy a hloubky vedeni technické
infrastruktury (kanalizace, vodovod, elektro apod.).

e Podklady pro vyznacéeni vécnych bfremen — v pfipadé potfeby vymezeni prav prichodu,
prujezdu ¢i ulozeni siti pfes cizi pozemky.

Tyto Cinnosti provadi vyhradné autorizovany zeméméricky inzenyr, ktery odpovida za jejich
spravnost a uplnost. Podle potfeby mohou byt zajistény i dalsi vysledky, napfiklad vytyCovaci
sité, vySkové body nebo méfeni deformaci.

B.2 Architektonické reseni
Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického feseni.

Architektonické reseni

Navrh architektonického pojednani reaguje na pozadavky investora a sou¢asnou zastavbu -
rozmisténi fotbalovych hfist v arealu FK Bospor Bohumin.

Fasada objektu je navrZena se svislymi PIR panely v RAL 7040 — 8eda v kombinaci s
komurkovym polykarbonatem na zapadni fasadé objektu.

Okna a dvefe jsou navrzeny s ramy v Sedé barvé — antracit (RAL 7016). V celém objektu jsou
navrzena hlinikova okna s izolaénim trojsklem.

Objekt je zakon&en plochou stfechou s atikou v Sedé barvé — antracit (RAL 7016).
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Veskeré ocelové konstrukce (zabradli, stfiS8ky apod.) jsou navrZzeny v Sedé barvé — antracit (RAL
7016).

Novy objekt bude slouzit jako zazemi fotbalového hfisté FK Bospor Bohumin.

Maximalni kapacita budovy v dobé Spickového vyuziti €ini 45 osob (v€etné trenér(i a rozhodc¢ich),
5 zaméstnancu a vefejnost vyuzivajici WC v navaznosti na provoz hfisté a tribun. Tribuna je
navrzena pro kapacitu az 275 divak.

Provoz budovy je planovan s maximalnim dennim vyuZzitim cca 4 hodiny denné, 5 dni v tydnu. Na
tuto kapacitu jsou dimenzovany Satny, hygienicka zafizeni a zazemi budovy.

B.3 Stavebné technické a technologické reseni

B 3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

Objekt zazemi fotbalového hfisté FK Bospor Bohumin je navrzen jako dvoupodlazni budova
sestavena z ocelovych ramovych modul(l. Celkem je pouzito 24 moduld. Moduly jsou avrzeny
v ptidorysnych rozmérech 7650 mm x 2985 mm (20 ks) a 9200 mm x 2985 mm (4 ks).

Budova slouzi jako hygienické, provozni a administrativni zazemi sportovniho arealu. Obsahuje
Satny, sprchy, WC, zazemi rozhod¢&ich, kancelafe, sklady a zasedaci mistnost.

Fasada objektu je navrZena se svislymi PIR panely v odstinu RAL 7040 (Sed4), doplnéna
komUrkovym polykarbonatem na zapadni fasadé. Okna a dvefe maji ramy v odstinu RAL
7016 (antracit), zaskleni je izolacnim trojsklem. Objekt je zakon&en plochou stfechou s atikou
v barvé RAL 7016.

Stavba je navrzena jako trvala a plné vyhovuje pozadavkim na stavby ob&anského vybaveni pro
sportovni UCely. PFistup je bezbariérovy, véetné bezbariérové hygieny.

Technologické rfeseni:

e Vytapéni: Zajisténo pomoci dvou tepelnych Eerpadel vzduch-voda, doplnénych o ffi
elektricka topna télesa (3x6 kW) ve vyrovnavaci nadobé. Vytapéni objektu zajistuji deskova
otopna télesa a podlahové konvektory. V mistnosti €. 107 je pouzito elektrické salave téleso a
koupelnovy Zebfik. Regulace provozu tepelnych &erpadel je feSena kaskadné.

e Priprava TV: V technické mistnosti je navrzena kaskada dvou nepfimohfivanych zasobniku
TV o objemu 2x710I nabijenych tepelnym &erpadlem - dodavka UT. Dostupny vykon pro
ohfev, 28kW., Denni potfeba teplé vody: 1335,
ro¢ni energeticka naro¢nost ohfevu 11 MWh.

e Vétrani a chlazeni: Vétrani je navrzeno jako podtlakové, nucené, prostfednictvim potrubnich
ventilatord. Odsavany jsou hygienické prostory, uklidova komora a technicka mistnost. Vétrani
je bez rekuperace tepla. Cerstvy vzduch je pfivadén pasivné pres $térbiny a dveini mfizky.
ZTI: Celkova ro¢ni potfeba vody 187,7 m® vody za rok.

Odvodnéni: Destoveé vody ze stfechy objektu (plocha 304,91 m?) budou odvadény vnitfnimi
odpadnimi potrubimi a po prostupu do zemé budou pfepojeny na svodné potrubi a budou
dale vedeny vychodnim smérem do podzemniho zasakovaciho objektu osazeného na
vychodni strané feSeného objektu a zasakovany.

Navrh odvodnéni je dimenzovan dle CSN 75 6110 na navrhovou srazku 0,03 I/s-m?, celkové
mnozstvi Qr = 9,15 I/s. Zasakovaci objekt sestava z plastovych blok napf. AS-NIDAPLAST
EP600 nebo ekvivalentni,

objem 16,5 m3, plocha 31,68 m?,

Odvodnéni doplnéno o sedimentacni Sachtu a vétraci potrubi DN150.
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Dimenzovani zasakovaciho zafizeni - na zakladé Geologického prizkumu
autor Mgr. Pavel Tripal, leden 2025.
Odvodnéni doplnéno o sedimentaéni Sachtu a vétraci potrubi DN150.
Pfed zhotovenim vlastniho vsakovaciho objektu je potfeba pfizvat hydrogeologa a Fidit se
jeho pokyny. Vsakovaci objekt je v souladu s CSN 75 9010.

e Elektro: Objekt bude napajen z vlastniho rozvodu z bézné sité NN 3x230V/400V,50Hz z
distribu¢ni trafostanice 22/0,4kV Novy Bohumin, Bospor spol.s r.o. KA _9017. Dale feSeno v
samostatné ¢asti SO03.

B.3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

a) celkové reseni pristupnosti stavby se specifikaci €asti stavby, které podléhaji
pozadavk(im na pristupnost, v€etné dopadt predéasného uzivani a zkusebniho
provozu a vlivu objektu na okoli,

Celkové reseni pristupnosti

Budova je CasteCné navrzena pro vyuzivani osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Verejnosti pfistupné prostory (toalety, pokladna) jsou feSeny bezbariérové. Hlavni vstupy do
téchto prostor jsou vybaveny najezdovymi rampami s podélnym sklonem 6,40 % a pficnym
sklonem 2 %, zajiStujicimi komfortni a bezpecny pfistup. Zpevnéné plochy v okoli objektu
jsou rovnéz navrzeny bezbariérové, bez pfekazek limitujicich pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

PFiklady ¢asti podléhajicich pozadavkim:

Vstupy do budovy: Vefejné pristupné vstupy (napf. k WC a pokladné) jsou feSeny bezbariérové
pomoci rampy. Ostatni ¢asti budovy nejsou uréeny pro vefejnost a bezbariérovy pfistup zde
neni zajistén.

Chodby a mistnosti: Chodby a mistnosti mimo vefejné pfistupné prostory nejsou uzpusobeny pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu ¢&i orientace.

Toalety a hygienické prostory: Toalety pro vefejnost jsou feSeny jako bezbariérové. Jsou
dostate¢né prostorné, vybavené madly a uzplsobené pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

. Umyvadla i zrcadla jsou navrZzena s ohledem na pfistupnost z voziku.

Vytahy a eskalatory: V objektu nejsou navrzeny vytahy ani eskalatory.

Parkovani a pfistupova mista: Parkovani zlistava zachovano na stavajicich plochach v okoli
arealu — predevsim u zimniho stadionu, sportovni haly, aquacentra, na ulicich Sportovni a
Janackova. Vyhrazena mista pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nejsou nové
zfizovana v ramci tohoto zaméru.

Dopady predéasného uzivani: PfedCasné uzivani stavby neni pozadovano. Objekt bude uveden
do provozu az po uplném dokonc&eni vSech praci a splnéni podminek kolaudacniho fizeni.

Dopady zkusebniho provozu: Zkusebni provoz neni uvazovan. Vzhledem k charakteru stavby
jako obCanského vybaveni (zazemi sportovisté) neni jeho realizace nutna.

Vliv na okoli

Mozné dopady na okoli:

Dopravni zmény a zacpy: V souvislosti s realizaci stavby se nepfedpokladaji Zadné zmény v
dopravni infrastruktufe ani ve vefejné dopravé. Pfistup k budové je zajistén z ulice Janackova,
stavenisté se nachazi mimo hlavni dopravni trasy mésta a realizace proto nebude mit
negativni dopad na dopravni obsluznost v lokalité.

Narist hluénosti: Vystavba mlze vést k do€asnému zvySeni hlu€nosti a prasnosti, avSak
nepfedpoklada se negativni ovlivnéni kvality Zivota obyvatel v okoli stavby. B&€hem praci bude
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pouzivana moderni technika s nizkymi emisemi hluku a budou pfijata opatfeni pro omezeni
pradnosti. Provoz zafizeni v€etné tepelnych Cerpadel a VZT jednotek nepfekracuje hygienické
limity hluku ve venkovnim chranéném prostoru staveb.

Mé&reni a vypocéty hluku byly provedeny v souladu s nafizenim vlady €. 272/2011 Sb.
V nejbliz§im chranéném venkovnim prostoru staveb (napf. okolni obytné domy) byly
dosazené hodnoty hluku pod limitem, a to i pfi maximalnim soubé&éZném provozu zafizeni.

C I _y )

Fotbalové hfisté neni vefejnym prostranstvim ve smyslu § 34 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich
(napf. ulice, namesti, parky), ale je vefejné pfistupnym sportovistém.

Ve vztahu k projektu Zadzemi Bohumin je hfisté: sou€asti arealu sportovisté, k némuz zazemi
nalezi, pfistupné vefejnosti, ale jedna se o U€elové vymezeny prostor spravovany méstem
nebo sportovnim klubem, neni ur€eno pro obecné uzivani jako napf. chodniky nebo namésti.

b) popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
uréené pro uzivani verejnosti,

Pristup ke stavbé

Parkovani bude feseno stejnym zplsobem, jako doposud na stavajicich plochach v okoli arealu a
to prevazné na parkovistich firmy Bospor obecné — u zimni stadionu, sportovni haly,
aquacentra, na ulici Sportovni a ul. Janackova.

Novostavba zazemi fotbalového hfisté je navrzena na pozemku, ktery je pfistupny z pfilehlé
komunikace na severni strané pozemku — ulice Janackova.

Systémy uréené pro uzivani vefejnosti — jsou zde prostory WC a prodej listkl, vSechny s
navrzenym bezbariérovym pfistupem véetné rampy a dostatecné $ifky prichodu.

Bezbarierovy pfistup

Schody a vytahy:

Verejnosti jsou v nové navrzené budoveé pfistupné prostory WC pro vefejnost a prodej listkd. Ke
v8em prostordm, které jsou uzivané vefejnosti je navrzen bezbariérovy pfistup — rampa.

Budova neni pfistupna vefejnosti. V prostoru budovy neni navrzen vytah.

Rovné povrchy:
Verejnosti pfistupné plochy jsou navrzeny bezbariérove.

Prostorové pozadavky:
V prostoru pro verejnost jsou navrzeny dostate¢né Sifky dvefi a prachodu tak, aby umoznily
snadny pfistup osobam s omezenou schopnosti pohybu ¢&i orientace.

Toalety a hygienické zafizeni

Bezbariérové toalety: Stavba je navrZzena tak, aby byl zajistén pfistup do toalet pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu &i orientace. Toalety jsou navrZzeny dostate¢né prostorné a
vybavené vhodnymi pomuickami, jako jsou napf. madia.

Pfistupnost umyvadel a zrcadel: Umyvadla jsou navrzena tak, aby byla pfistupna pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu &i orientace. Zrcadla jsou navrzena tak, aby byla viditelna pro
osoby na voziku.

Navrzend opatieni:
Verejnosti pfistupné prostory (WC, prode;j listk(l) jsou navrzeny bezbariérové. Bezbariérovy

pristup je zajistén rampou. DalSi specificka opatfeni nejsou vyzadovana.

Prostory stavby
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Novostavba zazemi fotbalového hfisté je umisténa na pozemku pfistupném z ulice Janackova.
Objekt obsahuje prostory uréené i pro vefejnost — zejména toalety a pokladnu pro prodej
vstupenek. V souladu s poZadavky na bezbariérové uzivani staveb je zajistén bezbariérovy
pristup do téchto prostor, a to prostfednictvim pfistupové rampy a dostate¢né dimenzovanych
prichodu. Bezbariérové WC je rovnéz soucasti objektu.

Navrrens tfeni:
Zajisténi bezbariéroveho pfistupu k vefejné vyuzivanym ¢astem objektu v€etné odpovidajicich
hygienickych zafizeni.

Systémy uréené pro uzivani verejnosti

Novostavba budovy zazemi fotbalového hfisté FK Bospor Bohumin zahrnuje prostory pfistupné
vefejnosti, konkrétné WC pro vefejnost a prodejni misto vstupenek. Ke v§em prostoriim
uréenym pro uzivani vefejnosti je navrzen bezbariérovy pfistup prostfednictvim pfistupové
rampy. Prostory jsou feSeny v souladu s pozadavky na bezbariérové uzivani, véetné
dostatec¢né Sifky dvefi a prichodu, rovinnych povrchu, vybavenych hygienickych zafizeni a
pfistupného umisténi ovladacich prvku.

NavrZend opatfeni:

Navrzena opatfeni zahrnuji bezbariérovy vstup do vefejné pfistupnych prostor, bezbariérové WC
a dalsi prvky odpovidajici pozadavkim na pfistupnost osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Budova neni obecné ur&ena pro volné uzivani vefejnosti, ale pouze vybrané
prostory jsou uzplsobeny pfistupu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i orientace.

c) popis dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych izemné technickych nebo
stavebné technickych diivodl nebo jinych vefejnych zajma.

1. Uzemné technické divody - obecné

e Uzemné technické duvody:
Stavba zazemi fotbalového hfisté FK Bospor Bohumin je umisténa v aredlu stavajici
sportovni infrastruktury, na pozemcich, které nejsou zatizeny zaplavovym ani poddolovanym
tuzemim. Terén je rovinny a nenaro¢ny na terénni Upravy. PFistupova komunikace zUstava
zachovana a neni nutné jeji zasadni pfizpusobeni.

e Stavebné technické davody:
V8echny prostory uréené pro vefejnost (WC a prodej listk(l) jsou feSeny s bezbariérovym
pristupem formou rampy. Vytah neni navrzen, nebot prostory jsou situovany v pfizemi. Dvefe
a pruchody spliuji parametry pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Hygienicka zafizeni jsou navrzena vcetné bezbariérovych toalet a pfizplsobenych
komponentu.

e Vefejné zajmy:
Stavba nezasahuje do vefejnych prostranstvi a nedochazi k omezeni jejich pfistupnosti.
Nepredpokladaji se negativni dopady z hlediska vefejného zajmu.

Stavba je situovana v arealu sportovniho hristé v méstské ¢asti Novy Bohumin, na mirné
svazitém pozemku pristupném z ulice Janackova. Objekt navazuje na stavajici
sportovni infrastrukturu (tribuny, hristé) a je uréen k obsluze sportovniho arealu a
verejnosti. Uzemni podminky nevyvolavaji zadné zasadni prekazky pro pfistup osob do
objektu. S ohledem na predpokladany provoz je zajistén bezbariérovy pristup k
prostoram vefejného WC. Pristupova komunikace zistava zachovana, nejsou navrzeny

zasadni zmény dopravniho napojeni ani tprav verejné komunikace.
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. Stavebné technické divody - obecné

Stavajici konstrukce — Navrhovana budova je novostavbou modularni konstrukce, takze zde
neplati omezeni vyplyvajici z rekonstrukce nosné konstrukce stavajiciho objektu.
Technologické omezeni — V objektu je navrzeno zazemi pro sportovni ucely (Satny,
hygienicka zafizeni), které je modularné feSeno a neobsahuje zazemi priimyslového provozu,
je tedy mozné bezbariérové feSeni vstupnich prostor a WC pro vefejnost.

Kolize s inzenyrskymi sitémi — Pozemek je v arealu sportovniho hfisté s volnou plochou,
bez vyraznych pfekazek inZenyrskych siti €i stisnénych prostor.

Bezpecénost provozu — Pristupové cesty i vstupy objektu respektuji poZadavky na pozarni
bezpecnost a bezpecny provoz aredlu: komunikace zlstanou beze zmén, pfistup pro
zasahové slozky je zachovan a Upravy pro bezbariérovost nezasahuji do pozarnich unikovych
tras.

. Vefejné zajmy - obecné

Pozarni bezpecnost — Stavba je navrzena v souladu s platnymi pozadavky pozarni ochrany,
vCetné pozarné délicich konstrukci a Unikovych tras. Uziti uzavér dvefi nebo jinych
technickych feSeni bylo navrZzeno s ohledem na provozni bezpe€nost a provozni ucel objektu.

Ochrana zivotniho prostfedi — V ramci navrhu nebyly identifikovany zadné zasahy do
chranéné zelené ani do cennych biotopu. Retence destovych vod je zajisSténa retencni
nadrzi..

Ochrana kulturnich hodnot — Objekt neni situovan v pamatkové chranéném uzemi ani
nezasahuje do zadnych kulturné vyznamnych lokalit. Stavba nema vliv na chranéné stavebni
Ci urbanistické struktury.

Ochrana provozni funkce — Stavba slouzi jako sportovni zazemi v arealu fotbalového klubu a
je primarné urena pro provozni a sportovni ¢innost. Z divodu provoznich pozadavkul a
omezeného vnitfniho prostoru nebyly navrzeny specialni bezbariérové upravy. Pfevazujici
vefejny zajem je zde spojen s funkénosti a efektivnim provozem zafizeni.

4. Specifické okolnosti stavby - obecné

Charakter stavby — Novostavba zazemi fotbalového hfité je navrzena jako dvoupodlazni
modularni objekt sestaveny z 24 ocelovych modulu. Slouzi sportovnimu aredlu, zahrnuje
Satny, hygienické zazemi, administrativni prostory, vefejné WC a prodej vstupenek.
Omezena zivotnost stavby — Objekt je navrhovan jako trvaly (ne do€asny), s jasnou
konstrukci a modularni technologii, a tedy neni primarné dimenzovan jako do¢asna stavba.
Technické FeSeni umozriuje standardni provoz i v dlouhodobém horizontu.

Ekonomicka nepfiméfenost —S ohledem na charakter stavby jako sportovniho zazemi s
omezenym provozem a vefejnym vyuZzitim v mensim rozsahu nebyla navrzena néktera
opatfeni bézna pro velké vefejné objekty. Vzhledem k rozsahu a ucelu stavby je takovy
rozsah Uprav povazovan za pfiméfeny jak z hlediska funkéniho, tak ekonomického.

B.3.3 Zasady bezpeénosti pfi uzivani stavby

Bezpedny pri hyb v ve:

Dobré osvétleni pfistupovych cest, chodnikl a vnitfnich prostor.
Zajisténi prehlednosti a oznaceni vSech evakuacnich cest

Prevence padu:

Bezpecné zabradli na schodistich a balkonech
Protiskluzové povrchy podlah, dostatec¢né osvétleni a rozméry schodd.
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Stavebni konstrukce:
Stabilita budovy zajistujici odolnost vuci vnéjsim vlivam.
Protipozarni opatfeni (pozarni hlasice, dvefe, unikové cesty).
Zajisténi bezpecnych zabradli na schodistich &i balkonech.

Technicka zafizeni:
Funkéni a bezpecna technicka zarizeni.
Ochrana proti padu u vyskovych rozdil( a schodist.
Pravidelna udrzba topeni, technickych a elektrickych zafizeni.

Provozni bezpeé&nost:
Pravidelné kontroly a udrzba v8ech technickych zafizeni.
Ochrana a revize elektrickych zafizeni.
Vhodné oznaceni a zabezpeceni prostor s vy$8im rizikem (napf. technické mistnosti).
Zabezpeceni proti popaleni kontaktem s horkymi povrchy (topeni, kotle),
Zajisténi bezpecného pfistupu k technickym zafizenim.

Bezpecnostni Skoleni a informovanost:
Skoleni zamé&stnancli o evakuaci, prvni pomoci a bezpe&nostnich opatfenich.
Informovani o umisténi evakuacnich vychodd a hasicich pfistroju.

Ochrana pred elektrostatickymi a elektrickymi nebezpec€imi:
Provoz objektu zahrnuje elektrické rozvody a technologické rozvody v souladu s hormou
CSN 33 2000. Je zajisténa ochrana pred pretizenim a zkratem elektrickych obvodi
prostfednictvim kvalitnich jisti€l, proudovych chranict a pravidelné revize elektroinstalace.

Ochrana pred urazy:
Zajisténi proti narazu do sklenénych ploch
Ochrana pfed zadsahem elektrickym proudem (napf. umisténi zasuvek)
Minimalizace ostrych hran
Bezpecnost oken a dvefi:

Reseni otevirani oken (zejména ve vySkach) a dvefi, aby nedoslo k jejich samovolnému
zavieni nebo aby bylo mozné je bezpecné vydistit.

Zasady bezpecnosti se netykaji jen uzivatell stavby, ale také osob, které se v budové pohybuiji kvuli
udrzbé, opravam nebo ¢isténi. Cilem je, aby stavba byla navrzena a provedena tak, ze po celou
dobu jeji zivotnosti nevznika nepfijatelné riziko pro zdravi a zivoty osob.

B.3.4 Technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu,
Jedna se o novostavbu.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni,

Obecné

Objekt bude navrZen jako dvoupodlazni modulova stavba sestavena z ocelovych prostorovych
systémovych moduld. Moduly jsou vyrabény ve vyrobnim zavodu a na stavenisté dorazi
Castecné zkompletované a vybavené zafizovacimi pfedméty a zakladnimi rozvody. Fasada,
nékteré dalSi konstrukce a propojeni mezi moduly budou délany na misté.

Konstrukci horni stavby tvofi sestava modulovych prostorovych prvk(l. Sestava se bude skladat
celkem ze 24-ti modulU.

Svétla vyska v jednotlivych mistnostech — viz. tabulka mistnosti v plidorysech ve vykresové ¢asti
dokumentace.

Rozméry odpovidaji pfepravnim rozmérim a budou na stavenisté dovezeny ve stavu co nejvyssi
dokoncCenosti. Objekt bude mozné po dané dobé uzivani rozebrat na jednotlivé moduly a
premistit dle pozadavk investora.

Prostorové uspofadani vychazi z u¢elného feSeni objektu pomoci modularni vystavby, kdy se
moduly pfivezou na misto v pfevazné zkompletovaném stavu.
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Zemni prace

Vykopy a zajisténi stavebni jamy

V ramci stavby bude Fe$eno pouze zajisténi stén vykopu. Cely obvod stavebni jamy bude
zabezpecen svahovanim.

Zajisténi stavebni jamy je uvazovano jako do€asna konstrukce.

Zakladovou sparu je tfeba ochranit proti mechanickému poskozeni a proti negativnim klimatickym
vliviim.

Je nutné nenechavat zakladovou sparu delSi dobu otevienou.

Po vyhloubeni vykopl na kone¢nou uUrover je nezbytné rychlé provedeni podkladniho betonu.

Pfi finalnim odtéZovani je nutné pouzit bagr s hladkou IZici, pfipadné& pracovat ru¢né.

V pfipadné vyskytu srazkové vody ve stavebni jame je tfeba vodu odvést

napfiklad pomoci drenaznich kanalkl a ¢erpacich Sachet i reten¢nich objektu.

Zemni prace se omezuji pouze na vykop a srovnani terénu v misté stavby na drover HTU,
vykopy ryh pro zakladové pasy a patky a vykopy pro vedeni a objekty technické infrastruktury.

Sejmuta a vytézena zemina bude pouzita po dokonceni stavby na zpétné zasypy a Cisté terénni
upravy. Pozemek umoznuje skladovani vétsiho objemu zeminy. Pfebyte€na zemina a navazky
budou odvezeny na pfislusné skladky.

Veskeré zemni prace musi byt provadény v zajisténé stavebni jamé, pokud je uroven vykopl
hloubéji, nez dojde k sesypl pudy (ur¢eno v IGP). Navrh zajisténi stavebni jamy musi byt
proveden zodpovédnym geotechnikem a stvrzeno do stavebniho deniku. Jedna se o soucéast
dodavatelskych praci.

Pfi provadéni zemnich praci musi byt dodrzeny nasledujici zasady:

» Zakladova spara musi byt odkryta tak, aby nedoslo k jejimu poSkozeni nakypfenim stavebnimi
mechanismy. Posledni vrstva zeminy cca 20 cm nad jmenovitou hloubkou musi byt odebrana
se zvlastnim zfetelem k moznosti nakypreni. Doporu¢eno tuto finalni vrstvu odebrat az pred
betonovanim zaklad

» Zakladova spara mize byt za pfiznivych klimatickych podminek po odkryti ihned vybetonovana
nebo zakryta vrstvou hutnéného suchého betonu (tato vrstva mize slouzit jako podkladni
beton).

» Zakladova spara nesmi pfezimovat. Pokud dojde k rozbfednuti zemin v zakladové spare, musi
byt tyto zeminy ze zakladové spary odstranény a nahrazeny unosnou vrstvou betonu.

« Jak vykopy, tak i konstrukce spodni stavby musi byt této lokalité Fadné odvodnény

Povrchova voda musi byt odvedena z dosahu zhutnéného okoli zakladl tak, aby se zamezilo
jejimu vniknuti do podzakladi stavby.

Zemni prace bude mozno do hloubky 5 m provadét béznymi mechanismy, coz vypliva z
klasifikace rozpojitelnosti a téZitelnosti dle CSN 73 6133 tabulka D.1. Svahy p¥ipadnych
vykopl doporu€ujeme upravovat v navazkach a stércich do hloubky 3 m 1:1 a v pis€itych
jilech 1: 0,5 za predpokladu, Ze nebudou okraje vykopu zatizeny provozem stavebnich stroji
ani jinym pfidavnym zatiZzenim. P¥i projevech nestability &i zastiZeni hladiny podzemni vody
bude nutno svahy zmirnit nebo zajistit pazenim. Svahy vykop( hlubSich nez 3 m bude nutno
provéfit stabilnim vypocltem

Zaklady

Administrativni budova se Satnami FK Bospor Bohumin je zalozena na zZelezobetonovych
monolitickych pasech z betonu C 20/25-XC2, DMAX 16 mm, Sitky 500 mm a vySky 550 mm
s vyztuznou oceli B500B. . Armovani ZB pas( bude provedeno pomoci ohybané vazané
betonarské vyztuze 5 x @12 mm u spodniho povrchu, 5x @12 podélna u vrchniho povrchu,
2x @12 podélna konstrukeéni vyztuz v ¥z vysky prifezu. Ocelova konstrukce kontejnert
bude podepfena sloupy v. 500 mm ze ztraceného bednéni 8. 300 mm vetknutymi do
zakladového pasu. Do zakladového pasu v misté osazeni ztraceného bednéni je nutné
pfed zatuhnutim betonu vloZit startovaci vyztuz pro ztracené bednéni. Sloupy budou
vyztuzeny svislou betonarskou vyztuzi @12 @ 250 mm u obou povrchl. Mezi sloupy ze
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ztraceného bednéni bude vyzdéna zed ze ztraceného bednéni 8. 150 mm a v. 500 mm. Zed
bude vyztuZena svislou vyztuzi 1x @12 4 250 mm a vodorovnou rozdélovaci vyztuzi 1x &8
v kazdé lozné spare, v rozich a pfipojich musi byt vyztuz provazana se sloupy pod
kontejnery. Armovani je detailngji popsano ve vykresové ¢asti PD.

Betonové desky z vyztuzeného betonu C20/25-XC2, DMAX 16 mm schodi$té a rampy jsou
navrzeny tl. min 150 mm a budou vyztuzené kari siti 1X @6/150/150. Podlozi pod
monolitické zb. konstrukce rampy a schodisté bude zhutnéno min Edef,2 = 45 MPa.

7B z&kladové pasy objektu a ZB desky venkovnich schodist' a ramp musi byt vzajemné
oddilatovana.

Zakladova spara obvodovych zakladl musi byt v irovni min. 1000 pod Urovni upraveného
terénu a vSechny zakladové spary musi byt na rostlém terénu.

Pokud dojde béhem budovani zakladu k rozbfednuti zeminy, je nutné tento material
odstranit a nahradit Stérkopiskovym podsypem! Zaklady nesmi byt realizovany na
zvétralou, rozbfednutou &i jinak staticky naruSenou zakladovou sparu. Zakladové
konstrukce musi byt zalozeny do terénu vykazujici Unosnost rostlého terénu.

Zaklady byly navrzeny za predpokladu:

» ZaloZeni objektu je provedeno na Zelezobetonovych monolitickych zakladovych pasech
uloZenych do rostlého terénu v hloubce minimalné 1 000 mm pod upravenym terénem.
Geologicky prizkum potvrdil vhodné podminky s unosnym podlozim bez nutnosti zvlastnich
zpeviovacich opatfeni. Pfedpoklada se ochrana zakladové spary proti vodé, mechanickému
poskozeni a klimatickym vlivim béhem vystavby. Vykop musi byt proveden s ohledem na
stabilitu svah( a pfi vyskytu rozbfedlé zeminy je nutna jeji vyména za Stérkopiskovy podsyp.
Navrh vychazi z predpokladu provadéni na suchém a stabilnim podloZi bez negativnich vliva
podzemni vody.

Podrobnéji viz. - TECHNICKA ZPRAVA — D.2 ZAKLADNI STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI.

Svislé nosné konstrukce

Nosna konstrukce modulu je tvofena ocelovou systémovou prostorovou svafovanou konstrukci.
Veskeré pouzité profily jsou pfevzaty z fady profill pouzivanych pro sestaveni nosnych
ocelovych konstrukci vyrobct modull, pfipadné jsou podle potfeby profily dopinény, upraveny
Ci zesileny. Nosna konstrukce je navrZzena jako prostorova ocelova konstrukce. Rohové
sloupy vSech modulu jsou tvofeny tenkosténnymi otevienymi ohybanymi profily z plechu tl.
4-6 mm.

Vodorovné nosné konstrukce

Podlahovy obvodovy ram je u vSech modulll z tenkosténného uzavieného profilu (jacklu
160/80/4). Podlahové nosniky po 625 mm jsou z ohybaného profilu vySky 150 mm. StfeSni
obvodovy ram je u vSech modult z tenkosténného ohybaného profilu. StfeSni nosniky po 625
mm jsou z tenkosténného ohybaného profilu tvaru ,C*.

Izolace

izolace proti zemni vlhkosti

Jako izolace proti zemni vihkosti slouzi vzduchova mezera. Prostor pod moduly je provétravan.
Na upraveny terén je polozena félie proti proristani a zatizena vrstvou stérku v tl. 20 mm.

tepelné izolace
Skladba obvodového plasté je navrzena s PIR panely tl. 120 mm (A= 0,022 W/mK).

Skladba stfechy, stropu a podlahy je tvofena sendvi¢ovou konstrukci s tepelnou izolaci z
mineralni vaty. Tloustky jednotlivych vrstev viz. Skladby konstrukci.

zvukova izolace
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Veskeré vnitfni kanalizacni a odpadni potrubi véetné technickych rozvodu jsou vedeny ve
stavebnich konstrukcich s ohledem na minimalizaci hluku. Bude pouzito potrubi se zvySenou
zvukovou izolaci a vhodné ulozZeni pro snizeni pfenosu hluku mezi prostory.

radonova izolace

Stavba bude zaloZena na zakladovych pasech a patkach. Prostor pod moduly bude odvétran.
Spodni strana podlahy jednotlivych modulli bude chranéna pozinkovanym plechem a
prostupy inzenyrskych siti skrz podlahu budou utésnény.

Vyplné otvoru

antracit (RAL 7016).
Dvefe do exteriéru jsou navieny hlinikové v odstinu Seda — antracit (RAL 7016).
VSG skla — viz. tabulky oken a dvefi.

Interiér — vnitfni dvefe navrzeny z DTD desky, laminatové v dekoru CPL — ¢erna grafit.

V hygienickém zazemi Saten jsou navrzeny dvefe posuvné po sténé.

Déle ve 2.NP v zazemi zasedaci mistnosti jsou navrzeny posuvné dvefe a systémove dvefni
kapsy.

Podlahy
Povrchové upravy (podlahy) jednotlivych mistnosti jsou popsany v tabulce mistnosti ve vykresové
gasti — PUDORYSY.

Povrchové upravy

Vnitfni povrchy budou ze sadrokartonovych konstrukci (pozarni sadrokarton popfipadé pozarni
sadrokartonova deska DF podle EN 520). Ve vSech mistnostech jsou navrzeny bilé malby.

V hygienickych zdzemich jsou navrzeny keramické obklady do vysky 2 100 mm. Podrobnéji
znadeno ve vykresové &asti— PUDORYSY. Za kuchyriskymi linkami je navrzen keramicky
obklad vy8ky 600mm, ktery je umistén 900mm od Cisté podlahy.

Povrchové upravy jednotlivych mistnosti jsou popsany v tabulce mistnosti ve vykresové &asti —
PUDORYSY.

Klempirské vyrobky
Veskeré klempifské vyrobky na stfeSe — oplechovani atiky jsou navrzeny z poplastovaného
plechu v barvé — antracit (RAL 7016).

Truhlarské vyrobky
Neni pfedmétem feSeni. Nabytkové prvky budou pfedmétem projektovych praci interiéru a budou
feSeny investorem.

Barevné reseni

Fasada objektu je navrzena se svislymi PIR panely v RAL 7040 — Seda v kombinaci s
komUrkovym polykarbonatem na zapadni fasadé objektu.

Okna a dvefe jsou navrzeny s ramy v barvé — antracit (RAL 7016). V celém objektu jsou navrzena
hlinikova okna s izolacnim trojsklem.

Objekt je zakonc¢en plochou stfechou s atikou v barvé — antracit (RAL 7016).

Veskeré ocelové konstrukce (zabradli, stfiSky apod.) jsou navrzeny v barvé — antracit (RAL 7016).

Oploceni

Neni pfedmétem feSeni — areal je oplocen a v ramci projektu neni zasahovano do stavajiciho
oploceni ani vstupni branky.
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Stinéni
Neni nevrzeno Zadné dopliikové stinéni.

Skladby konstrukci
OBVODOVE STENY

0100 /R + PIR 120 (O100 / F + PIR 120)

SDK pozarni RFI / PoZarni sadrokartonova deska DF podle EN 520 — 12,5 mm
Parozabrana — -

Ocelovy profil 100 / mineralni vina (A = 0,038 W/mK) — 100 mm

Difuzni folie — -

PIR panel (A = 0,022 W/mK) — 120 mm

0200/F + PIR 120

SDK pozarni RFI = 12,5 mm

Parozabrana — -

Ocelovy profil 100 / mineralni vina (A = 0,038 W/mK) — 100 mm
Ocelovy profil 100 / mineralni vina (A = 0,038 W/mK) — 100 mm
Difuzni folie — -

PIR panel (A = 0,022 W/mK) — 120 mm

VNITRNi STENA (MEZI MODULY)

0075 / F+df (R+df)

SDK pozarni / Pozarni sadrokartonova deska DF podle EN 520 — 12,5 mm
Parozabrana — -

Ocelovy profil 75 / mineralni vina (A = 0,038 W/mK) — 75 mm

DIFUZNI FOLIE -

Vzduchova mezera

DIFUZNI FOLIE -

Ocelovy profil 75 / mineralni vina (A = 0,038 W/mK) — 75 mm

Parozabrana — -

SDK pozarni / Pozarni sadrokartonova deska DF podle EN 520 — 12,5 mm

VNITRNi STENY

V150 / R+R (F+F) (F+R)

SDK pozarni / PoZarni sadrokartonova deska DF podle EN 520 — 12,5 mm
Ocelovy profil / mineralni vina (A = 0,038 W/mK) — 150 mm

SDK pozarni / PoZarni sadrokartonova deska DF podle EN 520 — 12,5 mm

V100 / F+R (F+F) (R+R)

SDK pozarni / Pozarni sadrokartonova deska DF podle EN 520 — 12,5 mm
Ocelovy profil / mineralni vina (A = 0,038 W/mK) — 100 mm

SDK pozarni / Pozarni sadrokartonova deska DF podle EN 520 — 12,5 mm

V050 / R+R (F+R)

SDK pozarni / PoZarni sadrokartonova deska DF podle EN 520 — 12,5 mm
Ocelovy profil / mineralni vina (A = 0,038 W/mK) — 50 mm

SDK pozarni / PoZarni sadrokartonova deska DF podle EN 520 — 12,5 mm
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ATIKA - A
PIR panel (A = 0,022 W/mK) — 120 mm

SOKL - S

Ztracené bednéni (vyska 500 mm) — 150 mm
Hydroizolace — -

Izolace — kontaktni soklovy systém XPS — 100 mm
Mozaikova omitka — -

PREDSTENY

1050 /R
Pozarni sadrokartonova deska DF podle EN 520 — 12,5 mm
Ocelovy profil / mineralni vina (A = 0,038 W/mK) — 50 mm

GO050F
SDK pozarni — 12,5 mm
Ocelovy profil / mineraini vina (A = 0,038 W/mK) — 50 mm

G020F
SDK pozarni — 12,5 mm
Ocelovy profil / mineralni vina (A = 0,038 W/mK) — 20 mm

SANITARNI PRICKA
HPL /13 mm

SKLADACI PRICKA - SKP
Skladaci pri¢ka akusticka, tl. 13 mm, HPL

PODLAHA 1. NP — P150 + 140XPS

Finalni podlaha (ker. dlazba / PVC) — -

Dvousvrstva sadrovlaknitd deska podle EN 15283-2 — 25 mm
Izolace XPS 500 kPa (A = 0,034 W/mK) — 140 mm
Cementotiiskova deska — 22 mm

Parozabrana — -

Ocelovy profil IPE 150 / mineralni vina (A = 0,033 W/mK) — 150 mm
Zaklopovy pozinkovany plech — -

PODLAHA 2. NP - P190

Finalni podlaha (ker. dlazba / PVC) — -
Cementotiiskova deska — 22 mm

Dievény hranol 40 / mineralni vina — 40 mm
Parozabrana — -

Ocelovy profil IPE 150 / mineralni vina — 150 mm
Zaklopovy pozinkovany plech — -

BALKON - PODLAHA (B160)
Pozinkovany pororost profil 30x10 mm — 30 mm

Ocelovy profil IPE 160 — 160 mm

STRESNI PLAST 2. NP (S200 + F180EPS)
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PVC félie — 1,5 mm

Geotextilie 300 g/m? — -

EPS kliny min. 100 S (spadové, & tl. 180 mm) — 180 mm

OSB deska — 22 mm

Trapézovy plech — 35 mm

Ocelovy profil 100 / mineralni vina (A = 0,038 W/mK) — 100 mm
Rost z CD profild / mineraini vina (A = 0,038 W/mK) — 100 mm
Parozabrana — -

SDK pozarni — 15 mm

STRESNIi PLAST NAD 1. NP (S200 / F)

Trapézovy plech — 35 mm

Ocelovy profil 100 / mineralni vina (A = 0,038 W/mK) — 100 mm
Rost z CD profilt / mineralni vina (A = 0,038 W/mK) — 100 mm
Parozabrana — -

SDK pozarni — 15 mm

VNITRNi SCHODISTE (S50)

Stupné z deskového materialu — -

Nosna konstrukce ocelova — 50 mm

Rost z pozinkovanych ocelovych CD profild — 50 mm
SDK pozarni — 15 mm

Tyto konstrukce, spolu s pouzitymi materialy na obvodovém plasti, stejné tak jako vnitini
konstrukce a vybaveni, maji standardni zivotnost deklarovanou vyrobcem.

Stfesni krytina bude provedena v souladu s technologickymi pfedpisy vyrobce, véetné vSech
systémovych detaill.

c) popis navrzeného feseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a tcel, navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potieby technickobezpeénostniho dohledu
apod.

Stavba neni vodnim dilem.

B.3.5 Technologické Feseni - vycet a popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu,
Jedna se o novostavbu.

b) popis navrzeného reseni,

Zdroj tepla

Zdroj tepla - Vytapéni objektu bude feSeno pomoci kaskady 2 tepelnych Cerpadel typu vzduch
voda. Jako zaloZni zdroj budou slouZit 3 elektricka pfimotopna télesa kazdé o vykonu 6 kW,
ktera budou umisténa ve vyrovnavaci nadobg.

Pfiprava TV

Pfiprava TV -V technické mistnosti je navrzena kaskada dvou nepfimohfivanych zasobnika TV o
objemu 2x710I nabijenych tepelnym Cerpadlem.

Systém vytapéni - Vytapéni je feSeno teplovodnim systémem pomoci deskovych otopnych téles a
podlahovych konvektord. V mistnosti €. 107 je vytapéni fFeSeno pomoci elektrického salavého
panelu a topného koupelnového zebfiku.

Systém vytapéni
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Vytapéni objektu bude feSeno pomoci kaskady 2 tepelnych ¢erpadel typu vzduch voda. Jako

zalozni zdroj budou slouzit 3 elektricka pfimotopna télesa kazdé o vykonu 6 kW, ktera budou
umisténa ve vyrovnavaci nadobé.

Podrobnéji feSeno v &asti D.1.2.a — VYTAPENI

Vétrani a klimatizace

Popis jednotlivych zafizeni

e Vétrani je navrzeno jako podtlakové, nucené, prostfednictvim potrubnich ventilator(.
Odsavany jsou hygienické prostory, uklidova komora a technicka mistnost. Vétrani je bez
rekuperace tepla. Cerstvy vzduch je ptivadén pasivné pres $térbiny a dvefni mrizky

Rozdéleni zafizeni
Pfehled v8ech zafizeni a jejich vykony obsahuje tabulka 2
"Vykony vzduchotechnickych zafizeni". Rozdéleni vzduchu do
jednotlivych mistnosti obsahuje tabulka 1 "Struéné vysledky
vypoctu zafizeni" viz pfiloha Technické zpravy.
Zarizeni ¢.1 — Podtlakové vétrani
Zafizeni slouzi pro podtlakové vétrani, socialni mistnosti a TM.
Typ ventilatoru: potrubni ventilatory
Tlakové parametry: podtlak
Motor ventilatoru: AC motor
Koncové elementy odvod: vyustky, talifové ventily, pfimy odtah
Pfivod vzduchu: mfizka ve dvefich, okno &i pfetlakova zaluzie
Vyfuk vzduchu: nad stfechu (v potrubi jsou zpétné klapky)
Typ a tésnost potrubi:
-potrubi spiro z pozinkovaného plechu s minimalni tfidou
tésnosti C
Ovladani: spousténi se svétlem, tlacitko ZAP/VYP
Podrobnéji feSeno v ¢asti D.1.2.b — VZT

Voda a kanalizace

Vodovod

Pro stavbu nového zazemi FK Bospor Bohumin je navrzena nova vodovodni pfipojka PE100 RC
63x5,8 SDR11 z vefejného fadu DN100 vedeného pod ulici Janackova.

Pfipojka bude napojena ve stavajicim napojovacim bodé na parcele €. 1506 v k. 4. Novy Bohumin
a povede pres parcely €. 1506, 1498 a 1502.

Stara pfipojka DN25 a stavajici vodomérna Sachta budou zruseny kvdli jejich nevyhovujicimu
technickému stavu.

Nova vodomérna Sachta bude monoliticka, vodostavebni, o rozmérech 2300x900x1900 mm s
poklopem 600600 mm, osazena na miru dle poZzadavkd SmVaK Ostrava, a.s.

Osazena bude vodomérna sestava DN50 s fakturaénim vodomérem Q3=40 m%/h.

Vodovodni potrubi bude uloZzeno v hloubce 1,2—1,5 m a oznaeno vodi¢em pro detekci.

Maximalni denni potfeba vody je odhadovana na 4,5 m3, ro¢ni spotfeba cca 188 m3.

Vypoétovy pritok dle CSN 75 5455 &ini Qd = 5,84 I/s.

Systém odpovida pozadavkdm SmVaK, CSN 75 5409, 75 5411, 75 5455

Kanalizace

Kanaliza¢ni pfipojka jednotné kanalizace

Stavajici stav:

V sou€asné dobé vede pod pozemkem, komunikaci ul. Janackova, parcelni

Cislo (p.€.) 1506, katastralni zemi (k.u.) Novy Bohumin, kanaliza¢ni fad jednotné
kanalizace NBIV DN400 PP. Podle dostupnych podkladd je na pozemek p.¢. 1498
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vysazena stavajici kanaliza¢ni pfipojka ukon€ena ve stavajici revizni Sachté. Z
vyjadfeni SmVak, a.s. vyplyva, Zze uroven poklopu je ve vySce 198,93m a dno ve
vysce 197,48m. Z dostupnych podklad( neni jasny material Sachty, dimenze, ani
material a dimenze stavajici kanalizaéni pfipojky. Pro ucely tohoto projektu je
predpokladano, ze profil stavajici kanalizaéni pfipojky je nejméné DN150. Dle
dostupnych informaci se jedna o Sachtu koncovou. Nové potrubi vnéjsSi kanalizace
bude do Sachty dopojeno navrtavkou. Navrtavka bude provedena nad dno, dle

standardu a zvyklosti SmVakK, a.s., co mozna nejnize tak, jak to bude technicky
mozné. Navrtani musi byt provedeno tak, aby sténa Sachty nebyla poskozena.
Navrh:

Pfedmétem projektu je napojeni do stavajici revizni Sachty na kanalizani

pfipojce dle projektu. Revizni Sachta bude obkopana a co nejniZze nade dnem bude
provedena jadrova navrtavka DN150. Sténa Sachty nesmi byt poSkozena. Dale bude
cela trasa kanaliza¢ni pfipojky prozkoumana kamerou a bude zhodnocen jeji stav.
V pripadé dobrého stavu Sachty a pfipojky bude navrtavkou dopojeno potrubi vnéjsi
¢asti vnitini kanalizace PVC KG DN150 SN8 - vngjsi ¢ast vnitfni kanalizace. Dale
potrubi povede po pozemku 1498 a dale na pozemek p.¢. 1502 - dale vizte vnitfni
rozvody.

Nové svodné potrubi bude do Sachty dopojeno tésné systémovou prachodkou, tzn.,
nesmi dochazet k unikim splaskovych vod ze stoky a nesmi dochazet k prisakam
podzemnich vod do stoky, a to ani ve spojich trub, ani v napojeni na kanalizaéni
Sachtu. Potrubi musi byt ulozeno tak, aby spolehlivé pfeneslo zatizeni zeminou a
provozem po povrchu. Pokladka potrubi a zasypové vrstvy budou zvoleny dle
technologického pfedpisu vyrobce potrubi.

Technicky popis pfipojky:

Kanalizaéni pfipojka je stavajici. Do stavajici revizni Sachty bude dopojeno

nové navrzené vnéjsi potrubi vnitfni kanalizace PVC KG DN150. Potrubi bude
dopojeno navrtavkou a systémovou prichodkou do stavajici revizni Sachty na
kanalizagni pfipojce

Svodné potrubi destové kanalizace:
Svodné potrubi:

Svodné potrubi destové kanalizace je navrzeno jako vnéjsi - vedené v zemi

okolo feSeného objektu smérem k zasakovacimu zafizeni.

Pfechod - svodné - odpadni potrubi bude proveden pateénim kolenem nebo

dvéma tvarovkami 45° s mezikusem dlouhym 200mm. Tento spoj musi byt dobfe
zajistén proti posunu a rozpojeni. Svodné potrubi destové kanalizace povede v
minimalnim spadu 1% a povede v materialu PVC-KG se zvy3enou mechanickou
odolnosti pro vedeni v zemi. Potrubi bude ulozeno v nezamrzné hloubce, v pfipadé
mél¢iho uloZeni bude opatfeno doplfikovou nenasakovou tepelnou izolaci napf. XPS
min. tl. 100mm.

vice ve SO 02 PRIPOJKA V+K+D - SO 02.01

Odpadni potrubi:
je dodavkou stavby

Cisténi odpadnich potrubi

je uvazovano pies lapac€ stfeSnich splavenin umistény v drovni terénu.
MnozZstvi odvadénych destovych vod - vypodet dle CSN 75 6110

Jako navrhovy dést byla pouzita srazka o intenzité 0,03 I/s/m2
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Pfipojovaci potrubi:
vice ve SO 02 AREALOVY ROZVOD V+K+D

Cisténi pfipojovacich potrubi
gisticim kusem na odpadnim potrubi. vice ve SO 02 AREALOVY ROZVOD V+K+D

Zarizovaci predméty:

VSechna zafizovaci pfedméty (sanitarni vybaveni, umyvadla, WC, sprchy, baterie, kapajici
pfivody a odpady) budou volena s ohledem na Uc€el vyuZiti objektu jako sportovné-zazemi.
Zohledni se vefejné i provozni potfeby — sanitarni prostory budou dimenzovany pro
maximalni pocet uzivatell, budou pouzity odolné materiadly a provedeni vhodné pro ¢asté
vyuzivani.

Zafizovaci pfedméty budou splfiovat pozadavky hygienickych a stavebnich norem (napf.

CSN 75 5401 a souvisejici zdravotné-technické instalace), bude zaji$téna jejich dostupnost
pro udrzbu, bezpeéné pfipojeni k rozvodim vytapéni, vody a kanalizace, a materialy budou
vybirany s ohledem na dlouhodoby provoz, snadnou vyménu a odolnost proti vandalismu tam,
kde je pfedpoklad vefejného vyuziti.

vod kondenzatu z VZT
V arealu zazemi jsou navrZzeny dvé venkovni vzduchotechnické jednotky umisténé vedle objektu
na zakladové desce. Profese VZT a elektro zajisti, Ze kondenzat vznikajici pfi provozu téchto
jednotek bude bezpeéné odvadén do navrhového destového svodu mimo objekt. Odtok je
zajistén tak, aby nedochazelo k zamrzani ani nebezpe¢nému hromadéni vody v zimnich
mésicich

Dest'ova kanalizace

Navrh likvidace destovych vod vychazi ze standardd a pozadavkd SmVakK, a.s. navrhu projektu,
predpokladaného vyuzivani objektu a pfislusnych norem. Tento projekt feSi odvod destovych
vod z ploché stfechy feSeného objektu. Destové vody budou odvadény vnitfnimi odpadnimi
potrubimi a dale svodnym potrubim ven, smérem k zasakovacimu zafizeni. Svodné potrubi:

Svodné potrubi destové kanalizace je navrZeno jako vné&jsi - vedené v zemi okolo feSeného
objektu smérem k zasakovacimu zafizeni.

Pfechod - svodné - odpadni potrubi bude proveden patecnim kolenem nebo dvéma tvarovkami
45° s mezikusem dlouhym 200mm. Tento spoj musi byt dobfe zaji$tén proti posunu a
ozpojeni. Svodné potrubi deStové kanalizace povede v minimalnim spadu 1% a povede v
materialu PVC-KG se zvySenou mechanickou odolnosti pro vedeni v zemi. Potrubi bude
uloZzeno v nezamrzné hloubce, v pfipadé mél€iho uloZeni bude opatfeno doplfikovou
nenasakovou tepelnou izolaci napf. XPS min. tl. 100mm. Odpadni potrubi je dodavkou stavby

Cisténi odpadnich potrubi

je uvazovano pres lapac€ stfeSnich splavenin umistény v arovni terénu. MnozZstvi odvadénych
estovych vod - vypodet dle CSN 75 6110

Jako navrhovy dést byla pouzita srazka o intenzité 0,03 I/s/m2

Qr=ixAxC

Povrch A(m?) | (I/s*m?) C (-) Qr (I/s)

Stfecha objektu 304,91 0,03 1 9,15

Celkem 9,15

MnoZstvi deStovych vod spadlych na stfechu objektu za rok:

Odvodnovana plocha: 304,91m?

Roéni sraZzkovy uhrn: 600mm (lokalita Ostrava)

Celkové mnozstvi destové vody spadlé za rok na odvodriované plochy feSeného

objektu: 182,95m?
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Podrobnéji feSeno v ¢asti D.1.2.c — ZTI

Elektroinstalace
Pripojka elektrické energie objektu

Napajeni objektu bude realizovano z distribucni trafostanice provozovatele 22/0,4kV Novy

Bohumin, Bospor spol.s r.o. KA_9017. DistribucCni stanice se nachazi na kfiZzovatce ulic
Janackova a Kopernikova. Distribuéni stanice je vybavena transformatorem 22/0,4/0,231 kV o
vykonu 630kVA a distribu¢nim rozvadéem NN RST 1099/4624. Rozvadéc¢ disponuje tremi
rezervnimi sadami pojistkovych listovych odpojovacu na nozové pojistky. Pro novy vyvod na
objekt Budova zazemi fotbalového hfisté FK Bospor Bohumin bude vyuZita volna sada FA4. Z
vyvodu bude nasledné veden kabel AYKY-J 4x95 se zemnici paskou FeZn 30x4 a kabelem se
signalem HDO 1-CYKY-O 5x4. U objektu bude instalovana rozpojovaci pfipojkova skfin
SS300 s elektromérovym rozvadé&em v pilifovém provedeni. SS300 pfipojkovy rozvadéc
bude disponovat jednou rezervni sadou pro moznost rozSifeni a zasmyckovani dalSiho
vedeni.

vice ve SO 03 PRIPOJKA ELEKTRO - D.1.2.d.1 — Technicka zprava

Pred zahdjenim elektroinstalacnich praci bude provedena kontrola stavajicich

vnitroarealovych rozvodi elektrické energie do rozvodny NN. V pripadé, ze jejich
kontrolou zjiStény stav bude Spatny ¢i nevyhovujici, bude nejprve provedena jejich
nezbytna oprava tak, aby bylo mozné bezpeéné pripojeni nové provozni budovy.

Navrh paterni elektrické sité objektu a rozvrzeni rozvadécu

Hlavni rozvadéc objektu je oznacen jako ROZ1 a bude umistén v technické mistnosti 1.02.
Rozvadé¢ ROZ1 bude zajistovat napajeni celého objektu, véetné osvétleni, zasuvkovych
obvodu, VZT a TC.

Napajeni bude vedeno z nové navrzené pfipojkoveé skiiné umisténé na hranici pozemku,
odkud je objekt pfipojen na distribuéni sit nizkého napéti.

Typ sité: TN-C-S.

Pfipojeni bude provedeno jako tfifazové 3 PEN ~ 50 Hz, 3x230/400 V.

Jisténi hlavniho pfivodu: 3x40 A, charakteristika B.

Vykonova bilance neni podrobné specifikovana, ale pocCita se s provozem elektroinstalace,
TC, osvétleni, zasuvkami a technologii v&etné rekuperace.

Zdroj: D.1.2.d.1 — Technicka zprava - SO01 ELEKTRO (str. 2—-4) .
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Budova zazemi fotbalového hristé FK Bospor Bohumin

c) energetické vypocty

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie zikona & 406/2000 Sk.. o hospodafeni s energii, 3 wyhisSky & 264/2020 Sb, o enargetické naroénosti budow

Ulice, Sislo:  parc. £. 1502, k.. Nowy Bohumin
PSC, obce: 735 81 Bohumin

K0, parcelni & Mowy Bohumin, 1502

Typ budovy:  Budowa pro sport

Celkova energeticky vztaZna plocha: 6038 m*

KLASIFIKACNI TRIDA
Primarni energie z necbnovitelnych zdrof
kWh'm®.rok)

ROZDELENI DODANE ENERGIE
WA rok:

EEkkifina m m

Mimofadné A H NizEopatenclainl energie 2
UEporma okoll 16|

4 ] | 26.0]
Welrmi |
— B .
= T3

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Primérny souéinitele

R prostupu tepla budovy ‘ 0,31 v
Mérna potfeba tepla na
inéni ‘ 36,1 rwnertsen

141
S ———— ‘ m,1 w‘-a

163 0 Vytapéni 41,9 arsc

Velmi F
nehospodama 0 Chlazeni 0,0 myersa
g 23
pilmoticed G ® Nucené vétrani 0,0 snyartsca
nehospodarmd
6 Oprava vihkosti 0,0 e
Pozadavky pro vystavbu . .
nové budovy od 1.1.2022 G Piiprava teplé vody 22,0 et
~ |
jsou SPLNENY e Osvétleni 63 wenes {2
Energeticky specialista: Ing. Bruno Vallance Ev. &. prikazu: 697 187.0
Osveédiéeni &.: 093 Vyhotoveno dne: .24, (nor 2025
Kontakt: vallance@oekoplan.cz Podpis: v J
. £
v

Podrobnéji feSeno v &asti E — Dokladova &ast (PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI
BUDOVY).

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti
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a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku jiného

pravniho predpisu2) - vysSka stavby, zastavéna plocha, poéet podlazi, pocet osob, pro
ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vysSka podlazi nebo

délka tunelu apod.,

Vyska stavby (pozarni): h = +3,130 m

Zastavéna plocha: 304,91 m2

Pocet podlazi: 2

Pocet osob: 50 + 275 (divaci)

V dobé& maximalniho vyuZiti:

- pocet sportovcli — 45 (pocitano vE. trenéra a rozhod¢ich),

- poc¢et zaméstnancl — 5 + vefejnost (vyuzivani WC pro vefejnost).

Verejnost — tribuna je dimenzovana na 275 divaka.

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktora,

prohlaseni stavby za kulturni pamatku.
STANOVENI KATEGORIE STAVBY

Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Nazev stavby:
Misto stavby:

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie I KI T1
TRIDA VYUZITI: prvai trida vyuiit
Jedna se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zikona o poZirni ochrané: NE
Stavba je zarazena podle vyhlasky €. 460/2021 Sb. -
JEDNA SE O STAVBU, KTERA TVORI BUDOVU: ANO
Zikladni idaje o stavhé, ktera netvofi budovu
Stavba sphingici pozadavky § 7 odst. 2 pism. a): -
Stavba zdroje poZimi vody, nejedna-li se o budovu: -
Pistupova komunikace nebo nastupmi plocha: -
Zasobnik hoflavych, hofeni podporujicich plyni: - Objem: m3
Silniéni nebo zeleznicni tunel: - Delka: m
Tunel metra nebo stanice metra: -
Stavba, ve ktere se vyskytuji latky s akutnd toxicitou: - Mnozstvi: kg
Velkoobjemové skladovaci nadrze pro HK: - Mnozstvi: m3
Zikladni udaje o stavbé (budové)
Zastavéna plocha stavby: 30491 m2 Pocet nadzemnich podlazi (NP):

Vyika stavby: 6,70 m Pocet podzemmich podlazi (PP):
Svétla vyika podlazi- 260 m ypliuje se pouze u jednopodlaznich obj
Navthovany pocet osob: 50 osob
Poéet ubytovanych osob: 0 osob
Poéet osob vyZadujicich asistenci: 0 osob

S BNPETrE—

Stavba uréend k nakladani s vybulninamu: NE

Prostory uréené ke spinku:  NE
Prostory urcené pro vefejnost: NE
Prostory pro osoby vyZadujici asistenci pfi evakuacic  NE
Dalsi informace potiebné pro stanoveni kategorie stavby
Budova, ktera je kultumi pamatkou:  NE
Stavba uréena vyhradoé k bydleni:  NE
Pobytové mismosti v podzemnim podlazi:  NE
Hoilavé kapaliny ve stavbé:  NE Mnozstvi: 0.00 m3
Hoflavé nebo hofeni podporujici plyny: ~ NE Objem: 0,001
Stavba, ve které se skladuji pyrotechmicke vyrobky:  NE
Stavba, ve které se vyskytuji litky s akutni toxiciton:  NE Mnozstvi: kg
Stavba, ve ktere se nachaz staly ukryt:  NE
Sklad stieliva: NE Mnozstvi: ks

Ing Fdenék Barta Haeifsky rachrany shor Plzefiského kraje, verzs 2.00 (2022-03-11)

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Reseni pozadavk( na energetickou narognost, Gsporu energie a tepelnou ochranu budov.

STAVBA, KTERA
NETVORI BUDOVU

BUDOVA

BUDOVA

BUDOVA
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Energeticka naroénost budovy

Tepelné technické vlastnosti obvodového plasté jsou v souladu s pozadavky

CSN 73 0540-2.

PENB (Prikaz energetické naro¢nosti budovy) pfilozen v dokladové Easti projektové
dokumentace.

PENB — B (57,9 kWh/(m2.rok)) — VELMI USPORNA

Podrobnéji feSeno viz. E — Dokladova ¢ast (PENB).

Tepelna ochrana budovy
Tepelna ochrana je soubor opatfeni, ktera sniZuji tepelné ztraty v zimé a zisky v été. Mezi kli¢ové
faktory patfi:

Tepelna izolace obalky budovy: stény, stropy, podlahy, okna a dvefe jsou navrzeny tak, aby se
minimalizovaly tepelné ztraty.

Tésnost budovy: zamezeni nezadouciho proudéni vzduchu, které zhorSuje tepelné viastnosti
budovy. To zahrnuje kvalitni okna a dvefe s nizkym soucinitelem prostupu tepla (U-hodnota) a
dobré tésnéni spoja.

Tepelny most: zabranéni vzniku tepelnych mostl (mista, kde material s nizkou izolacni schopnosti
umoznuje prachod tepla), které mohou vyrazné zvySovat energetické ztraty.

Tepelny komfort a kvalita vnitiniho prostredi
Dulezitym prvkem tepelné ochrannych opatfeni je zajisténi kvalitniho vnitfniho prostfedi pro
obyvatele. To zahrnuje:

Optimalni tepelné podminky: Spravna regulace vnitini teploty pomoci termostat(, zajiSténi dobré
ventilace a €erstvého vzduchu.

Prevence prehfivani v [été: Kromé vytapéni je tfeba brat v uvahu i pasivni chlazeni a prevenci
prehfivani. K tomu pfispivaji kvalitni okna s nizkou solarni propustnosti, stinici prvky (zaluzie,
rolety) a vhodné orientovani budovy.

Legislativa a normy
V Ceské republice jsou pozadavky na energetickou naro&nost budov upraveny normami.
Zakladnimi legislativnimi dokumenty jsou:

Nafizeni vlady €. 78/2013 Sb. (o energetické naro¢nosti budov) stanovi pozadavky na vypocet
energetické narocnosti budov a specifikuje podminky pro ziskani energetického certifikatu.

Normy CSN (napt. CSN 730540 - Pozadavky na tepelné viastnosti budov) uréuji minimaini
pozadavky na tepelnou ochranu budov, véetné izolace a souciniteltl prostupu tepla.

Daraz na obnovitelné zdroje energie
Fotovoltaické systémy: NE

Solarni termické systémy: NE

Tepelna Cerpadla: ANO

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametrll stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou,
ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni,
prasnost apod.).
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a) vnitini prostredi - zejména parametry vnitiniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni,
proslunéni, ochrana proti hluku a vibracim apod.,

Parametry vnitiniho mikroklimatu:

Dsvétlent (denni sl6);

e Proslunéni: Budova je orientovana tak, aby méla dostatek denniho svétla. Okna jsou
umisténa tak, aby maximalizovala pfistup sluneéniho svitu.

e Osvétleni: Vnitfni osvétleni je navrzeno s dostateCnou intenzitou. PouZivani energeticky
uspornych zarovek (napf. LED) je doporuceno.

e Uspofadani mistnosti: Pro optimalni pfistup k dennimu svétlu jsou navrzeny pracovni prostory
prevazné k vychodni strané budovy.

e Podrobnéji viz. E — Dokladova &ast (Vypocet umélého osvétleni, Vypocet denniho osvétleni)

e Konstrukce musi zajistit dostateCnou zvukovou izolaci mezi jednotlivymi mistnostmi a proti
vnéjSimu hluku.

e Vétraci a klimatizaéni jednotky musi byt navrZeny tak, aby nerusily nadmérnym hlukem
pracovni prostiedi.

Kvalita vzduchu:

e Vétranim musi byt zajiSténa nejen vyména vzduchu, ale i udrzeni pfijatelné koncentrace CO,
a omezeni Skodlivin (prach, pachy, VOC).

e V prostorech se zvySenou vihkosti (hygienické mistnosti) je nutné zabranit tvorbé plisni a
kondenzaci.

Tepelna pohoda:

e Kromé priimérné teploty je dllezité zabranit privanu, lokalnim pfehfivanim nebo velkym
rozdillim teplot mezi podlahou a stropem.

e Materialy podlah a povrchovych uprav by mély pfispivat k pfijemnému tepelnému vjemu.

Osvétleni a proslunéni

- Proslunéni: Budova je orientovana tak, aby méla dostatek denniho svétla. Okna jsou
umisténa tak, aby maximalizovala pfistup slune¢niho svitu.

- Osvétleni: Vnitini osvétleni je navrzeno s dostate€nou intenzitou. Pouzivani energeticky
uspornych zarovek (napf. LED) je doporuceno.

- Uspofadani mistnosti: Pro optimalni pfistup k dennimu svétlu jsou navrzeny pracovni prostory
pfevazné k vychodni strané& budovy.

- Podrobnéji viz. E — Dokladova &ast (Vypocet umélého osvétleni, Vypocet denniho osvétleni)

Stinéni

Prilisné proslunéni maze vést k prehfivani interiér(i, coz zvySuje naroky na klimatizaci a snizuje
komfort v interiéru.

Stinéni: Okna nejsou navrzena s venkovnimi zaluziemi, které reguluji mnozstvi pfimého
sluneéniho svétla.

Pasivni stinéni: Architektonické prvky, jako jsou stromy, stinici fasady nebo predstaveni balkona,
mohou také pomoci chranit budovy pfed pfehfivanim.

Pasivni stinéni zajistuji markyzy a zastfeSeni nad balkény ve 2.NP.

Ochrana proti hluku a vibracim

40



Hluk a vibrace mohou negativné ovlivnit zdravi, pracovni vykon a kvalitu Zivota. Pozadavky na
ochranu proti hluku zahrnuiji:

Tepelna a zvukova izolace: Na stavbé jsou pouzity vhodné materialy pro izolaci proti hluku (napf.
izolace stén, okna s min. dvojitym zasklenim, podlahy s tlumenim zvuku).

Vibrace: Vibrace, zejména v pramyslovych nebo dopravné zatizenych oblastech, mohou mit
negativni vliv na strukturu budovy a zdravi jejich obyvatel. Re$eni pouZitim vibraénich tlumi&t
a peclivé umisténi zafizeni, ktera mohou generovat vibrace.

Zamezeni hluku z dopravy: Stavba je navrzena tak, aby minimalizovala zvukové ruseni z dopravy
(silnice, Zeleznice, letisté apod.).

Podrobnéji viz. E — Dokladova &ast (Hlukova studie)

b) vliv na vnéjsi prostredi - zejména hluk a vibrace, zastinéni, praSnost, omezeni vlivu
stavby na vznik tepelného ostrova,

Vliv stavby na okoli
Budova je navrzena tak, aby minimalizovala negativni vliv na okoli, a to jak béhem vystavby, tak v
dlouhodobém provozu.

Vibrace: Stavebni prace i budova jsou navrZeny tak, aby minimalizovaly negativni vliv na okolni

budovy a infrastrukturu.

Pradnost: Vystavba a provoz stavby jsou navrzeny tak, aby nedochéazelo ke znecisténi ovzdusi

prachem a zamezilo se Sifeni prachu do okoli.

Zastinéni: Stavba je navrzena tak, aby nezastinila okolni budovy nebo vefejné prostory, coz by mohlo

negativné ovlivnit kvalitu zivota obyvatel v okoli.

Hluk: Stavba by méla dodrzovat pravidla pro hlukovou zatéz, aby nezvySovala hladinu hluku v okoli.

Omezeni vlivu stavby na vznik tepelného ostrova: Je dano malym rozsahem zastavéné plochy,

umisténim stavby v pramyslovém arealu a technickym fesenim hospodareni s destovymi
vodami prostfednictvim retenéni nadrze.

¢) pfi zménach stavby - dopady zmén na prostredi - zejména posouzeni teplotné vihkostni
bilance.
Nejedna se o zménu stavby; stavba je feSena jako novostavba.

B.3.9 Ochrana stavby pred negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi

Protipovodriova opatfeni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy a
korozi, pfed technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou,
vlhkosti, pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu)
apod. Pfi zménach stavby dopady zmén na stavebni konstrukce - zejména posouzeni
teplotné vlhkostni bilance.

a) Protipovodiiova opatieni: Stavba neni vodnim dilem a nevztahuji se na ni parametry
typické pro protipovodriova opatfeni nebo vodni hospodarské objekty

b) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi:Stavebni pozemek parc. €. 1502 v k. U. Novy
Bohumin ma podle vysledkd méfeni uvedenych v protokolu €. 2025001, zpracovaného dle
zakona €. 263/2016 Sb. a vyhlasky €. 422/2016 Sb.,
nizky radonovy index.

Realizovana stavba bude chranéna proti pronikani radonu z podloZi ve smyslu normy CSN 73
0601. Po dokonc&eni stavby se doporucuje ovéfit u€innost protiradonovych opatfeni méfenim
objemové aktivity radonu ve vnitfnim ovzdusi.

Podrobnéji viz. E — dokladova &ast (Protokol o stanoveni radonového indexu pozemku)
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¢) Ochrana pied bludnymi proudy: V oblasti stavby nejsou znamy zadné faktory vedouci k
vyskytu bludnych proud, které by mohly negativné ovlivnit konstrukci budovy. Z tohoto
dlvodu neni nutné instalovat ochranné systémy proti témto jeviim.

d) Ochrana pied technickou i pfirodni seizmicitou: Podle dostupnych seismickych studii a
geologickych dat neni lokalita stavby zasazena vyznamnou seizmickou aktivitou. Opatfeni
proti seizmicité nejsou v tomto pfipadé potfebna.

e) Ochrana pied agresivni a tlakovou podzemni vodou: Na zakladé geotechnickych
prizkumu nebyla identifikovana pfitomnost agresivni nebo tlakové podzemni vody, ktera by
mohla ovlivnit stabilitu a bezpe€nost stavby. Opatfeni proti podzemni vodé nejsou
pozadovana.

f) Ochrana pied hlukem: Vzhledem k lokalité stavby a jeji vzdalenosti od hlavnich dopravnich
tras nebo jinych hlukovych zdrojli neni tfeba Fesit ochranu proti nadmérnému hluku.

g) Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.): Geologické prizkumy neukazaly
zadné znamky poddolovani ani vyskyt metanu nebo jinych nebezpecnych plyna v okoli
stavby. Z tohoto dlivodu nejsou zapotfebi specialni ochranné nebo prevenci opatfeni proti
témto ucinkdm.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické
infrastruktury, kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi
v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni

infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecnost,

Napojovaci mista technické infrastruktury: Stavba bude napojena na stavajici technickou
infrastrukturu prostfednictvim standardnich napojovacich mist, ktera byla projektovana tak,
aby splfiovala poZadavky na vykonové kapacity a byly umisténa v souladu s platnymi
normami a pfedpisy. Napojeni na inZenyrskeé sité (vodovod, kanalizace, elektro apod.) bylo
peclivé naplanovano, aby bylo zajisténo dostate¢né kapacitni pokryti pro potfeby stavby.

Podrobnéji viz. SO 02 a SO 03.

Prelozky a kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury: V pfipadé, Zze by béhem
vystavby doslo k prelozkam stavajicich infrastruktur nebo kfizeni s dopravnimi ¢i technickymi
sitémi, byly tyto skutecnosti zahrnuty do projektového feSeni a konzultovany s pfisluSnymi
spravci infrastruktury. VSechny pfelozky a kfizeni budou provedeny v souladu s pozadavky
dotéenych organ( a pfislusnymi normami pro bezpecné provadéni téchto praci.

V projektové dokumentaci se prelozky nepfedpokladaji.

Soubéhy s ochrannymi pasmy technické nebo dopravni infrastruktury: Stavba je umisténa v
souladu s ochrannymi pasmy technické nebo dopravni infrastruktury. V oblastech, kde by
mohlo dochazet k soub&hu stavby s témito pasmy, byly pfijaty opatfeni k zajisténi bezpe&nosti
a splnéni vSech regulacnich pozadavku. Pfipadné soubéhy byly feSeny tak, aby neohrozily
funk&nost ani bezpecnost existujicich infrastruktur.

Bezpecnost pripojeni: Z hlediska bezpecnosti byly peclivé posouzeny vSechny aspekty pfipojeni
k technické infrastruktufe. Projekt zajistil, Ze stavba bude v souladu s normami tykajicimi se
ochrany pfed nebezpecim (napf. ochrana proti vybuchu, pozZaru, uniku plyn(i, apod.) a bude
zajisténa odpovidajici ochrana pro osoby, budovy a okolni infrastrukturu.
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b) vykonové kapacity, pfipojovaci rozméry, délky.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky: VVSechny pfipojovaci rozméry (napf. priméry
trubek pro vodovod, kanalizaci) a vykonové kapacity (napf. kapacita elektrozarizeni) byly
navrzeny tak, aby odpovidaly pfedpokladanym potfebam stavby, a to s ohledem na optimaini
vyuzivani zdroju. Délky inzenyrskych siti byly naplanovany s ohledem na co nejefektivnéjsi
propojeni a minimalizaci naklad(i na vystavbu.

Vodovod

Pfedmétem navrhu vodovodu je zasobovani zafizovacich pfedmétd pitnou vodou a to studenou a
teplou. Pfedmétem této Easti projektu neni projekt vodovodni pfipojky a vodomérné sestavy,
tato ¢ast dokumentace fesi potrubi od vodomérné Sachty pfed objektem. Od vodomérné
Sachty povede v zemi v chrani¢ce napf. v trubce PEHD DN160 PN 16 potrubi vnéjsi ¢asti
vnitfniho vodovodu do feSeného objektu, kde vyusti v technické mistnosti a bude na ném
proveden pfechod PE-HDPPR, hlavni uzavér vody kohout DN75 s napisem "hlavni uzavér
vody, hlavni uzavér pozarni vody - nezavirat", a dale potrubi povede dale do objektu dle
projektu. Tepla voda pro spotfebu v objektu je pfipravovana centralné v technickém zazemi
objektu v 1.NP. Tepla voda bude pfivadéna k jednotlivym zafizovacim pfedmétim potrubim
TV a jeji v€asna dodavka pomoci cirkulaéniho potrubi kopirujiciho hlavni vétev TV.

Podrobnéji viz. D.1.2.c.01 - Technicka zprava

Kanalizace

je navrzen klasicky systém gravitaCni splaskové kanalizace, pfipojovaci

potrubi odvadi splaskové vody do odpadniho potrubi v jadrech a drazkach stén. V
prostoru 1.NP bude na vSech odpadnich potrubich osazen Cistici kus dané dimenze,
pfistupny reviznimi dvifky. Potrubi dale sejde do zemé a povede smérem k navrzené
kanaliza¢ni pfipojce - feSené samostatnou &asti PD.

Destové vody budou odvadény gravitaéné z ploché stfechy.

Podrobnéji viz. D.1.2.c.01 - Technicka zprava

Plynovod

Objekt neni napojen na plynovodni sit. Provozni technologie budovy a zajisténi tepelné pohody
jsou feseny bez pouziti zemniho plynu. Veskeré potfeby budovy jsou pokryty prostfednictvim
elektrické energie.

Podrobnéji viz. GAS NET 5003292205

Elektro

Provozni napéti: 3NPE 400/230V 50Hz

Rozvodné soustava: TNC-S Ochrana pred Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41
ed.2: Zakladni ochrana pfed pfimym dotykem: Izolaci, kryty dle &l. 410 Ochranné opatieni:
automatickym odpojenim od zdroje s ochranou pfi poruse ochrannym pospojovanim a
automatickym odpojenim dle ¢l.411. (ochrana normalni dle ¢l. NA.3.1) Doplrikova
ochrana:proudovym chranici dle ¢l. 411.3.3 normy (doplnéna dle ¢l. NA.3.1) doplfujici
ochranné pospojovani dle ¢l.415.2 normy (dopInéna dle ¢l. NA.3.1) Doplfkova ochrana je
volena v souladu s vn&jsimi vlivy dle CSN 33 200-5-51ed.3 v platném znéni. Stuperti dodavky
el.energie:

1. stupefi — elektroinstalace Druh prostfedi dle CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3: viz
protokol o uréeni vnéjSich vlivi z DSP ZAK-003/PVV/203 zpracovany Bc.Tomasem Jandou

Napojeni objekt na rozvod el.energie: Objekt bude napajen z vlastniho rozvodu z bézné sité NN
3x230V/400V,50Hz z distribuéni trafostanice 22/0,4kV Novy Bohumin, Bospor spol.s r.o.
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KA _9017. Dale feSeno v samostatné ¢asti SO03. Navrh patefni elektrické sité objektu a
rozvrzeni rozvadécu
Vice: D.1.2.d.1 — Technicka zprava - SO01 a SO03

B.5 Dopravni fesSeni
a) popis dopravniho feSeni, v€éetné prijezdu jednotek pozarni ochrany, inosnost vozovek,
poloméry zataceni na kruhovych objezdech, vieéné krivky,

Popis dopravniho feSeni

Pfedmé&tem dokumentace pro provedeni stavby je vystavba budovy pro zazemi fotbalového klubu
FK Bospor Bohumin. Tato ¢ast projektové dokumentace feSi zpevnéné plochy kolem nové
budovy. Stavba fesi nové zpevnéné plochy pro pé&si pro pfichod z ulice Janackova do arealu
fotbalového klubu vE. napojeni na stavajici zpevnéné plochy podél fotbalového hfisté. Stavba
je fesSena tak, aby co nejméné narusila svym provozem okolni krajinu uliéni vzhled, nebude
negativné ovliviiovat zZivotni prostfedi a zdravi. VSechny zpevnéné plochy plynule navazuji na
stavajici vyskové feseni. Navrzené feSeni vychazi ze stavajicich poméru v této lokalité. Nové
plochy budou vybudovany ze zamkové betonové dlazby 200x100 mm tl. 60 mm. Od zelené
budou zpevnéné plochy ohrani¢eny zapusténym chodnikovym obrubnikem ABO100/10/20
tak, aby byl zajisténo odvedeni destoveé vody ze zpevnénych ploch do stavajici zelené.

Schody budou vybudovany pomoci chodnikovych obrubniki ABO100/10/25 s vySkou stupné
+175 mm a Sifkou stupné 300 mm (vyplnéno zamkovou dlazbou). Pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu, popf. pro ko¢arky budou vybudovany dvé najezdové rampy s podélnym
sklonem 6,40 %, opét ze zamkové betonové dlazby tl. 60 mm, ohrani€enou palisadou $. 100
mm, popf. betonovym obrubnikem.

PFic¢ny sklon vSech ploch je 2%. VSechny obrubniky jsou ulozeny do betonové loze C20/25.Detaily

usporadani jsou zfejmé z vykresu D1.2c Vzorovy pficny fez. Plocha za obrubnikem bude oseta
(cca 1- 2 m za obrubou) navrzenou travni smési pfi vysevu 3 kg na 100 m2.

Podrobnéji viz. SO 04 DOPRAVNI RESENI - ZPEVNENE PLOCHY

Prijezdové komunikace — jednotky pozarni ochrany

Pfijezd k objektu budovy zadzemi fotbalového hfisté FK Bospor Bohumin je zajistén z pfilehlé ulice
Janackova a dale po nové navrzenych i stavajicich zpevnénych plochach v arealu. Pristup
pro vozidla IZS (integrovaného zachranného systému) je umoznén stavajici vefejnou
komunikaci a navazujici arealovou komunikaci, ktera umoznuje pfimy pfistup k objektu.
Komunikace je navrzena v souladu s CSN 73 0802 ¢&l. 12.2 a jeji Sitkové a vy$kové parametry
jsou dostatecné pro pozarni techniku. Vzhledem k vySce objektu < 12 m nejsou pozadovany
nastupni plochy dle CSN 73 0802 ¢&l. 12.4.4 b)..

Nastupni plochy

Nejsou vyZadovany v souladu s CSN 73 0802 &l. 12.4.4 b), jedna se o objekt o pozarni vysce < 12
m.

Podrobnéji viz. D3 — PBR.

Unosnost vozovek:
VSechny nové i stavajici zpevnéné plochy jsou dimenzovany pro bézny provoz osobnich
vozidel a lehké techniky. Konstrukce chodnik(l a zpevnénych ploch je navrzena tak, aby
zajistovala dostateénou unosnost dle CSN 736126-1. Projekt nezvySuje dopravni zatizeni v
uzemi a zachovava stavajici fedeni.

Poloméry zatac€eni, kruhové objezdy:
V okoli stavby se nenachazi kruhové objezdy, dopravni napojeni probiha pfimo na stavajici
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arealovou komunikaci. Poloméry zataeni jsou vyhovujici pro pfedpokladany provoz osobnich
a lehkych uzitkovych vozidel. Projekt zachovava stavajici reseni.

Vle€né krivky:
Stavba negeneruje tézkou dopravu nad ramec stavajiciho zatizeni arealu. Neni tedy
pozadovano fedeni vleCnych kfivek pro tézkou techniku. Pro bézny provoz jsou zajistény
plynulé pfechody a pfistupové rampy, v€etné bezbariérového fedeni s podélnym sklonem 6,4
%.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu véetné napojeni na stavajici chodniky a
pochozi plochy,

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu Navrhovany areal zazemi fotbalového hfisté
FK Bospor Bohumin bude dopravné napojen ze stavajici ulice Janackova. Vjezd i vstup na
pozemek jsou vedeny v ¢asti pozemku, kde jsou navrzeny zpevnéné plochy a chodnik pfimo
propojujici budovu zazemi s okolni infrastrukturou. Chodnik navazuje na stavajici komunikaci
pres pfechodovy obrubnik, ktery umoznuje bezbariérovy pfistup. Celkové dopravni napojeni
respektuje stavajici feSeni uzemi a nenarokuje Zadné zvlastni stavebni upravy mimo
navrzeného arealu.

Podrobnéji viz. SO04 — Dopravni feSeni.

c¢) prelozky dopravni infrastruktury,

Prelozky

Pfi vystavbé zazemi fotbalového hfisté nebude nutné provadét prelozky stavajici dopravni
infrastruktury ani vefejnych komunikaci. Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno
vyty€eni vS§ech podzemnich siti podle pozadavkl spravcl a prace budou probihat v souladu s
jejich podminkami. VeSkeré zasahy do tras inZenyrskych siti budou feSeny jako servisni
Upravy bez ménéni trasy nebo funkce sité.

Podrobnéji viz. SO04 — Dopravni feSeni.

d) doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni
pohony,

Doprava v klidu

Navrhované dopravni feSeni neovlivni poCet parkovacich stani ani kapacitu odstavnych ploch.
Parkovaci mista zustavaji zachovana podle stavajiciho uspofadani. Tento projekt se tedy
nezabyva Zadnymi zménami v dopravé v klidu.

Podrobnéji viz. SO04 — Dopravni feseni.

Zdroje energie pro alternativni pohony
V rdmci stavby nejsou navrZeny zdroje energie ani infrastruktura pro alternativni pohony (napf.
elektromobilita, CNG, vodik). Projekt zachovava stavajici feSeni dopravy v klidu.

e) pési a cyklistické stezky,
Pési a cyklistické stezky
NavrZzené zpevnéné plochy budou slouZit vyhradné pro pé&si dopravu.

Chodnik nebude slouZit pro cyklisty, a neni tedy sou&asti cyklistické infrastruktury.
Pé&si cesta je navrzena bezbariérové a je pfizpusobena pro bézné chodce.
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f) popis pristupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadt na pristupnost z
hlediska uplatnéni zavaznych tizemné technickych nebo stavebné technickych divodu
nebo jinych verejnych zajma.

Reseni pristupnosti a bezbariérového uzivani

Novostavba budovy zazemi fotbalového hfisté FK Bospor Bohumin zahrnuje prostory pfistupné
verejnosti. Ke vSem prostoriim uréenym pro uzivani verejnosti je navrzen bezbariérovy
pfistup prostfednictvim pfistupové rampy. Prostory jsou feSeny v souladu s poZzadavky na
bezbariérové uzivani, véetné dostatecné Sifky dvefi a prachodd, rovinnych povrchd,
vybavenych hygienickych zafizeni a pfistupného umisténi ovladacich prvkd.

Navrzena opatfeni:

Navrzena opatfeni zahrnuji bezbariérovy vstup do vefejné pristupnych prostor, bezbariérové WC
a dalsi prvky odpovidajici pozadavkim na pfistupnost osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Budova neni obecné uréena pro volné uzivani vefejnosti, ale pouze vybrané
prostory jsou uzplUsobeny pfistupu osob se zdravotnim omezenim.

Parkovani bude feSeno jak doposud na stavajicich plochach v okoli arealu a to pfevazné na
parkovistich firmy Bospor obecné — u zimni stadionu, sportovni haly, aquacentra, na ulici
Sportovni a ul. Janackova.

Novostavba zazemi fotbalového hfisté je navrZzena na pozemku, ktery je pfistupny z pfilehlé
komunikace na severni strané pozemku — ulice Janackova.

Systémy urcené pro uzivani vefejnosti — jsou zde prostory WC a prodej listkl, vSechny s
navrzenym bezbariérovym pFistupem véetné rampy a dostatecné Sirky prichodu.

Bezbarierovy pfistup

Schody a vytahy:

Verejnosti jsou v nové navrzené budoveé pfistupné prostory WC pro vefejnost a prode;j listkl. Ke
v§em prostorim, které jsou uzivané verejnosti je navrzen bezbariérovy pfistup — rampa.

Budova neni pfistupna verejnosti. V prostoru budovy neni navrZzen vytah.

Rovné povrchy:

Vefejnosti pfistupné plochy jsou navrzeny bezbariérové.

Prostorové poZadavky

V prostoru pro vefejnost jsou navrzeny dostate¢né Sirky dvefi a prlichodu tak, aby umoznily

snadny pfistup osobam na voziku nebo tém, ktefi pouzivaji jiné pomucky (napfiklad kocarky).

Toalety a hygienické zafizeni

Bezbariérové toalety: Stavba je navrzena tak, aby byl zajistén pfistup do toalet pro osoby na
voziku a jiné osoby s pohybovymi omezenimi. Toalety jsou navrzeny dostatecné prostorné a
vybavené vhodnymi pomUckami, jako jsou madia.

Pfistupnost umyvadel a zrcadel: Umyvadla jsou navrzena tak, aby byla pfistupna pro osoby na
voziku a dalSi uZivatele. Zrcadla jsou navrzena tak, aby byla viditelna pro osoby v sedé.

Dopady na pristupnost

Z hlediska vefejnych zajmu ani z tzemné-technickych ¢i stavebné-technickych podminek nebyly
Zjistény zadné zavazné davody, které by omezovaly pfistupnost stavby v rozsahu
odpovidajicim jejimu ucelu.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Vegetacni upravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodaiské feSeni s primarnim pozadavkem pro
vyuziti srazkové vody pro navrhovanou vegetaci.

a) popis a parametry terénnich Uprav,

Uprava terénu
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Stavba je umisténa na pozemku s velmi mirnym svahovanim, které neklade zadné technické
prekazky pro zajisténi bezbariérového pfistupu. Pristupova cesta zlistava zachovana beze
zmeén a nevyzaduje specialni Upravy. Terénni Upravy se omezuji pouze na pfipadné vyskové
korekce.

b) vegetacni prvky,

Vegetace — vegetacni prvky

e V mistech, ktera nebudou zastavéna nebo zpevnéna, bude po dokonc&eni stavebnich praci
provedeno rozprostfeni ornice a zaloZeni travniku. Osivo bude vybrano s ohledem na mistni
klimatické podminky a charakter vyuZiti okolnich ploch. Travni porost bude plnit funkci
okrasnou i funkéni — zamezeni eroze, zlepSeni mikroklimatu a vsakovani destovych vod.
Soucasti navrhu maze byt i zaloZeni jednoduchych okapovych chodnikd s vypini kagirkem
nebo Stérkem podél objektu.

c) biotechnicka opatieni.

Odvodneéni a zajisténi infiltrace vody

e Odvodnéni chodniku bude zajisténo pficnym sklonem 2,0 % smérem do pfilehlé zelené, kde
bude umoznéno zasakovani srazkovych vod. Tento pfistup zajisti, Zze voda nebude zustavat
na povrchu, ale bude efektivnhé odvadéna do okolni vegetace, &imz dojde k prevenci erozi a
podpore zdravého rlistu rostlin.

e NavrZena konstrukce zpevnénych ploch v okoli budovy zazemi je doplnéna o
retenéné—vsakovaci zafizeni umisténé na pozemku investora v arealu, ¢imz je umoznéno
zasakovani srazkovych vod pfimo v misté. Plochy budou upraveny s jemnym sklonem
smeérem k vegetacnim pasim a vsakovacimu objektu, ¢imz se minimalizuje odtok
zpevnénych ploch a podporuje pfirozena infilirace. Toto feSeni zaroven pfispiva k prevenci
erozi a podporuje zdravy rust rostlin v okoli objektu.

Udrzba vegetace

e Po vysadbé travniku bude nutné pravidelné& provadét udrzbu, ktera zahrnuje sekani travy,
zavlaZzovani v suchych obdobich a pfipadnou vyménu travni smési v mistech, kde dojde k jeji
degradaci. Udrzba zelenych ploch bude zaji$tovana v ramci pravidelného rezimu péde o okoli
administrativni budovy.

e Tento pfistup k vegetaci a terénnim Upravam zajiStuje nejen estetické zlepseni, ale také
ekologickou udrzitelnost a zajisténi spravného odvodnéni, coz je klicové pro zachovani
dlouhodobé stability a funkénosti zpevnénych ploch a zelenych prostora.

B.7 Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivll - zejména
pfiroda a krajina, zajisténi migrace pro vodni zivo€ichy, vliv dila na koryto a jeho okoli,
Natura 2000, omezeni nezadoucich uéink venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima a ovzdusi, v€etné zarazeni
stacionarnich zdrojii a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v prislu§ném
programu zlepsovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu,

Pfiroda a krajina

Projekt bude realizovan v souladu s ochranou pfirody a krajiny. V okoli stavby se nenachazi
pfirodni prostfedi, které bude chranéno pfed negativnimi dopady vystavby.
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Pro udrzbu vegetace a krajinnych prvkd, jako jsou stromy a kefe, bude zajisténa ochrana pred
poskozenim bé&hem stavebnich praci. Pfed zahajenim stavby bude provedeno odstrafiovani
vegetace pouze v nezbytnych pfipadech a v souladu s pravnimi pfedpisy.

Projekt nezasahuje do Uzemi, které je soucasti chranénych lokalit Natura 2000, a nevyzaduje
zadné vyjimky nebo zvlastni povoleni.

Omezeni nezadoucich u€inkl venkovniho osvétleni

Pro zajisténi minimalizace negativniho vlivu venkovniho osvétleni na pfirodu a krajinu bude
pouZito osvétleni, které bude splfiovat poZadavky na minimalizaci svételného znecisténi.
Osvétleni bude sméfovano do potfebnych mist a bude mit nizky jas, aby nedochazelo k
osInéni ani negativnimu vlivu na no¢ni faunu.

V priibéhu stavby a po jejim dokonéeni bude kontrolovano spravné nastaveni venkovniho
osvétleni, které zajisti ochranu pfed svételnym znecisténim.

Pritomnost azbestu

Na stavbé se nepredpoklada vyskyt azbestu. Pokud by byly v pribéhu vystavby nalezeny
materialy obsahujici azbest, budou okamzité pfijata opatfeni pro jejich bezpecnou likvidaci a
odstranéni v souladu s platnou legislativou.

Hluk a vibrace

PFi provadéni stavebnich praci bude kladeno diiraz na minimalizaci hluku a vibraci, zejména v
blizkosti obytnych zén. VyuZiti moderniho a tichého stavebniho vybaveni, omezovani
hluénych &innosti na pracovni dobu a pravidelné kontroly hladin hluku zajisti, Ze nebudou
pfekraCovany stanovené limity.

V pfipadé, Ze bude pfi stavebnich Cinnostech dochazet k vibracim, budou pouZita opatfeni ke
zmirnéni jejich U€inkd, napfiklad pouziti vibraénich desek nebo jinych technologii, které
minimalizuji pfenos vibraci do okoli.

Voda

V ramci projektu bude kladeno dlraz na zajiténi spravného odvodnéni, aby nedochazelo k
znecisténi povrchovych a podzemnich vod. Srazkové vody budou odvadény pomoci
Stérbinového Zlabu a zasakovacich prostor, ¢imzZ se zajisti, Ze nebudou kontaminovany nebo
zadrZovany na povrchu.

Pro ochranu proti kontaminaci vody pfi stavebnich pracich bude na stavenisti pouzivan uzavieny
systém pro manipulaci s ropnymi latkami a dalSimi nebezpe&nymi kapalinami. Kontrola kvality
vody bude provadéna v pravidelnych intervalech.

Odpady

Pfi vystavbé bude dbano na minimalizaci odpadu a zajisténi jeho spravného nakladani. VSechny
odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s platnou legislativou, pfi¢emz ¢ast stavebniho
odpadu bude recyklovana nebo znovu vyuzita.

Nebudou vznikat nebezpeéné odpady, které by ohroZovaly okolni prostfedi. Pfi demontazi
oploceni a jinych stavebnich prvkd bude odpovédné nakladano s odpady.

Pida

Projekt bude zahrnovat opatfeni k ochrané pudy pfed kontaminaci a degradaci:

- Pdda bude chranéna pred kontaminaci béhem stavebnich praci, napfiklad pomoci do¢asného
pokryti a omezenim manipulace s nebezpeé&nymi latkami na stavenisti.

- Po dokonéeni vystavby bude provedena obnova vegetace a pudy.

Vliv na klima a ovzdusi

Vystavba mlze mit vliv na emise sklenikovych plynu, spotfebu energie a kvalitu ovzdusi:

- Omezeni emisi CO, a prachu: Bude se dbat na minimalizaci emisi CO, a prachu béhem
vystavby. Pouziti moderniho stavebniho vybaveni a technologii s nizkymi emisemi pomuze
minimalizovat negativni vlivy na ovzdusi.

- Zajisténi spravného odvodnéni a vegetace: Vyuziti opatfeni pro zmirnéni vlivii na klima, jako
je spravné hospodareni s vodnimi zdroji a podpora vegetace, ktera zajistuje pohlcovani CO,.

Stacionarni zdroje a program zlepsovani kvality ovzdusi
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Navrhovany zdroj tepla pro objekt tvofi dvé tepelna Cerpadla vzduch—voda (split), doplnéna
elektrickym zaloznim topnym télesem. Tyto zdroje nejsou vyjmenovanym stacionarnim
zdrojem podle pfilohy &. 2 k zakonu €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdu$i, nebot nepracuji se
spalovanim tuhych &i kapalnych paliv. V ramci programu zlepSovani kvality ovzdusi bude
provoz Cerpadel fizen kaskadni regulaci, vyuzivani elektfiny s nizkym emisnim faktorem a
provadény pravidelné kontroly ucinnosti systému tak, aby byly splnény cile Uspory energie a
minimalizace emisi sklenikovych plyn(.

Zohlednéni programu zlepSovani kvality ovzdusi: Projekt bude v souladu s opatfenimi uvedenymi
v pfisludném programu zlepSovani kvality ovzdudi, coZz zahrnuje minimalizaci emisi z vytapéni
a podporu udrzitelnych energetickych feseni.

b) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni
prostiedi, je-li podkladem,

Pro tento projekt neni pozadovano zavazné stanovisko posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostfedi (EIA), protoZze se nejedna o zameér, ktery by mél vyznamny vliv na zZivotni prostredi
podle pfislusnych pravnich predpisl. Nebude nutné zohledriovat podminky vyplyvaijici z
tohoto stanoviska.

c) v pripadé zamérud spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

Integrovana prevence:

Zamér nespada do rezimu zakona ¢&. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Pro stavbu nebylo
vydano integrované povoleni a vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nevyzaduje
aplikace zaveér( o nejlepSich dostupnych technikach (BAT).

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

a) zasobovani stavby vodou - pripojeni ke zdroji,

Zasobovani stavby vodou

Pfedmétem projektu je zruSeni a vykopani stavajici vodomérné Sachty a stavajici vodovodni
pfipojky PP DN25 na pozemek p.¢. 1498. Déle bude ve stavajicim bodé napojeni vysazena
na vefejném vodovodnim fadu DN100 PVC vedeném pod ulici Janackova, p.¢. 1506, nova
vodovodni pfipojka PE100 dovedena do nové vodomeérné Sachty betonové na feSeném
pozemku.

Nova vodovodni pfipojka bude z materialu PE 100 RC SDR 11 63x5,8 a bude dovedena do nové
vodomérné Sachty betonové monolitické, dle standardu SmVakK, a.s. Ve vodomérné Sachté
bude osazena nova vodomérna sestava dle standardu fy SmVak, a.s., s fakturaénim
vodomérem Q3=40m3/hod.

Podrobnéji viz. SO 02.

b) odpadni vody - nakladani a likvidace,

Zpusob zneskodnovani odpadnich vod

Destové vody budou zachyceny do odleh&ovaci Sachty a nasledné budou vsakovany pres
drenazni boxy do okolniho terénu. Pfed zhotovenim vlastniho vsakovaciho objektu je potfeba
prizvat hydrogeologa a Fidit se jeho pokyny. Vsakovaci objekt je v souladu s CSN 75 9010.

Je navrzen podzemni zasakovaci objekt slozeny z 11ks PlastovyCH vostinovych vsakovacich
boxu. Zasakovaci objekt ma tvar obdélniku - vizte prosim situaci.

Celkovy akumulaéni objem 16,5m3, pfi zasakovaci plose 31,68m2. Objekt bude obalen geotextilii
z netkané textilie, gramaz cca 200 g/m?. Zasakovaci objekt bude osazen dle technického listu
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vyrobce za dodrZeni minimalni a maximalniho kryti. Zasakovaci zafizeni bude mit
dno min. 1m nad urovni HPV.

Natok a odtok ze sedimentacni Sachty pfedfazené pfed zasakovaci objekt. Natok 2x
perforovanym drenaznim potrubim DN150 SN10, ulozenym pod objektem. Odvétrani
zasakovaciho objektu 2x drenaznim perforovanym potrubim DN150 SN10. Odvétrani
zasakovaciho objektu pfes poklopy nato¢nych, sedimentacnich a proplachovacich
Sachet.

Udrzba zasakovaciho zafizeni:

2x ro¢né: kontrola stavu zasakovaciho zafizeni, pfipadné po kazdém velkém desti.
Revize, Cisténi sedimentd ze sedimentacni Sachty. Cisténi nato¢nych a vétracich
potrubi tlakovou vodou po celé délce, vyplavovany sediment bude natékat do
sedimentalni Sachty, ta bude vybirana a vy€erpavana.

Dimenzovani zasakovaciho zafizeni - na zakladé Geologického priizkumu

autor Mgr. Pavel Tripal, leden 2025.

Bilance odtoku splaskovych vod:
MnozZstvi splaskovych odpadnich vod odvadénych do kanalizace bude
odpovidat specifické potfebé vody, ktera Cini 3,6 m3/den.

Podrobnéji feSeno v technické dokumentaci ¢asti vodohospodarského feseni.

c) srazkové vody - vyuziti, nakladani,

Vyuziti a nakladani se srazkovymi vodami.

Destové vody budou zachyceny do odleh&ovaci Sachty a nasledné budou vsakovany pres
drenazni boxy do okolniho terénu. Pfed zhotovenim vlastniho vsakovaciho objektu je potfeba
pfizvat hydrogeologa a fidit se jeho pokyny. Vsakovaci objekt je v souladu s CSN 75 9010.

Mnozstvi deStovych vod spadlych na stfechu objektu za rok:

Odvodnovana plocha: 304,91m?

Roéni srazkovy uhrn: 600mm (lokalita Ostrava)

Celkové mnozstvi destové vody spadlé za rok na odvodfiované plochy feSeného

objektu: 182,95m?3

Bilance desStovych vod pro feSeny objekt:
VYPOCET ODTOKU DESTOVYCH VOD DLE CSN 756760

Qr=ixAxC

i = intenzita desté (0,03 I/s/m2)

A = pudorysny priimét odvodnované plochy

C = soucinitel odtoku

Povrch A(m?) | (I/s*m?2) C (-) Qr (I/s)

Stfecha objektu 304,91 0,03 1 9,15

Celkem 9,15

Maximalni neregulovany navrhovy odtok pfipojkou do jednotné kanalizace by Cinil 9,15l/s.

Retencni zafizeni

Podzemni zasakovaci objekt sloZzeny z plastovych zasakovacich blokl v poc¢tu 11 ks. Zasakovaci
objekt ma tvar obdélniku — viz situace. Celkovy akumulacni objem je cca 16,5 m? pfi
zasakovaci plose cca 31,68 m2. Objekt bude obalen geotextilii z netkané textilie, gramaz cca
200 g/m>?. Zasakovaci objekt bude osazen v souladu s technickymi pozadavky vyrobce pfi
dodrzeni minimalniho a maximalniho kryti. Dno zasakovaciho zafizeni bude min. 1 m nad
urovni hladiny podzemni vody (HPV).

Udrzba retenéniho zafizeni:
2x ro¢né: kontrola stavu zasakovaciho zafizeni, pfipadné po kazdém velkém desti.
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Revize, &isténi sedimentd ze sedimentadéni $achty. Cisténi natoénych a vétracich
potrubi tlakovou vodou po celé délce, vyplavovany sediment bude natékat do
sedimentalni Sachty, ta bude vybirana a vy€erpavana.

Podrobnéji viz. SO 02.

d) vodohospodaiské feSeni vodniho dila apod.

Vodohospodarské reseni vodniho dila:
Stavba neni vodnim dilem. Vodohospodarské feSeni spoc¢iva pouze v hospodareni s
destovymi a splaSkovymi vodami.

B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska pInéni ukolt ochrany obyvatelstva.

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,
Neni pfedmétem FeSeni projektové dokumentace.
Varovani obyvatelstva bude zajisténo prostfednictvim vefejnych informacnich systémd, jako
jsou sirény, SMS zpravy a elektronicka informacni tabule.

e Déle se pfedpoklada spoluprace s mistnimi organy pro zajisténi rychlého Sifeni informaci v
pfipadé krizovych situaci.

b) zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva,

e Neni pfedmétem feSeni projektové dokumentace.

e Ukryti obyvatelstva bude zajist€no vhodnymi kryty v pfipadé ohrozeni (napfiklad podzemni
prostory nebo specialné navrzené bezpecné zony ve stavbé). Tyto prostory budou vybaveny
potfebnymi zasobami (voda, jidlo, Iéky) pro zaji§téni preziti na delsi dobu.

e V pfipadé potfeby bude vyuzito i blizké okoli k umisténi do€asnych ukrytl, pfipadné bude
koordinovano s mistnimi krizovymi plany pro ukryti obyvatelstva.

c) zpuisob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi uc¢inky nebezpeénych latek u staveb v
zénach havarijniho planovani,
Neni pfedmétem feSeni projektové dokumentace.
Pro stavebni objekty umisténé v zénach havarijniho planovani, kde hrozi nebezpedi z
nebezpecnych latek, budou pfijata opatfeni k ochrané obyvatelstva a pracovnikl pred témito
latkami. To zahrnuje instalaci ventilace, filtrace vzduchu, izolace prostor a zavedeni
specialnich evakuacnich plang.

e Kromé toho bude proveden monitoring a pravidelné Skoleni personalu, jak spravné reagovat v
pfipadé uniku nebezpelnych latek.

d) zpasob zajisténi ochrany pred povodnémi,
e Neni pfedmétem feSeni projektové dokumentace. Objekt se nenachazi v povodriové oblasti.

e) zplsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obéanského vybaveni,

Neni pfedmétem FeSeni projektové dokumentace.

e V projektové dokumentaci nejsou navrzeny zalozni zdroje energie (napf. dieselové
generatory, solarni panely nebo akumulatory), které by byly schopny zajistit minimalni provoz
budovy (osvétleni, bezpecnostni systémy, topeni, vodovodni ¢erpadla) na dobu nezbytnou
pro stabilizaci situace.

51



f) zpasob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v tizemi dotéeném stavbou
nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotcéeni jejich funkce a
provozuschopnosti,

e Neni pfedmétem feSeni projektové dokumentace.

g) feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace.
e Neni pfedmétem feSeni projektové dokumentace.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,

Voda (pitna, technicka): Stavenisté bude napojeno na vodovodni sit pro zasobovani pitnou vodou.
Pokud stavajici vodovodni sit neumozriuje dostate¢né zasobovani, bude projektovano
pfipojeni nové pfipojky nebo doasného zasobovani (mobilni cisterny). Zajisténo bude také
napojeni na technickou vodu pro stavebni Uc¢ely (napf. pro pracky, chlazeni nebo
zavlazovani).

Spotfeba odpovida béZnym stavebnim ¢innostem.

Elektfina: Pro zajisténi provozu stavenisté bude napojeni na elektrickou sit. V pfipadé, Ze
stavajici sit nema dostatecnou kapacitu, bude zajisténa jeji rekonstrukce nebo vybudovani
docasného pfipojeni (napf. generatory nebo mobilni elektrocentraly).

Spotfeba odpovida béznym stavebnim ¢innostem.

Kanalizace a odpadni vody: Stavenisté bude napojeno na vefejnou kanalizacni sit, pokud je to
mozné. V pfipadé, Ze kanalizaCni sit v lokalité neni dostateCna nebo neni k dispozici, bude
navrzen systém doc¢asné likvidace odpadnich vod, napfiklad formou septik(i nebo mobilnich
nadrzi. Pfed zaCatkem vystavby bude proveden podrobny priizkum stavajici infrastruktury pro
identifikaci potencialnich problému.

Spotfeba odpovida béznym stavebnim ¢innostem.

Plyn: Pokud je stavenisté v oblasti, kde je k dispozici plyn, bude proveden pfislusny pfistup k
plynarenské siti. V pfipadé nutnosti bude zajisténo docasné pfipojeni nebo mobilni
zasobovani pro potfeby stavebniho procesu (napf. topeni v zimnich mésicich).

V pribéhu vystavby se nepredpoklada jeho spotieba.

b) odvodnéni stavenisté, prevadéni vody - navaznost na povodnovy plan stavby,

e Odvodnéni ploch stavenisté je feSeno tak, Ze desStové vody ze stfechy a zpevnénych ploch
objektu jsou svadény do navrzeného podzemniho retenéné-vsakovaciho objektu o
akumulaénim objemu cca 16,5 m3. Odtud jsou tyto vody vsakované do podlozi bez
regulovaného odtoku do kanalizace. Lokalita stavby se nenachazi v zédplavovém tuzemi Q20
ani Q100, proto neni vyzadovano provedeni zvlastniho prevadéni povodriovych pritokd ani
vypracovani samostatného povodnového planu stavby.

¢) napojeni stavenist’ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na
stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy,

Dopravni infrastruktura

Pristupové komunikace: Stavenisté bude napojeno na stavajici vefejnou komunikaci —
ulici Janackova v méstské ¢asti Novy Bohumin, ktera vede aZz k arealu sportovniho hfisté.
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Pfistup je vhodny pro osobni i nakladni vozidla, pfipadné upravy pro téZkou techniku budou
provedeny po pfedchozi koordinaci s pfisluSnymi spravci komunikaci.

Dopravni znaCeni a regulace provozu: PFistup na stavbu bude umoznén po stavajicich
zpevnénych plochach v arealu FK Bospor Bohumin. Prace na zpevnénych plochach budou
probihat za ¢asteCného omezeni provozu v pfilehlém useku, pfi€emz pfechodné dopravni
znaceni bude navrzeno zhotovitelem dle potfeby a musi byt pfedem odsouhlaseno s DI
Policie CR Karvina. Po dobu vystavby budou dodrzeny podminky provozu na pozemnich
komunikacich dle zakona ¢. 361/2000 Sb. Pfijezdové trasy zUstavaji beze zmény. Parkovani
vozidel stavby bude zaji5t€no na stavajicich parkovistich v okoli aredlu.

Bezpecnostni opatfeni pro dopravu: PFi vijezdu a vyjezdu nakladnich vozidel na stavenisté objektu

zazemi fotbalového hfisté FK Bospor Bohumin je navrzeno vymezené vjezdové misto z
prilehlé komunikace ulice Janackova. Vjezd bude vybaven zpomalovacim prahem a
odkalovacimi rosty pro zamezeni zanaseni materialu na vefejnou komunikaci. Pfi manipulaci
s tézkou technikou (napf. jefab pro montaz modull) je vyhrazen samostatny pfijezd ze
severni ¢asti arealu, ktery zajisti bezpecny pohyb bez kolize s pési dopravou. Interni
komunikace je navrZena tak, aby nedoS$lo k Uplnému zablokovani vefejné komunikace a neni
proto navrhovana nijak rozsahla objizdna trasa.

Viezdy a vyjezdy pro t&Zkou techniku: Pro manipulaci s t&Zkou technikou (bagry, jefaby, rypadia)
bude vyhrazen specificky vjezd/vyjezd na stavenisté. V zavislosti na velikosti stavby a
dostupnosti prostor bude tfeba zvazit realizaci do¢asnych pfijezdovych cest nebo pfipadné
jejich posileni.

Vstup a vjezd na stavbu bude feSen ze stavajici komunikace vedouci z oplocenému arealu.
Na stavajici komunikaci neni vymezen péSi pruh a proto nebude realizovana obchozi trasa.
Nedojde k uplnému zablokovani komunikace a tak neni navrhovana ani trasa objizdna.

d) upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k
pochozim plocham, zabezpeceni vykopu proti padu, pristupy k pozemkim a objektim,
obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné
doc¢asnych prechodl a mist pro prechazeni, nahrada za zabor vyhrazenych
parkovacich stani a obchozich tras,

e Stavenisté se nachazi v uzavieném arealu sportovniho klubu a nepfekracuje vefejné
chodniky ani parkovaci stani. Oploceni stavenisté, zabezpeceni vykop( a pfistupy k objektu
jsou FeSeny v souladu s platnymi pfedpisy BOZP. Neni nutné vyzadovat obchozi trasy ani
nahradu vyhrazenych parkovacich stani, nebot’ stavba nezasahuje do vefejného prostoru.
Specialni FeSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu ¢i orientace v ramci konstrukce
stavenisté neni v tomto pfipadé uplatnéno.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vliva,

e Stavba je umisté&na uvnitf uzavieného arealu sportovniho klubu FK Bospor Bohumin.

e Vliv na okolni stavby a pozemky je minimalni, realizace nezasahuje do vefejného prostoru ani
do obytné zastavby.

e Negativni vlivy (hluk, prasnost, stavebni doprava) budou omezeny organiza¢nimi opatfenimi
na stavenisti a dodrzovanim podminek stavebniho povoleni.

e Odpady budou ukladany a likvidovany opravnénou firmou, material bude skladovan v prostoru
stavenisté.

f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby,

Stavba svym rozsahem neovliviiuje okolni stavby ani pozemky, stavajici terén a odtokové poméry
se neméni.
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Fyzické bariéry a ohrani¢eni: Pokud bude potfeba, bude stavenisté vymezeno pevnymi
ochrannymi zabranami (plotech, plotovymi st€nami nebo jinymi bezpe€nostnimi strukturami),

které zabrani neautorizovanému vstupu do oblasti vystavby a ochrani vefejnost pred
nebezpecim spojenym s tézkou technikou a stavebnimi pracemi.

Ochranné sité proti prachu a hluku: Pokud bude potfeba, bude zajisténa instalace ochrannych

siti, které omezi Sifeni prachu a necistot z rozestavéné oblasti. Také budou pouzity
zpomalovace prachu na volnych plochach, které vzniknou pfi vykopovych a demoli¢nich
pracich. Dale budou aplikovana opatfeni proti hluku (napf. tlumeni stroju, pouZiti tichych
technologif) v souladu s mistnimi pfedpisy o ochrané pfed hlukem.

Ochrana zelené a krajinného razu: Pokud bude potfeba, bude provedena ochrana okolni zeleng,
coz zahrnuje vymezeni ochrannych zén pro stromy a rostliny v blizkosti stavenisté. V pfipadé
potfeby budou vybudovany ochranné bariéry kolem citlivych ploch (nap¥. kofenovych zén
stroma) pro prevenci poskozeni.

d) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni drevin,
PoZadavky na asanace, demolice a kaceni dievin nejsou pfedmétem této projektove
dokumentace.

h) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté,
PoZadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkii
uréenych k pInéni funkce lesa nejsou.

i) produkce odpadi a druhotnych surovin pfi stavbé - mnozstvi, druhy a kategorie odpadti
a surovin, pfedchazeni vzniku odpadi a zpiisob jejich tfidéni pro dalsi vyuziti véetné
popisu opatreni proti kontaminaci téchto materialq, jejich odstranéni apod.,

Odpady

Pfi vystavbé bude dbano na minimalizaci odpadu a zajisténi jeho spravného nakladani. VSechny
odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s platnou legislativou, pfi¢emz ¢ast stavebniho
odpadu bude recyklovana nebo znovu vyuzita.

Nebudou vznikat nebezpecné odpady, které by ohrozovaly okolni prostfedi. Pfi demontazi
oploceni a jinych stavebnich prvkd bude odpovédné nakladano s odpady.

j) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Bilance zemnich praci

Zemni prace se omezuji pouze na vykop a srovnani terénu v mist& stavby na troveri HTU,
vykopy pro zakladové konstrukce a vykopy pro vedeni a objekty technické infrastruktury.

Plocha sejmuté kulturni vrstvy pady (mocnost cca 25 cm): - cca m?
Objem vytéZené kulturni vrstvy pudy: - ccam?
Objem vytézené zeminy ostatni: 307,8 ccam?
+ vytéZené zemina pro objekty technické infrastruktury

Zpétné zasypy (bez navyseni na hutnéni) 307,8 ccam?

Pozadavky na prisun nebo deponie zemin:

1. PFisun zemin (Pfivazeni zeminy na stavbu)
Potfeba doplifikovych zemin: Na stavbu neni zapotfebi doplfikovych zemin. Pokud to bude mozné
(kvalita zeminy), tak bude zemina z vykopu pouzita pfi terénnich Upravach v misté stavby.
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2. Deponie zemin (Ukladani zeminy na deponii)

Zemina z vykopu bude do¢asné skladovana na pozemku investora, na uréené misto dle
situaéniho vykresu C.6 ZOV, JERAB, DOPRAVA MODULU, deponie bude pouzita pouze v
pfipadé, ze po dokon&eni vykopovych praci a zasypu zlstane prebytek zeminy, ktery nebude
vyuZzit na stavbé.

Pfedpisy pro deponie: Pro ukladani prebytec¢nych zemin plati pravidla tykajici se ochrany
Zivotniho prostfedi. Zemina by méla byt deponovana tak, aby se zabranilo erozi, znecisténi
vodnich toku nebo degradaci krajiny.

3. Vyrovnani bilance

S celkovym mnozstvim zemin bude nakladano tak, aby se zajistilo jejich optimalni vyuziti bez
nutnosti pfisunu nebo zbyte¢ného deponovani. Cilem je minimalizovat jak naklady na
dopravu, tak vliv na zivotni prostfedi, pfiemz pfebytec¢na zemina bude ulozena na deponii az
po dokoné&eni vSech stavebnich praci (pouze v pfipadé, zZe po dokon&eni zasypu zlstane
prebytek zeminy).

k) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpecnych latek pri
vystavbé, popis opatieni proti kontaminaci materiall, stavby a jejiho okoli, opatieni k
minimalizaci dopadul pFi provadéni stavby na zivotni prostredi véetné opatireni proti
prasnosti, opatieni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, opatireni pfi nakladani s
azbestem a ochrana drevin,

Minimalizace dopadu na Zivotni prostredi: Vystavba bude realizovana s ohledem na ochranu okoli
sportovniho arealu a pfilehlého Uzemi. Budou pfijata opatfeni k eliminaci hlukovych a
prasnych emisi, véetné vyuziti nizkohluénych strojli a pravidelného zavlazovani
nezpevnénych ploch.

Nebezpeéné latky: Pfi vystavbé budou kontrolovany a spravné uskladnény nebezpeéné materialy
(napf. azbest), které mohou byt pfitomny v existujicich objektech, a bude zajisténo jejich
bezpeéné odstranéni.

Prevence vzniku odpadu: Stavba bude zaméfena na minimalizaci vzniku odpadu, pficemz
veskery odpad bude tfidén a recyklovan, pokud to bude mozné. Materialy, které Ize opétovné
vyuzit, budou recyklovany za ucelem jejich materialového vyuziti.

Ochrana proti kontaminaci: Bude pfijato opatfeni proti kontaminaci material(i, stavby a jejiho okoli,
zejména pfi nakladani s nebezpeénymi latkami nebo pfi zemnich pracich.

Nakladani s azbestem: Pokud bude pfi demolicich zjistén azbest, bude jeho odstranéni a
likvidace provedena odbornou firmou v souladu s platnymi pfedpisy o nakladani s
nebezpelnymi latkami.

Snizeni hluku: Pro snizeni hlukovych emisi budou pouzity technologie s nizkou hluénosti, bude
zajisténo nocni ticho a budou provadény stavebni prace v souladu s mistnimi pfedpisy
tykajicimi se hluku.

Ochrana proti pradnosti: Pokud bude potfeba, bude zaveden systém pravidelného zavlazovani
stavebnich ploch a pouZivani ochrannych zabran pro minimalizaci praSnosti b€hem vystavby.
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Ochrana drevin: Objekt se nachazi v ramci sportovniho arealu, kde v prostoru vystavby nejsou
registrovany vyznamné dfeviny vyzadujici ochranu ani kaceni. Realizace stavby proto
nevyzaduje zavedeni zvlastnich opatfeni k ochrané dfevin..

1) pozarni bezpecnost a zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,
Pozarni bezpecnost na stavenisti:
Na stavenisti budou dodrzovana opatieni vyplyvajici z pozarné bezpecnostniho feSeni stavby
a platnych predpisu pozarni ochrany. Stavenisté bude vybaveno pfenosnymi hasicimi pfistroji,
volnymi unikovymi cestami a bude zajiSténa prujezdnost pro pozarni techniku. Hoflavé latky
budou skladovany pouze na uréenych mistech a v nezbytném mnozstvi.

Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Skoleni pracovnikui: Vsichni pracovnici budou $koleni v oblasti bezpe&nosti prace a ochrany
zdravi pfi praci, v€etné seznameni s riziky spojenymi s konkrétnimi stavebnimi pracemi,
pouzivanim ochrannych pomucek a zasadami prvni pomoci.

Osobni ochranné pomucky: Na stavenisti budou pouzivany povinné osobni ochranné pomiicky,
jako jsou pfilby, pracovni obuv, ochranné bryle, sluchatka a reflexni oblec¢eni, které
minimalizuji riziko urazu.

Bezpeény pohyb po stavenisti: Budou vyznadeny bezpe&né trasy pro pohyb pracovnik(, véetné
oddélenych pfistupovych cest pro pési a vozidla, aby se minimalizovalo riziko kolizi a Graz(.

Bezpecné pracovni postupy: VSechny prace budou provadény podle schvalenych technologickych
postupq, které zajisti minimalni riziko vzniku nehod a Uraza. Prace ve vyskach, prace s
téZzkymi stroji a manipulace s nebezpecnymi materialy budou podrobné regulovany.

Oznaceni nebezpeénych zén: Nebezpecné oblasti, jako jsou vykopy, vysoké konstrukce nebo
prostor pro téZkou techniku, budou fadné oznadeny varovnymi signaly a zabranami.

Pravidelny dohled a kontrola: Na stavenisti bude pravidelné provadéna kontrola dodrzovani
bezpecnostnich pfedpist a hygienickych podminek. Kontroly budou zaméfeny na spravné
pouzivani ochrannych prostfedk(, spravnou udrzbu stroju a zafizeni a minimalizaci rizikovych
faktor(.

Prvni pomoc a zdravotni péce: Na stavenisti bude zajisténo misto pro poskytnuti prvni pomoci a
bude zajistén pfistup k odborné |Iékafské péci v pfipadé pracovniho urazu.

Odpovédnost a organizace: Stavenisté bude mit uréené odpovédné osoby za bezpecnost prace,
které budou dohlizet na dodrZzovani bezpeénostnich pfedpisl a provadét pravidelny

monitoring a $koleni pracovniku.

m) objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni,

e Stavba je realizovana v arealu sportovniho hfisté v méstské ¢asti Novy Bohumin a nenarusuje
verejnou dopravni komunikaci ani chodniky. Zabory vefejnych komunikaci ani chodnikd
nejsou vyvolany, proto nejsou pozZzadovany objizdné ani nahradni trasy.

n) zvlastni podminky a pozadavky na realiza¢ni podminky, organizaci stavenisté a
provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych
nebo bezpecnostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatreni
proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,
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e Stavba se nachazi v arealu sportovisté a neni dotéena vyznamnymi ochrannymi pasmy ani
limitujicimi podminkami uzemi. Vystavba probé&hne v provozu sportovniho arealu, proto bude
nutna koordinace dopravy, pohybu osob a provoznich &innosti v arealu. Veskeré prace budou
provadény s vyuzitim opatfeni pro minimalizaci prasnosti, hluku a znecisténi okoli, odpad
bude ukladan na vyhrazenych plochach a pfedavan opravnéné firmé. Organizace stavenisté,
zabezpeceni BOZP a dodrzovani pozadavku stavebniho povoleni budou zajiStovany
zhotovitelem.

o) limity pro uziti vySkové mechanizace a opatreni ve vztahu k vizualnimu znaceni
vysSkovych prekazek leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu,

Limity pro uziti vySkové mechanizace (maximalni vySka, nosnost, stabilita, povétrnostni podminky
nebo pfistupnost terénu) nejsou znamy.

V arealu nejsou v soucasné dobé stanoveny zadné specifické limity pro pouZziti vySkové
mechanizace.

Limity pro uziti vySkové mechanizace a vztah k leteckému provozu:

Pfi realizaci stavby bude vySkova mechanizace vyuzivana pouze pro montaz jednotlivych moduld,
které budou na stavenisté dopraveny a nasledné usazeny pomoci jefadbu. Dale Ize
predpokladat pouziti mobilnich pracovnich ploSin pro drobné montazni a dokonovaci prace
na fasadé a stfese. Rozsah a vyska téchto prostfedkd nepfedstavuji zvliastni omezeni.

p) pfredpokladany postup vystavby v élenéni na etapy a €asovy plan dokladajici (technicky
a technologicky) realné doby vystavby,

e Etapa 1 - pripravné prace: vytyCeni stavenisté, pfipojky, zemni prace a zalozeni (zaklady,
zakladové patky).

e Etapa 2 — montaz modulti: doprava hotovych modull na stavenisté a jejich usazeni
autojefdbem na pfipravené zéklady.

e Etapa 3 — propojeni modullii a dokon€ovaci prace: konstrukéni propojeni, napojeni
instalaci (UT, VZT, ZTl, elektro), dokon&ovaci prace v interiéru a na fasadé.

e Etapa 4 — dokonéeni a uvedeni do provozu: venkovni Upravy, pfistupové plochy a
kolaudace.

Doba vystavby je diky pouziti modulového systému technicky a technologicky realna v fadu
nékolika mésictll (pfedpoklada se dokonéeni v roce 2026).

q) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na prabéh a
zpUsob pfipravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

1. Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani):

Kontrola a certifikace: Po dokon&eni stavby je nutné provést inspekce a certifikace, které ovéfi, Zze
vSechny systémy a zafizeni splfiuji pozadované normy a pfedpisy.

Seznam vad a nedodélku: Pfed pfedanim stavby do uzivani se vypracuje seznam vSech
zjisténych vad a nedodélk(, které musi byt odstranény.

Provozni zkousky a Skoleni: Pfed uvedenim stavby do piného provozu mohou byt nezbytné
provozni zkousky a Skoleni pro obsluhu instalovanych zafizeni a systéma.

Pozadavky na prubéh a zpusob pripravy a realizace vystavby

Ptiprava potfebné dokumentace a ziskani povoleni.

Stanoveni harmonogramu vystavby a pfiprava stavenisté.

Priib&zna kontrola kvality, dodrzovani bezpeénostnich pfedpisu a koordinace subdodavateld.

e o o N
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e Provadéni predavacich protokoll a testovani funkénosti zafizeni.
e Sepsani seznamu vad a nedodélku, které musi byt odstranény pred pfedanim.

3. Specifické pozadavky:
Zamezit pfistup pracovnikiim stavby vSech dodavatell do prostor s nebezpecim vybuchu dle P a
TP (Urceni vnéjSich vlivl). Zajistit seznameni s nebezpecimi a havarijnim planem pracovisté.

Mezi specifické pozadavky je mozné déle zaradit dodrzovani ekologickych, environmentalnich a
udrzitelnych pozadavkd, jako je energeticka efektivita nebo Uprava odpadového hospodarstvi.
Tyto poZadavky nejsou pfedmétem této projektové dokumentace.

r) dodasné stavby,

V prubéhu vystavby budou na stavenisti zfizeny doGasné objekty, které budou slouzit pro zajisténi
efektivniho chodu stavby a bezpe&né pracovni podminky.

Mezi pfipadné do€asné objekty patfi:

Stavebni zazemi:

e Kontejnery a mobilni stavby: Pro zajisténi administrativni ¢innosti, skladovani materialu,
odpodinkovych prostor pro pracovniky a hygienickych zafizeni.

e Skladovaci prostory: Pro do¢asné uskladnéni stavebnich materialt a naradi.

Technologické zazemi:

e Docasné elektroinstalace a rozvody: Pro napajeni stavenisté a zajiSténi provozu
stavebnich stroju a zafizeni.

e Voda a kanalizace: Zajisténi doCasného pfipojeni na vodovodni a kanaliza¢ni sité pro
potfeby stavby, v€etné hygienickych zafizeni pro pracovniky.

Bezpecnostni a ochranné objekty:

e Oploceni stavenisté: Pro zajisténi bezpecnosti pracovnikl a vefejnosti, omezeni pfistupu na
stavenisté.

e Kontrolni stanice a prvni pomoc: Pro zajisténi bezpe¢nosti pracovniku, stanovisté pro prvni
pomoc a dohled nad pracovnimi procesy.

Docasné pristresky:
e Ochrana pred povétrnostnimi vlivy: Pro pracovniky, stroje a materialy, napfiklad pfistfeSky pro
praci v nepfiznivych povétrnostnich podminkach.

Po dokonceni vystavby a uvedeni objektu do uzivani budou vsechny do¢asné objekty
odstranény a pozemek uveden do plivodniho stavu, pokud neni dohodnuto jinak.

s) navrh fazi vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek.

Pripravna faze:

e Kontrola projektové dokumentace: Ovéreni, ze vSechny potfebné plany a povoleni jsou
pfipraveny a schvaleny.

e Kontrola stavenisté: Provéreni pfipravy terénu, zajisténi pfistupu na stavenisté a
zabezpeceni pracovniho prostoru.

Faze vykopovych a zakladovych praci (véetné objekta technické infrastruktury):

e Kontrola vykopu a zakladovych konstrukci: Provéfeni pfesnosti vykopu, geotechnickych
parametrl a spravnosti poloZeni zakladu.
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Kontrola materiali: Ovéfeni spravnosti a kvality material( pouzité pro zaklady (beton,
armatury apod.).

Kontrola pfipravy a polozeni pripojek: Ovéfeni spravnosti vykopani a pfipravy tras pro
pfipojky (vodovodni, kanalizagni, elektrické a dalsi) v souladu s projektovou dokumentaci.
Kontrola materiall a instalace: Provéreni pouziti spravnych materialt a spravnosti instalace
jednotlivych &asti pfipojek (napf. potrubi, kabely, Sachty).

Testovani pripojek: Provadéni tlakovych zkousek pro vodovodni pfipojky, kontrola tésnosti
kanalizanich potrubi a ovéfeni spravnosti elektroinstalace.

Kontrola napojeni na verejné sité: Ovéreni, Ze pfipojky jsou spravné napojeny na verejné
inZenyrské sité (vodovod, kanalizace, elektricka sit) a splfiuji technické poZadavky a normy.
Protokol o dokonéeni pfipojek: Sepsani protokolu o dokon&eni a schvaleni pfipojek, ktery
potvrzuje, ze vSechny prace byly provedeny v souladu s projektovymi pozadavky a platnymi
normami.

Faze konstrukce z ocelovych modula:

Priprava a kontrola zakladti: Pred instalaci ocelovych modulll je nezbytné provést
dlkladnou kontrolu pfipravenych zakladu, aby bylo zajisténo, ze spliuji vSechny pozadavky
na stabilitu a spravné umisténi pro nasledné osazeni modulu.

Preprava ocelovych moduld: Ocelové moduly jsou dovezeny na stavbu podle stanoveného
harmonogramu a zabezpedeny proti poSkozeni béhem transportu.

Skladani moduld pomoci jefabu: Moduly jsou postupné sloZeny na pfipravené zaklady
pomoci jefabu. Kazdy modul je peclivé usazen a zajistén, aby odpovidal projektovym
parametrdm a byl pfipraven pro naslednou montaz dal$ich prvku.

Kontrola spravnosti montaze: Po sloZzeni modull se provadi kontrola jejich pfesnosti,
zarovnani a pevnosti spojeni, aby byla zajiSténa stabilita a bezpecnost konstrukce.

Tato faze zahrnuje precizni koordinaci prace s jefabem a zaijisténi pfesnosti montaze ocelovych

modull na pfipravené zaklady.

Faze vnitinich dokoncovacich praci:

Pripojeni modult: Moduly, které maji jiz pfedpfipravené rozvody (elektroinstalace, vodovodni
a kanalizaCni potrubi), jsou pfivezeny na stavbu a postupné sestaveny. Na misté stavby se
jednotlivé moduly propoji a zajisti.

Napojeni rozvodi na pripojky: Po sloZeni modulll na pfipravené zaklady se provede
napojeni predpfipravenych rozvodl (voda, elektfina, kanalizace) na pfipojky, které byly dfive
pfipraveny na stavenisti. Tento krok zahrnuje pfipojeni vSech inzenyrskych siti a ovéfeni jejich
funk&nosti.

Dokonc¢ovani spoji mezi moduly: Spoje mezi jednotlivymi moduly se peclivé dokonéi a
uzaviou, v€etné utésnéni a vyrovnani, aby byl zajistén stabilni a bezpecny celkovy celek. To
zahrnuje takeé instalaci dvefi, oken, podlahovych krytin a dalSich dokon€ovacich praci v ramci
jednotlivych moduld.

Kontrola kvality a funkénosti: Po dokon¢eni montaze a napojeni rozvodu probiha kontrola
kvality, v€etné testovani funkénosti vSech rozvodu a systém (voda, elektfina, odpad).
Zajistuje se, Ze vSechny instalace jsou spravné napojené a funkéni.

Zavérecna faze a predani stavby:

Provozni zkouSky a Skoleni: Zajisténi, ze vSechny systémy stavby (napf. vytapéni, VZT, popf.
bezpecnostni systémy) jsou spravné funkéni a obsluha byla proskolena.

Seznam vad a nedodélkt: Ovéreni odstranéni vSech zjisténych vad a nedodélkd pred
pfedanim stavby uZivateli.

Kazda z téchto fazi by méla byt doprovazena kontrolnimi prohlidkami, které zajisti, Ze vSechny

prace odpovidaji specifikacim projektu a jsou v souladu s platnymi normami a pfedpisy.
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