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1. Gvod
U&el vzduchotechnického za¥izeni
Ukolem projektu vzduchotechnického za¥izeni bylo vytvorit
pasmo pohody a hygienicky nezavadné prostredi podle Sbirek
zdkont 361/2007, 272/2011, 93/2012, 6/2003, 258/2000 a splnit
pozadavky investora na vybaveni objektu.
Redi Upravu a dodavku &erstvého vzduchu do ur&enych prostor
a odvod znehodnoceného vzduchu z nich.
Pro spravnou funkci vzduchotechnického zatizeni musi byt
dodrzZeny tyto podminky:
-vstupni podklady
-spréavné sefrizeni a zaregulovani
-energie pro provoz zarizeni
-spravna obsluha a udrzba

Podklady:
Stavebni dispozice 1:75

Hygienické ptredpisy
St4dtni a oborové normy

Popis objektu:
Jednd se o budovu zazemi fotbalového hristé.

Poznamky:

-pozadavkem jsou minimalizovat investic¢ni nédklady a tesit VZT
podtlakovym zpltsobem

-letni stabilitu nelze =zajistit Dbez strojniho =za¥fizeni na
chlazeni

2 .Vypocétové hodnoty a rozdéleni za¥izeni
Vypoctové hodnoty

parametry venkovniho vzduchu:

zima tgy,= -15°C

léto tg1= 32°C h1=58 kJ/kg

Rozdéleni zatrizeni

Prehled vSech zafizeni a jejich vykony obsahuje tabulka 2
"Vykony vzduchotechnickych =zaf¥izeni". Rozdéleni vzduchu do
jednotlivych mistnosti obsahuje tabulka 1 "Struc¢né vysledky
vypoctu zafizeni" viz priloha Technické zpravy.

3. Popis jednotlivych zar¥izeni
Zatizeni ¢.1 — Podtlakové vétrani
Zatrizeni slouZzi pro podtlakové vétrédni, socidlni mistnosti a TM.




Typ ventildtoru: potrubni ventilédtory

Tlakové parametry: podtlak

Motor ventildtoru: AC motor

Koncové elementy odvod: vyustky, talifové ventily, p¥fimy odtah
Privod vzduchu: m¥izka ve dvetich, okno ¢i pretlakova zaluzie
Vyfuk vzduchu: nad stfechu (v potrubi jsou zpétné klapky)

Typ a tésnost potrubi:

-potrubi spiro z pozinkovaného plechu s minimélni t¥idou
tésnosti C

Ovladéani: spousSténi se svétlem, tlacitko ZAP/VYP

4. Pozadavky na navazujici profese

Stavebni prace

-provedeni prostupl ve stavebnich konstrukcich pro VZIT rozvody
vzduchu

-prostor nad podhledem pro VZT zafizeni s pristupem pro udrzbu
-osazeni mf¥izek v mistech oznacenych v projektu

-v mistech pf¥ivodu sekundédrné cerstvého vzduchu (z obytnych
mistnosti do chodby, koupelny, WC) dvefe bez prahtt (min 1lcm
vysoka Stérbina pod dvefmi) nebo $térbina ve dverich

-utésnéni prostupt, tak aby nebyla poruSena funkce félii
(paropropustnost nebo parotésnost)

-Gchytné body na stropech a ve svislych Sachtdch pro privareni
zavésll potrubi, nosnost téchto bodd musi byt minimi&lné 100 kg,
rozteCe 2 - 3 m

-otvory pro prlichody VZT potrubi prickami a stropy (otvory na
kazdé strané o 100 mm vétsi, tzn. o 200 mm véts$i neZ rozmér
potrubi - do priméru d=300mm stac¢i 50mm na kazZdé strané)
-obaleni potrubi v misté prostupu stavebni konstrukci izolac¢nim
materidlem

-dozdéni a zacisténi vsSech otvorl aZ po montazi VzT

-umozZnit p¥istup jednotkdm v podhledu pro pravidelnou kontrolu
nebo setrizeni osazenim dvitek nebo pristupového otvoru o
minimdlnim rozméru dle velkosti jednotky

-osazeni samoregulac¢nich privodnich prvkld pro byty do stavebnich
prvkl (3té&rbiny v rémech oken) dle CSN/EN 15665

Zdravotni instalace
-odvodnéni jednotlivych stoupacek (v paté) do kanalizace ptes
sifon (nevysychajici)

Zdroje a rozvody tepla

-UT kryje tepelné ztraty objektu

-UT kryje tepelné ztraty objektu zplsobené podtlakovym vé&tranim
(nap¥. socidlni zatizeni)

Silnoproudé rozvody
-maximalni pr¥ikon el.energie pro VZT Jje 1 kW
-vzduchotechnické zar¥izeni je nutné pripojit na el. rozvodnou




soustavu 3x400/230 V

-ovladani VZIT fesSit podle pozadavku VZT v soud¢innosti s MaR (viz
kapitola MaR, Ovladéni, vazby a ochrany)

-napojeni  jednotlivych spott¥ebic¢d provést podle poZzadavku
jednotlivych vyrobcu za¥izeni

-uzemnéni, ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim, svod
statické elekt¥iny a ochrana ptred nebezpecim blesku

-dodani a prokabelovéni vlhkostniho ¢idla k ventildtoru zatr. C.
2 (technické mistnosti)

-spousténi ventildtoru se svétlem + dodani dobéhu

-zajistit cyklické spindni 1x10 min v hodiné - (TM) + tlac¢itko
ZAP/VYP

Ovléadani

zat.&. zplsob umisténi

1 spousténi se svétlem+dobéh koupelny, WC, uklid
1 tlad¢itko ZAP/VYP + cyklické spinéni T™

Tepelné, hlukové a protipozarni izolace

Casti potrubi, které prochdzeji prostory s niZ$i teplotou
nez je teplota dopravovaného vzduchu se tepelné izoluji.

Casti potrubi, které Jsou v prostoru s vy35i hladinou
akustického tlaku (napf. strojovny VZT) se protihlukové izoluji.

Casti potrubi, které prochazi dvéma a vice poZarnimi useky
bez rozdéleni pozarnimi klapkami nebo kdyz protipozarni klapku
nebylo moZno osadit do rozhrani pozarnich usekli, se protipozarné
izoluji.

Natéry
Pozinkované potrubi se natird pouze v ptipadé, Ze Je
viditelné (neni zakryto podhledem nebo izolovéno). Druh a

provedeni natéru bude urcen v rozpoltu natéru.

5. Zdravotni a bezpecénostni ¢&ast
Hygienické pozadavky

V projektu jsou splnény zasadni poZadavky zakonta 258/2000 a
178/2001.

Dosahované hodnoty hluku Jjsou v souladu se zakonem
217/2016.

Cerstvy vzduch je nasadvan v mistech splAujici poZadavky
normy CSN 12 7010 &lanek 12.

Bezpecénost préace

P¥i monté&zi vzduchotechnického zatrizeni a ptri jeho provozu
je nutné dodrzovat vsechny ptredpisy o bezpeclnosti prace.

VSechny rotujici ¢asti strojd musi byt zakryty a pfi
provozu nesmi byt odniméany.




Protipozarni opatfeni

Smyslem téchto opat¥eni Jje =zabrénit ptripadnému Sifeni
pozaru vzduchotechnickym za¥izenim do dalSich poZarnich tusekdu.

Redeni projektu splitiuje naroky vyplyvajici z CSN 73 0872 a
pozarni zpravy.

Prostupy dotmeleny poZarni ucpavkou.

Pozdrni klapky a wuzavéry Je nutno osadit dle Jjejich
montdznich predpist. To samé plati pro pozarni izolaci dle
pozadované pozarni odolnosti udédvané v EI min.

Hluk a chvéni

USelem protihlukovych a protiotf¥esovych opatreni je
zabranit neptiznivému plsobeni hluku a ot¥est na 1lidsky
organismus a snizit intenzitu hluku a otfesu pod pfipustnou mez.

Vzduchotechnickd =zatizeni Jjsou podle potfeby opattena
tlumic¢i hluku, aby akusticky vykon $itfeny vzduchovodem nepfesahl
velic¢iny povolené zdkonem 217/2016.

Jednotlivé potrubni rozvody Jjsou od ventildtoru oddéleny
pruznymi tlumicimi vlozkami. Vzduchovody Jjsou na z&vésech
podlozeny pryzi, v prostupech stavebni konstrukci jsou obaleny
tlumicim materidlem.

6. Pokyny pro montaz

P¥i montdZi Je treba dbat na pokyny vyrobcll pro montéaz
jednotlivych zatizeni a elementd, které musi byt se zarizenim
dodény. Povinnost dodavatelské firmy je seznadmit se vSemi Céastmi
projektové dokumentace, tzn. technickou zpravou, vykresy, vykazy
vymér atd. Dale Jje povinnosti dodavatelské firmy ovérit si a
zkontrolovat veskeré nédvaznosti a pozadavky na ostatni profese.

Pr¥edpokladéd se, Ze dodavatelskd firma je odborné zplsobiléa
s plnou zodpovédnosti za provedeni kompletniho funkéniho dila
vE&. stanoveni Uplného rozsahu praci prostfednictvim prezkoumani
a prodiskutovéni kompletni dokumentace s pfisluSnymi stranami.
Na zakladé vysSe uvedeného je povinnosti dodavatelské firmy
upozorni na ptripadné nedostatky ¢i nesrovnalosti a v ptripadé
nejasnosti vznést dotazy k dokumentaci. Tato povinnost se
predpokléddd pred zahdjenim praci v terminu stanoveném zastupcem
investora.

Soucésti ceny dila musi byt vSechny naklady, aby cena byla
kompletni, kone¢nd a zahrnovala celou dodédvku a montédz. Cena
dila musi Dbyt uplnd v¢&. souvisejicich doplnkda, dopravy,
podruzného a montdZniho materidlu apod. bez dalsich nérokua
navysSeni ceny.

Dodavatel vzduchotechniky je povinen zamétrit stéavajici stav
na stavbé a =zkontrolovat skutecnost, Ze odpovidd vykresové
dokumentaci. Pfesné umisténi v3ech VZT zatrizeni je nutné zameérit
primo na stavbé v ndvaznosti na stavebni ¢ast dila.

P¥i montdZi Je treba dbat na pokyny vyrobcll pro montédz
jednotlivych =zafizeni a elementd, které musi byt se =zafizenim
dodény.

VSechny dily potrubi s volnou prirubou budou upraveny pti




montadzi na pottebnou délku.

Zdvésy potrubi budou zhotoveny pfi montdzi z dodaného
materidlu. Upevnéni z4avést na uchytné body dodané stavbou
provede montdz VZT. Pfesné umisténi zavésl urci vedouci montér
VZT. Potrubi bude na zéavésech podlozZeno pryzi.

Spoje vzduchovodu musi byt podle CSN 34 1010 p¥i montézi
vodiveé spojeny (tzn. Jjeden padr véjifovitych podlozek na Jjeden
prirubovy spoj) .

Montdz musi =zajistit, aby tlumici vlozky byly preklenuty
pruznym kabelem v rédmci elektromontédzi.

7. Pokyny pro obsluhu a ddrZzbu

Uvedené pokyny slouzi jako orientad¢ni navod pro provozovani
zatizeni v obdobi pfed komplexnimi zkouSkami a zkuSebnim
provozem, kdy nejsou jesté k dispozici podrobnéjsi provozni
predpisy, které vyhotovuje na =zvlastni objedndvku odbératele
dodavatel zatrizeni za uUplatu. Provozni predpisy nejsou soucasti
provadéci projektové dokumentace.

Aby byly dodrZeny projektované parametry vykonu, musi byt
vzduchotechnické =zatizeni provozovédno v souladu s poZadavky
specifikovanymi provadéci projektovou dokumentaci S
nédsledujicimi pfipominkami:

-provoz VZT musi byt zabezpecovan pouze kvalifikovanymi
pracovniky, obsluha musi byt podrobné seznamena s provoznimi

stavy zatrizeni, které znamenajl nebezpeci vzniku havéirie

-Gdrzba musi byt provadéna plénovité a systematicky

-p¥i Gdrzbé Jednotlivych =zaf*izeni a elementu Jje nutno plné

respektovat jejich kmenové predpisy, které formou oborovych

norem urcuje vyrobce

-obnovovat ochranné a bezpecnostni natéry

-udrzovat pohyblivé mechanismy (tzn. ¢istit a mazat)

-provadét kontrolu a uUdrZzbu pruzného ulozeni, pruznych nastavcl

pro napojeni potrubnich rozvodu

-kontrolovat wvolny chod a tésnost regulac¢nich armatur a

potrubnich rozvoda

-na kazdou filtrac¢ni sk¥in barvou vyznacit maximdlni dovolenou

tlakovou ztratu

-barvou oznacit polohu kazdé zaregulované klapky

-neprestavovat polohy pevné nastavenych regulacénich klapek, aby

nedoslo k pretiZeni ventildtoru

8. Odpady
P¥i montédzi, provozu a servisu vznikaji odpady, které je
povinen dodavatel, provozovatel ¢i servisni organizace

ekologicky zlikvidovat v souladu s platnou legislativou, zejména
pak dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. O odpadech a ve znéni pozdéjsich
Uprav a navazujiciho =z&kona ¢&. 89/2017 Sb., O 1latkéach, které
poskozuji ozonovou vrstvu, a o fluorovanych sklenikovych plynech

ve znéni pozdéjsich uprav.



9. Komplexni vyzkousSeni

Ucelem komplexniho vyzkouSeni je prokdzat, 2Ze =zafizeni
spliiuje pozadované funkce a je schopno trvalého provozu v danych
klimatickych podminkéch.

Pred provadénim komplexniho vyzkouseni musi byt provedeno
jednoduché mechanické ptrezkouseni funkce smontovanych zar*izeni
podle podkladt dodavateld jednotlivych elementt.

V rémci ptripravy ke komplexnimu vyzkouSeni musi Dbyt
zkontrolovana pfipravenost souvisejicich profesi.

V prtbéhu komplexniho vyzkouSeni se provede:

-kompletni prohlidka celého zafizeni a porovnani s projektovou
dokumentaci
-VZT zatizeni se uvedou do provozu pf¥i DbézZnych pracovnich
podminkéach

10. Zzaveér
Projekt byl zpracovan podle soucasne platnych norem.

Plzen, leden 2025 Vypracoval: Ing.T.Knapp ml.

Pr¥ilohy: -Tabulka ¢.1 - Strucé¢né vysledky vypoltu zarizeni
-Tabulka ¢.2 - Vykony vzduchotechnickych zatrizeni
-Tabulka ¢.3 - Vykony vzduchotechnickych zatrizeni



TABULKA ¢&.1-STRUCNE VYSLEDKY VYPOCTU ZARIZENI p.listd 1
Eislo ZADANE HODNOTY WECTENE HODNOTY
. . . . tech max | letni | zimni | max.hl| vym |stype relat.] tepel OBJEMOVY PRUTOK vymeé .
rr::)IsStt| nazev mistnosti | v« 2 plocha |zawss | podet | teplota | teplota | hiuku | &na | filtr| vibk |zatez[ PRIV O D ODVOD | na | Poznamka
m2 m2 kW osob C C dB h-1 | ace | ost. | KW | m3/h ¢.zar. m3/h | &.zaf. | h-1
1,03 |wcz 3,00 0,030 130, 1-O1
130/ 1-O01 Celkem
1,04 |wcm 3,00 0,030 105, 1-02
105| 1-02 Celkem
1,05 |wc handicar 3,00 0,030 80| 1-03
80| 1-03 Celkem
1,07-1 \wc 3,00 0,060 150, 1-04
150, 1-04 Celkem
1,07 |sprchy 3,00 0,060 400, 1-05
400, 1-05 Celkem
1,08-1 |wc+sprcha 3,00 0,060 180, 1-06
180, 1-06 Celkem
1,10-1 \wc 3,00 0,060 150, 1-0O7
150, 1-07 Celkem
1,10 |sprchy, wc 3,00 0,060 400, 1-08
400, 1-08 Celkem
2,12 |wc 3,00 0,060 80| 1-010
80| 1-010 Celkem
2,07-1 \wc 3,00 0,060 150 1-O11
150 1-011 Celkem
2,07 |sprchy, wc 3,00 0,060 400| 1-012
400 1-012 Celkem




2,03 |uklid 3,00 0,030 50| 2-0O1

50 2-O1 Celkem
1,13 |tm 3,00 0,030 50| 2-02

50| 2-02 Celkem




. - - - P ocet lista: 1
TABULKA ¢2-VYKONY VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIZENI ﬁsté' 1

- P R I V O D Ro O D V O D
(;ZIF? nazev a ucel o5 ootk umis | vzd. | tlak. | piikon |napé OHRIVAC perac umis t&ni| yzq. | tak. | PFikon |napé
zeni zafizeni Y/Z:\Til a’ntgruy ©ni | mnoz. | ztrata | el.motoru | ti ¢ te/ti | Qt | tw1/2 | Mw | pw [ Cirku | typ jednotky ventilatoru | ©™M- | mnoz. | ztrata | €l-motoru | ti

M- m3h | Pa | kW v Yol ¢ [kwl °c | s |kpal lace m3h | Pa | KW v
1.1 |sprchy TD 800/200 SILENT 1,07 | 400 | 100 0,1 230
1.1 |sprchy TD 800/200 SILENT 1,08-1 | 180 | 100 0,1 230
1.1 |sprchy TD 800/200 SILENT 1,10 | 400 | 100 0,1 230
1.1 |sprchy TD 800/200 SILENT 2,07 | 400 | 100 0,1 230
1.2 \wc TD 500/160 SILENT 1,07-1 | 150 | 100 | 0,06 | 230
1.2 lwe TD 500/160 SILENT 1,10-1 | 150 | 100 | 0,06 | 230
1.2 lwe TD 500/160 SILENT 2,071 | 150 | 100 | 006 | 230
1.3 |lwe TD 350/125 SILENT 2,12 150 | 100 | 0,03 | 230
1.4 |wcz feBB 175 1,03 130 | 50 0,03 | 230
1.4 lwcm [EBB 175 1,04 | 105 | 50 | 003 | 230
1.4 |wc handicar IeBB 175 1,05 80 50 0,03 230
2.1 |tm feBB 175 1,13 130 | 50 0,03 | 230
2.1 |uklid IeBB 175 2,03 130 | 50 0,03 | 230
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