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Všeobecné údaje 

Tato dokumentace řeší napojení na stávající kanalizační přípojku pro 
novostavbu zázemí sportovního klubu FK Bospor Bohumín.  

Kanalizační přípojka a vnější část vnitřní kanalizace bude realizována na 
parcelách parcelní číslo (p.č.) 1506, 1498 a 1502, katastrální území (k.ú.) Nový 
Bohumín. 

 
Řešený pozemek je víceméně rovinný.  
Veřejná kanalizace, na který bude dotčená přípojka napojena, vede při 

severním okraji dotčené parcely pod veřejnou komunikací Janáčkova. Správcem 
veřejné kanalizace je společnost Severomoravské Vodovody a Kanalizace Ostrava 
a.s. - SmVaK, a.s. 

Kanalizační přípojka jednotné kanalizace bude odvádět splaškové vody 
vzniklé provozem objektu. Dešťové vody budou likvidované na řešeném pozemku 
zásakem.  

Podklady 

Pro zpracování této dokumentace byly k dispozici následující podklady: 

- ČSN EN 12056 část 1 – 5, ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
- konzultace s HIP a ostatními zpracovateli profesí 
- ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
- ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 736006 - Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení 
- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
- TVN 75 9011 - Hospodaření s dešťovými vodami 
- výkresová dokumentace stavby  
- situativní podklady ve formátu *.dwg, inženýrské sítě 
- katastrální snímek území 
- standardy provozovatele veřejného vodovodu, fy SmVaK, a.s. 
- Stanovisko k existenci inženýrských sítí - Značka: 9773/V032636/2024/BU 
- Stanovisko k existenci inženýrských sítí - Značka: 9773/V001722/2025/BU 
- Geologický průzkum, autor Mgr. Pavel Tripal, z 1/2025 
 

Kanalizace 

Kanalizační přípojka jednotné kanalizace 

Stávající stav: 
V současné době vede pod pozemkem, komunikací ul. Janáčkova, parcelní 

číslo (p.č.) 1506, katastrální území (k.ú.) Nový Bohumín, kanalizační řad jednotné 
kanalizace NBIV DN400 PP. Podle dostupných podkladů je na pozemek p.č. 1498 
vysazena stávající kanalizační přípojka ukončená ve stávající revizní šachtě. Z 
vyjádření SmVaK, a.s. vyplývá,  že úroveň poklopu je ve výšce 198,93m a dno ve 
výšce 197,48m. Z dostupných podkladů není jasný materiál šachty, dimenze, ani 
materiál a dimenze stávající kanalizační přípojky. Pro účely tohoto projektu je 
předpokládáno, že profil stávající kanalizační přípojky je nejméně DN150. Dle 
dostupných informací se jedná o šachtu koncovou. Nové potrubí vnější kanalizace 
bude do šachty dopojeno navrtávkou. Navrtávka bude provedena nad dno, dle 



standardů a zvyklostí SmVaK, a.s., co možná nejníže tak, jak to bude technicky 
možné.  Navrtání musí být provedeno tak, aby stěna šachty nebyla poškozena. 

 
Návrh:  

 Předmětem projektu je napojení do stávající revizní šachty na kanalizační 
přípojce dle projektu. Revizní šachta bude obkopána a co nejníže nade dnem bude 
provedena jádrová navrtávka DN150. Stěna šachty nesmí být poškozena. Dále bude 
celá trasa kanalizační přípojky prozkoumána kamerou a bude zhodnocen její stav. 
 
V případě dobrého stavu šachty a přípojky bude navrtávkou dopojeno potrubí vnější 
části vnitřní kanalizace PVC KG DN150 SN8 - vnější část vnitřní kanalizace. Dále 
potrubí povede po pozemku 1498 a dále na pozemek p.č. 1502 - dále vizte vnitřní 
rozvody.  
Nové svodné potrubí bude do šachty dopojeno těsně systémovou průchodkou,  tzn., 
nesmí docházet k únikům splaškových vod ze stoky a nesmí docházet k průsakům 
podzemních vod do stoky, a to ani ve spojích trub, ani v napojení na kanalizační 
šachtu. Potrubí musí být uloženo tak, aby spolehlivě přeneslo zatížení zeminou a 
provozem po povrchu. Pokládka potrubí a zásypové vrstvy budou zvoleny dle 
technologického předpisu výrobce potrubí. 

 
Technický popis přípojky: 
Kanalizační přípojka je stávající. Do stávající revizní šachty bude dopojeno 

nově navržené vnější potrubí vnitřní kanalizace PVC KG DN150. Potrubí bude 
dopojeno navrtávkou a systémovou průchodkou do stávající revizní šachty na 
kanalizační přípojce. 

 
Specifikace stávající kanalizační přípojky: 
 
Materiál kanalizační přípojky: neznámý 
Profil kanalizační přípojky:  neznámý 
Délka přípojky:   3,38m (předpokládaná) 

Bilance splaškových vod pro řešený objekt: 

  Množství odváděných splaškových vod: 

- výpočet dle ČSN EN 12056 a ČSN 75 67 60 Vnitřní kanalizace, 
skupiny zařizovacích předmětů s nárazovým odběrem vody, např. hromadné 
umývárny, sprchy) 
 

- Qww = 6,6l / s při uvažování standardního provozního stavu 

Bilance odtoku splaškových vod: 

Množství splaškových odpadních vod odváděných do kanalizace bude 
odpovídat specifické potřebě vody, která činí 3,6 m3/den. 

 
Kanalizace dešťová 

 
Návrh:  
Předmětem projektu je návrh nakládání s dešťovými vodami a jejich likvidace 

zásakem na řešeném pozemku. 



Návrh likvidace dešťových vod vychází ze standardů a požadavků SmVaK, 
a.s. návrhu projektu, předpokládaného využívání objektu a příslušných norem. 

 
Tento projekt řeší odvod dešťových vod z ploché střechy řešeného objektu. 

Dešťové vody budou odváděny vnitřními odpadními potrubími a dále svodným 
potrubím ven, směrem k zasakovacímu zařízení.  

 
Svodné potrubí: 
Svodné potrubí dešťové kanalizace je navrženo jako vnější - vedené v zemi 

okolo řešeného objektu směrem k zasakovacímu zařízení. 
Přechod - svodné - odpadní potrubí bude proveden patečním kolenem nebo 

dvěma tvarovkami 45° s mezikusem dlouhým 200mm. Tento spoj musí být dobře 
zajištěn proti posunu a rozpojení. Svodné potrubí dešťové kanalizace povede v 
minimálním spádu 1% a povede v materiálu PVC-KG se zvýšenou mechanickou 
odolností pro vedení v zemi. Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce, v případě 
mělčího uložení bude opatřeno doplňkovou nenasákovou tepelnou izolací např. XPS 
min. tl. 100mm. 

 
Odpadní potrubí 
je dodávkou stavby 
 
Čištění odpadních potrubí 
je uvažováno přes lapač střešních splavenin umístěný v úrovni terénu. 

Množství odváděných dešťových vod - výpočet dle ČSN 75 6110 
Jako návrhový déšť byla použitá srážka o intenzitě 0,03 l/s/m2 
 
Qr = i x A x C 

 
Povrch A(m²) I (l/s*m²) C (-) Qr (l/s) 
Střecha objektu 304,91 0,03 1 9,15 
Celkem    9,15 

 
Množství dešťových vod spadlých na střechu objektu za rok: 
Odvodňovaná plocha: 304,91m² 
Roční srážkový úhrn: 600mm (lokalita Ostrava) 
 
Celkové množství dešťové vody spadlé za rok na odvodňované plochy řešeného 
objektu: 182,95m³ 
 

Svodné potrubí: 
Svodné potrubí dešťové kanalizace je navrženo jako vnější - vedené v zemi 

okolo řešeného objektu směrem k zasakovacímu zařízení. 
Přechod - svodné - odpadní potrubí bude proveden patečním kolenem nebo 

dvěma tvarovkami 45° s mezikusem dlouhým 200mm. Tento spoj musí být dobře 
zajištěn proti posunu a rozpojení. Svodné potrubí dešťové kanalizace povede v 
minimálním spádu 1% a povede v materiálu PVC-KG se zvýšenou mechanickou 
odolností pro vedení v zemi. Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce, v případě 
mělčího uložení bude opatřeno doplňkovou nenasákovou tepelnou izolací např. XPS 
min. tl. 100mm. 

 



Odpadní potrubí 
je dodávkou stavby 
 
Čištění odpadních potrubí 
čistícím kusem na odpadním potrubí 
 

Zasakovací zařízení 
Je navržen podzemní zasakovací objekt složený z 11ks plastových bloků AS-
NIDAPLAST EP600 nebo ekvivalentní. Zasakovací objekt má tvar obdélníku - vizte 
prosím situaci. Celkový akumulační objem 16,5m3, při zasakovací ploše 31,68m2. 
Objekt bude obalen geotextilií např. Netex S200, nebo ekvivalentní. Zasakovací 
objekt bude osazen dle technického listu výrobce za dodržení minimální a 
maximálního krytí. Zasakovací zařízení bude mít dno min. 1m nad úrovní HPV. 
Nátok a odtok ze sedimentační šachty předřazené před zasakovací objekt. Nátok 2x 
perforovaným drenážním potrubím DN150 SN10, uloženým pod objektem. Odvětrání 
zasakovacího objektu 2x drenážním perforovaným potrubím DN150 SN10. Odvětrání 
zasakovacího objektu přes poklopy nátočných, sedimentačních a proplachovacích 
šachet. 
 
Údržba zasakovacího zařízení: 
2x ročně: kontrola stavu zasakovacího zařízení, případně po každém velkém dešti. 
Revize, čištění sedimentů ze sedimentační šachty. Čištění nátočných a větracích 
potrubí tlakovou vodou po celé délce, vyplavovaný sediment bude natékat do 
sedimentační šachty, ta bude vybírána a vyčerpávána.  
 
Dimenzování zasakovacího zařízení - na základě Geologického průzkumu  
autor Mgr. Pavel Tripal, leden 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z výše uvedeného výpočtu vyplývá požadavek na minimální retenční objem 9,3 m3 a 
minimální zasakovací plochu 29,2 m2.  
Oba požadavky jsou SPLNĚNY. 
 
4. Zkoušky 
  
Zkouška vnitřní kanalizace dle ČSN EN 12056-5 

Na potrubí vnitřní kanalizace musí být provedena technická prohlídka, 
zkouška vodotěsnosti svodného potrubí a zkouška plynotěsnosti odpadního, 
připojovacího a větracího potrubí.  

Zkouška vodotěsnosti se provádí vodou bez mechanických nečistot a 
přetlakem min. 3 kPa a max. 50 kPa. Zkušební tlak se určí dle místních poměrů 
objektu. Zkouška trvá jednu hodinu.  

Zkouška plynotěsnosti se provádí po osazení zařizovacích předmětů a 
napuštění zápachových uzávěrek vodou. Zkouška plynotěsnosti se provádí 
zdravotně nezávadným, ale zapáchajícím plynem. Doba zkoušení je min. 0,5 hod., 
ale investor má možnost dobu prodloužit dle svých požadavků z technické prohlídky, 
zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti vnitřní kanalizace se provede záznam. 

Nakonec se provede provozní zkouška 
 
Vyjádření z hlediska výskytu podzemních a nadzemních inženýrských sítí 
zajišťuje před stavbou investor stavby. Při soubězích a kříženích je nutno splnit ČSN 
73 6005 pro prostorová uspořádání sítí a podmínky vyjádření jednotlivých správců 
sítí. 
 
Podmínkou budou zkoušky těsnosti. Při stavbě bude zajištěno i čerpání vody 
zateklé povrchové vody při deštích a bude zajištěna pohotovost čerpací soupravy. 
Pracovní drenáž je řešena v rámci vzorového příčného řezu. Pracovní drenáž nesmí 
být napojena do kanalizace bez souhlasu správce kanalizace. 
 
Pro práce v místech podzemních sítí je nutno postupovat dle podmínek prací 
v ochranném pásmu těchto podzemních sítí. Vodní zdroje se ve smyslu vyhl. MPR 
269/09 Sb. v daném oblasti nenacházejí. 
 
Ke kolaudaci je nutno předložit veškeré doklady o zkouškách a doklady 
požadované orgány státní správy vč. hygienické stanice dle platných hygienických 
předpisů (např. materiály pro přímý styk s pitnou vodou dle vyhl. č. 409/2005) a 
odběry vody zprovozněných úseků dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 
252/2004 ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 ověřený 
laboratorními rozbory. 
 
Ke kolaudaci bude předložena úplná technická dokumentace, opravená dle 
skutečného provedení stavby (díla) ve smyslu vyhl. 62/2013 Sb. dle geodetické 
činnosti dIe požadavku provozovatele veřejné kanalizace a je nutno předložit veškeré 
doklady o zkouškách a doklady požadované orgány státní správy a provozovatelem 
veřejné kanalizace. 
 
b) požadavky na vybavení 
Pro stavbu nejsou zvláštní požadavky na vybavení. 
 



c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Výstavba bude prováděna v úseku schválených pozemků pro výstavbu.  
 
d) vliv na povrchové a podzemní vody 
Stavba je navržena bez vlivu na podzemní a povrchové vody.  
 
e) údaje o zpracovaných výpočtech a jejich důsledcích 
výpočty se zde nemění - zůstává současný stav 
 
f) požadavky na postup montážních a stavebních prací 
Staveniště je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a postupovat dle 
zákona č. 309/06 o bezpečnosti práce a dle NV 591/2006. Veškeré výkopy jsou 
navržené zapažené. Stavba musí být prováděna na pozemcích schválených pro 
výstavbu. Při výstavbě budou používány běžné mechanizační prostředky. Pro 
pokládku 
trub platí montážně technologické postupy výrobců trub a armatur. Zhotovitel doloží 
prohlášení o shodě a certifikát pro výrobky stanovené zákonem č) 22/1997 sb. 
Po výstavbě musí byt veškeré plochy uvedeny do vyprojektovaného nebo 
současného stavu. Statický návrh zapažení je součástí dílenské dokumentace - 
kompletační činnosti dodavatele. Zástupce provozu kanalizace firmy bude přizván 
před záhozem rýhy a též ke kontrole prací a k předepsaným zkouškám kanalizace. 
Stávající vodovodní řady a kanalizační stoky a i ostatní sítě nesmějí být při stavbě 
poškozeny. Veškeré podstatné změny oproti projektu při stavbě budou předem 
projednány s projektantem, investorem a dodavatelem a to písemnou formou. 
Při stavbě musí byt zajištěna možnost příjezdu vozidel lékařské pomoci, 
hasičským sborům a nutné dopravní obsluze. 
 
Před stavbou je nutno provést detailní fotodokumentaci stavu přístupových cest 
dodavatelem stavby a dtto i po stavbě a provést předání všech zpevněných ploch a 
pozemků pro stavbu. Hutnění zemin musí být prováděno bez vliv vibrací na stavební 
objekty již vybudované a okolní nemovitosti a objekty. 
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na 
staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a 
v co největší míře šetřit stávající zeleň. 
Všechny případně navržené výrobky v projektu jsou referenční a lze je zaměnit 
za výrobky se stejnými vlastnostmi a parametry, avšak vždy v souladu s požadavky 
provozovatele kanalizační sítě. 
 
Nabídková cena musí obsahovat všechny výkony, které jsou zřejmé ze 
soutěžních podmínek a projektu stavby (doprava, nakládka, vykládka, clo, 
skladování, staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby včetně 
uvedených ploch do původního stavu nebo vyprojektovaného stavu, ostraha stavby a 
staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při provádění 
stavby, ekologická likvidace odpadů vzniklých během stavby vč. jejich uložení na 
odpovídající skládku v souladu se zákonnými předpisy, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění 
nedokončené výroby nepředmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škody atd.) 
Při provádění stavebních prací a montáže konstrukcí je nutné postupovat 
v souladu s předpisy a normami, platnými v České republice. Jedná se o české 
technické normy označené zkratkou ČSN a šestimístným číselným označením, nebo 



zkratkou ČSN EN a pětimístným číselným označením.  
Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do projektového díla a 
budou nové a nepoužité. Ztratné a prořezy jsou již zahrnuto v jednotlivých výměrách. 
Všechny použité materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví. 
 
Dodavatel stavby při plnění díla provedení zkoušek a revizi dle ČSN a dalších 
předpisů a nařízení platných v ČR a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů 
k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžaduje 
dokumentace, obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti. 
Likvidace stavebního odpadu, demontovaného zařízení a přebytečného 
materiálu bude provedeno dodavatelem stavby odpovídajícím zákonným způsobem. 
Dodavatel stavby si zajistí odstranění případných škod na komunikacích a dalších 
plochách dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizace díla a 
jejich čištění průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní 
obsluhy. 
Veškeré činnosti musí splňovat z hlediska vlivů na životní prostředí města a 
lokality kritéria platných právních norem a předpisů v oblasti ekologie pro Českou 
republiku s přihlédnutím ke specifickým podmínkám a ke stavu životního prostředí ve 
městě. 
Před stavbou musí být hranice pozemků a nová trasa kanalizace vytýčena 
v terénu odpovědným geodetem. Hutnění zemin musí byt prováděno bez vliv vibrací 
na stavební objekty a okolní objekty. 
Při stavebních pracích a odvozu vytěženého materiálu a suti nebude docházet 
k znečišťování místních ani státních silnic. Po ukončení prací budou dotčené 
pozemky uvedeny do původního stavu včetně odtokových poměru.  
Kontrolní prohlídky stavby: 
Po předání stavby se budou konat kontrolní prohlídky stavby, které provádí 
schvalovací úřad. Termín bude oznámen min. 7 pracovních dní předem. 
Stavební úřad povede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních 
prohlídkách, z evidence bude patrno, kdy byla prohlídka provedena a jaký byl její 
výsledek. Kontrolní prohlídku stavby lze termínově spojit s pravidelně konanými 
kontrolními dny stavby. 
 
 
g) požadavky na provoz zařízení 
Provoz a údržba kanalizace musí být v souladu s provozním řádem kanalizace 
veřejné.  
Musí být proveden zákres do provozní dokumentace kanalizace veřejné. 
ochranné pásmo stávajících a i budoucích vodovodů a kanalizací do DN 500 je 
1,5 m na každou stranu od vnějšího povrchu (viz např. dle z.č. 274/2001) a u 
vodovodů a kanalizací větší hloubky než-li 2,5 m se rozšiřuje o 1m na každou stranu. 
 
Budou doloženy prohlášení o shodách, doložení certifikace a shody použitých 
materiálů. 
 
 
h) řešení komunikace a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
není předmětem projektu kanalizace 
 



i) Důsledky na ŽP a bezpečnost práce 
Požadavky z hlediska ŽP 
Stavba je v souladu s požadavky životního prostředí. 
Pouze při vlastní výstavbě dojde ke zhoršení životního prostředí. Veškeré pozemky 
musí byt uvedeny do původního nebo vyprojektovaného stavu. 
Stavba je navržena tak, aby splnila základní požadavky, kterými jsou 
mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při 
užívání, úspora energie a ochrana tepla. 
 
Při návrhu byly dodrženy požadavky Stavebního zákona a souvisejících 
vyhlášek ve znění pozdějších úprav. Veškeré plochy zasažené stavbu budou po akci 
prosty stavebních zbytků a kamenů. Zhotovitel bude odstraňovat pravidelně bláto 
nanesené na provozních a odstavných plochách a ostatních komunikacích.  
 
Zhotovitel stavby učiní opatření k zabráněni úniku pevných a kapalných látek 
poškozující vegetační kryt. 
 
Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich 
znehodnocením závadnými látkami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). Všechny 
stroje a mechanismy musí byt v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů. Pod 
mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou 
pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány 
záchytné vany. 
Doklady a vyjádření týkající se správních orgánů doloží vč. majetkoprávních 
vztahů investor nebo inženýrská činnost. Nebude instalován žádný nový zdroj 
znečišťování ovzduší ani zdroj hlukové zátěže. Do stavby nebudou zabudovány 
žádné nebezpečné látky nebo materiály. Při provádění stavby budou používány 
běžné stavební stroje. 
 
Při provádění stavby je nutno aplikovat ustanovení 
ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 
ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, 
CSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9041 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické 
způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých 
a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce, ČSN 83 9051 - 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační 
plochy a ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
 
Při provádění stavby je nutno aplikovat ustanovení 
ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 
ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, 
CSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9041 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické 
způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých 
a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce 



ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací 
péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - 
ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
 
Zemní práce 
 
Stávající podzemní inženýrské sítě je nutno před stavbou vytýčit a postupovat 
v souladu s vyjádřením jejich správců. Zákres sítí v situaci je orientační. Proto je 
nutno před stavbou zajistit ruční sondáží zejména ověření hloubek křižujících se sítí 
či sítí pro napojení na nová vedení. 
 
Křížení s podzemními sítěmi je nutno provádět v souladu s normou ČSN 73 6005, 
ČSN 73 3050, ČSN 73 6133 a podmínek správců sítí. Veškeré výkopy budou na 
stavbě zapažené. Výkopy budou pažené bezprostředně po vyhloubení výkopu. 
 
Inženýrské sítě budou ve výkopu zajištěny dle počtů kabelů a průměrů sítí a při 
stavbě např. ochráněny panely. Veškeré křížení budou po ztížených vykopávkách 
zkontrolovány správcem sítí a bude prokazatelně zaznamenán způsob křížení a 
ochrany. Upozorňujeme na výskyt výstražných folií u potrubí a na identifikační 
vodiče. 
 
Základní vzorový příčný rez uložení trub se předpokládá osazení na pískové 
lože se zhutněním tl. 100 mm. obsyp se provádí pískem se zhutněním v tl. 30cm nad 
vrchol trub. Zásyp je navržen po vrstvách tl. 20 cm se zhutněním zeminou vhodnou 
dle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. 
 
Zemní práce musí plně odpovídat ČSN 73 3050, ČSN 73 6133 a geologickým 
podmínkám. Dle GP je navržen vykop v třídě těžitelnosti 3 s lepivosti 50%. Vhodnost 
vytěžené zeminy pro zásyp musí též posoudit geolog. Vytěžená zemina vhodná pro 
zpětný zásyp bude uložena na meziskládku. Pokud by nebyla zemina vhodná pro 
zásyp vodovodu a kanalizace dle geotechnika, je nutno řešit i tento prostor výměnou 
materiálu. 
 
Veškeré zásypy budou řádně zhutněny, po dobu výstavby je nutno zajistit odvedení 
srážkové vody z prostoru prováděných vykopových prací. Přebytečná zemina 
bude uložena na skládku zákonným způsobem. V případě náhodného výskytu 
podzemní vody budou pažení těsná (zátažná). 
 
V aktivní zóně míra zhutnění podléhá podmínkám komunikací a zhutnění na pláni 
minimálně Edef2=45Mpa  poměru Edef2/Edef1 menší než 2,5. při stavbě musí být 
splněny podmínky TP 146 MD . 
Způsob hutnění vč. kontrol hutnění a ověřování stupně zhutnění musí být prováděno 
dle TKP staveb pozemních komunikací (TKP3 a TKP4). Předpisy TKP je nutno splnit. 
 
Pro stavbu zemního tělesa komunikací pIatí dodržování ČSN 73 6133 a ČSN 
72 1006 pro kontrolu zhutnění. Po provedení prací musí být příslušenství, dopravní 
značeni a zatížení uvedeno do původního stavu při dodržení technických podmínek 
pro tyto konstrukce. 
 
Při výstavbě je nutno provádět podrobnou fotodokumentaci základových spar a 



ověřovat a prokazatelně zdokumentovat základovou spáru geotechnikem stavby, 
který musí být zajištěn dodavatelem stavby v rámci vedlejších a ostatních nákladů. 
 
Statický návrh zapažení je součástí lČD - kompletační činnosti dodavatelské 
tzv. inženýrské činnosti dodavatele stavby, které musí být součástí výzvy na realizaci 
stavby. Součástí IČD jsou též veškeré prvky PSV, montáži apod. specifikované 
v ceníku UNIKA a ve vyhlášce 62/2013 Sb. Součástí vedlejších a ostatních nákladů 
je dále zařízeni staveniště, provedení dokumentace skutečného provedení dle 
vyhl. 62/2013 Sb. včetně geodetické činnosti, provedení hygienických rozborů vody 
dle požadavku KHS, vytýčení stavby a stávajících podzemních sítí před zahájením 
výstavby. 
 
Výstavbu je možno provádět běžnými mechanizacemi a u prací v ochranných 
pásmech a při křížení budou prováděny ztížené vykopávky. Pracovní drény budou 
řešeny v případě hladiny podzemní vody ve vykopu nebo pro povrchovou zateklou 
vodu do vykopu. Napojení této vody do kanalizace je možná pouze v souladu 
s provozním řádem a se souhlasem provozovatele této kanalizace bez odnosu 
sedimentů. 
 
Zkoušky zhutnění se provádí dle ČSN 72 1006. Zhotovitel zodpovídá za zajištění 
soustavného odvodnění výkopů, řádného zabezpečení výkopu pažením, za případné 
škody na křižujícím vedení a zejména za pravidelné dosypávání výkopů a udržování 
v rovině povrchu vozovky do doby provedení konečných úprav. 
 
Do doby provedení konečných úprav bude osazeno stanovené přechodné dopravní 
značení. Rizikem a nejistotou při stavbě jsou geologické podmínky v plné liniové 
trase a výskyt případně neznámých inženýrských sítí a přesná trasa vedení sítí a 
hloubek stávajících inženýrských sítí. 
 
BOZP a hygienická péče 
Při výstavbě a provozu je nutno dodržet veškeré platné bezpečnostní, 
hygienické a zdravotnické předpisy platné pro daný druh stavby včetně specielních 
předpisů pro vodovody. Zejména je nutno dodržet zákon č. 309/06 o bezpečnosti 
práce a NV 591/06 o bezpečnosti práce na staveništích a zákon o ochraně veřejného 
zdraví. 
Základním bezpečnostním předpisem pro práce na vodovodních objektech jsou 
zejména ''Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodárenských a 
kanalizačních objektech a laboratořích". Zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a 
typem strojní mechanizace ochranu proti hluku. 
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna 
v souladu s vyhláškou č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku 
předepsané tímto zákonem. Při výstavbě musí byt technologickým postupem 
dodavatele stavby zajištěno, aby se nepřenášel negativní vliv vibrací na sousední 
objekty. Pro práci se strojními mechanismy je dále nutno dodržovat předpisy a 
ustanovení pro práci s těmito mechanismy. 
 
Během prací musí byt dodrženy zejména následující předpisy a nařízení: 
Zákon č.309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek BOZP 
Zákon č. 183/2006 Sb.- stavební zákon 
Zákon č. 251/2005 Sb. - inspekce práce 



Nařízení vlády č.21/2003 - technické požadavky na osobní ochranné pomůcky 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- minimální požadavky na BOZP na staveništích 
Nařízení vlády č. 378/2006 Sb.- požadavky na bezpečný provoz a používáni 
strojů, technických zařízení 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - podrobnější požadavky na pracovišti a pracovní 
prostředí 
Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb.- požadavky BOZP při práci s nebezpečným 
pádem z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - kterým se stanoví vzhled a rozmístění značek 
a zavedení signálů s doplněním NV 405/2004 
Vyhláška č. 193/2006 Sb. - pravidla provozu na pozemních komunikacích 
Nařízení vlády č.168/2002 Sb.- provozování dopravy dopravními prostředky 
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.- požadavky na BOZP při práci s nebezpečím 
výbuchu 
Nařízení vlády č. 272/2012 Sb. - ochrana zdraví před účinky hluku a vibrací 
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2004 Sb.- provádění prací se zvýšeným 
nebezpečím požáru 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením 
prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky 
podle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Staveniště musí byt označena na všech 
vstupech výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 
 
Likvidace odpadu 
odpady budou ke zneškodnění předány pouze oprávněné osobě dle par.12 odst. 3, 
4 zákona č. 185/2001 o odpadech.  
Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení zákona č. 185/2001 o 
odpadech, vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb. - katalog odpadů, vyhlášky MŽP 
č.383/2001 o podrobnostech nakládáni s odpady a ostatní prováděcí předpisy.  
 
Při stavbě dojde k těmto odpadům: 
Výkopová přebytečná zemina: 
kategorizace: 17 0504 
způsob likvidace: skládka Sběrný dvůr Dolní Lutyně 5 km s poplatkem 
plastové trouby: 
kategorizace: 15 0203 
způsob likvidace: skládka Sběrný dvůr Dolní Lutyně 5 km s poplatkem 
 
Seznam norem a předpisů 
Při stavbě je nutno dodržet zejména další technické předpisy: 
 
vodní zákon č. 150/2010Sb. 
zákon č. 274/2001 o veřejných vodovodech a kanalizacích 
vyhláška č. 428/01 k zákonu č. 2774/2001 
zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 3050 Zemní práce 
ČSN 13 8740 Drenážní trouby z plastu 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 



ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady, 
zkoušení, označování, řízení jakosti 
TNV 75 0161 Názvosloví kanalizací 
ČSN EN 12056 část 1 – 5, ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
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