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Vseobecné udaje

Tato dokumentace feSi novou vodovodni pFipojku pro novostavbu zazemi
sportovniho klubu FK Bospor Bohumin.

Reseny pozemek je viceméné rovinny.

Vefejny vodovod, na ktery bude dotéena pfipojka napojena, vede pfi severnim
okraji dotéené parcely pod vefejnou komunikaci. Spravcem vefejného vodovodu je
spole¢nost Severomoravské Vodovody a Kanalizace Ostrava a.s. - SmVakK, a.s.

Vodovodni pfipojka a vnéjsi ¢ast vnitfniho vodovodu bude realizovdna na
parcelach parcelni Cislo (p.€.) 1506, 1498 a 1502, katastralni uzemi (k.U.) Novy
Bohumin.

Podklady
Pro zpracovani této dokumentace byly k dispozici nasledujici podklady:

CSN 75 5409 Vnitini vodovody

- konzultace s HIP a ostatnimi zpracovateli profesi

- CSN 755401 (12-2007) - Navrhovani vodovodniho potrubi

- CSN 755411 (4-2006) - Vodovodni pripojky

- CSN 755455 - Vypoget vnitinich vodovodii

- CSN 736005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

- CSN 736006 - Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického
vybaveni

- vykresova dokumentace stavby

- situativni podklady ve formatu *.dwg, inZzenyrské sité

- katastralni snimek uzemi

- standardy provozovatele vefejného vodovodu, fy SmVakK, a.s.

- Stanovisko k existenci inzenyrskych siti - Znacka: 9773/V032636/2024/BU
- Stanovisko k existenci inzenyrskych siti - Znacka: 9773/V001722/2025/BU

Stavajici stav:

V soucasné dobé je na pozemek parcelni €islo p.¢. 1498, katastralni uzemi
(k.u.) Novy Bohumin, vysazena stavajici vodovodni pfipojka PP DN25 do stavajici
vodomérné Sachty. Dle osobniho prizkumu pracovnikd fy SmVakK, a.s. bylo zjisténo,
Ze stavajici Sachta je v dezolatnim stavu a ze pro feSeny objekt bude zfizena nova
vodovodni pfipojka do nové zfizené vodomérné Sachty.

Navrh:
Predmétem projektu je zruSeni a vykopani stavajici vodomérné Sachty a stavajici
vodovodni pFipojky PP DN25 na pozemek p.€. 1498. Déle bude ve stavajicim bodé
napojeni vysazena na vefejném vodovodnim fadu DN100 PVC vedeném pod ulici
Janackova, p.€. 1506, nova vodovodni pfipojka PE100 dovedena do nové
vodomeérné Sachty betonové na feSeném pozemku.
Nova vodovodni pfipojka bude z materialu PE 100 RC SDR 11 63x5,8 a bude
dovedena do nové vodomérné Sachty betonové monolitické, dle standardu SmVak,
a.s. Ve vodomérné Sachté bude osazena nova vodomérna sestava dle standardu fy
SmVak, a.s., s fakturaénim vodomérem Q3=40m3/hod.



Technicky popis pripojky:

V misté stavajiciho napojeni stavajici vodovodni pfipojky PP DN25 bude
potrubi pfipojky demontovano a pfipadné osazen novy navrtavaci pas uzaverovy
napf. ZAK 46 HAKU ¢&. 5320 110-63, nebo ekvivalentni, dale rohovy ventil pro
domovni pfipojky napf. ZAK 46 &. 3161, nebo ekvivalentni, pfechodka napf. ZAK 46-
ISO €. 6160, nebo ekvivalentni, a zemni teleskopicka souprava se samonivelaénim
poklopem.

v v

hydrantem (je-li v blizkosti). Dale pujde vodovodni pfipojka v materialu PE 100 RC
SDR 11 63x5,8 v zemi do nové vodomérné Sachty. Vodovodni pfipojka povede v
minimalni hloubce 1,2-1,5m kryti nadlozi. Potrubi povede v jednotném spadu
nejméné 0,3% smérem k mistu vypousténi.

Potrubi nové vodovodni pfipojky bude kfizovat jiné verejné sité, které musi byt
pred zahajenim praci vyty€eny jejich provozovatelem.

Béhem vykopovych praci musi byt respektovano ochranné pasmo sité a
zaroven kFizeni vodovodni pFipojky musi byt respektovana zejména norma CSN 73
6005.

Ulozeni a osazeni vodovodni pfipojky bude v souladu s technickymi
pozadavky fy SmVakK, a.s.

Severné od FeSeného objektu bude na vodovodni pfipojce provedena
vodomérna Sachta monolitickd o vnitfnich rozmérech dxSxv = 2300x900x1900 s
poklopem 600x600. Pfed vodomérnou Sachtou, bude potrubi v souladu se standardy
provozovatele, dopojeno do Sachty prostupovym kusem typu GGG. Ve vodomérné
Sachté bude osazena vodomérna sestava v profilu DN50 v&. vodoméru.

Za vodomérnou sestavou bude, kromé ostatnich armatur, osazen navrtavaci
pas s kulovym kohoutem pro odebirani vzork( vody. Potrubi Sachtu opusti opét pres
prostupovy kus typu GGG a dale bude pokraCovat v zemi jako vnéjSi potrubi
vnitfniho vodovodu.

Zmény sméru vodovodni pfipojky budou realizovany ohybem potrubi v
poloméru véts§im nez 1,0m.

Doporucené ochranné pasmo vodovodni pFipojky je 1,5m od vnéjSiho lice
potrubi na obé strany. UloZzeni a osazeni vodovodni pfipojky bude v souladu s
technickymi pozadavky fy SmVak, a.s.

Specifikace:
Material vodovodni pfipojky: PE-HD 63x5,8 PN16 SDR11
Profil vodomérné sestavy: DN50
Délka pfipojky: 10,17m

Specifikace pojeni na rad:

uzavérovy pas ZAK 46 HAKU ¢. 5320 110-63, nebo ekvivalentni,



rohovy ventil pro domovni pfipojky ZAK 46 €. 3161, nebo ekvivalentni

prechodka ZAK 46 - ISO ¢&. 6160, nebo ekvivalentni

zemni souprava teleskopicka €. 9601, nebo ekvivalentni

uliéni poklop samonivelaéni €. 1750 KASI, nebo ekvivalentni

podkladova deska: €. 3481 (provedeni KASI) , nebo ekvivalentni

Ctyrhran: €. 2156, €. 2157, €. 2158, nebo ekvivalentni

dle hloubky ulozeni stavajiciho fadu - prodlouzeni vietene: €. 7820, €. 7825, nebo
ekvivalentni

Sroubky a matice: €. 8810, ¢. 8830, €. 8840, nebo ekvivalentni

ploché tésnéni: &. 3390, &. 3470, nebo ekvivalentni

Vodomérnd Sachta

Vodomérna Sachta provedena na miru dle standardd fy SmVak, a.s. Je
vychazeno z velikosti vodomeéru Q3 = 40m3/hod DN50 - tj pro trvaly prutok 25m3/hod
(dle starého znaceni). Pro tuto specifikaci je orientacni délka vodomérné sestavy
1900mm. Vnitini rozméry Sachty dxSxv = 2300x900x1900 s poklopem 600x600.
Vodomérna Sachta bude vyrobena na miru pro moznost pojizdéni (napf. sekackou) a
do zemé s moznosti uloZeni pod HPV. V8eobecné pozadované vlastnosti vodomérné
Sachty dle obecnych a dalSich pozadavkl fy SmVakK, a.s. Vodomérna Sachta bude
provedena z vodostavebniho Zelezobetonu. K zachyceni pfipadnych unikd vody
bude dno Sachty vyspadovano (spad 3 %) do jimky o rozmérech zhruba 300 x 300 x
200 milimetrd ve dné Sachty. Jimka bude zakryta roStem z nekorodujicich materiald.
Vnitfni povrch stén a dna Zzelezobetonové Sachty bude opatfen izolaéni sanacéni
stérkou. U Sachet mimo zpevnéné plochy bude vstupni kominek ukonéen 150
milimetrl nad nasypanym terénem s vytazenou hydroizolaci (z ddvodu zamezeni
pronikani srazkové vody do $achty). Okolo kominku bude provedeno vydlazdéni z
betonovych dlazdic 300 x 300 milimetrd s vyspadovanim 3 % od vstupu. Vstupni
kominek musi byt feSen tak, aby byl zachovan prachozi otvor minimalné 600 x 600
milimetrd. Toto bude feSeno dodrzenim minimalnich rozméra vstupniho otvoru do
Sachty o rozmérech 600 x 800 milimetrd a osazenim poklopu s ramem 600 x 600
milimetrd. Poklop bude uzamykatelny. Systém pro bezpeéné uchopeni pfi manipulaci
s poklopem (napfiklad kli¢ pro otevieni poklopu, zapusténé pohyblivé ucho, malé
madlo pro uchopeni, pfipadné u plastovych poklopl presah horni desky poklopu po
jeho stranach umoznujici jeho bezpecné uchopeni). Madlo pro bezpecny vstup a
vystup ze Sachty (mimo vozovky a mimo mist s pohybem vozidel bude pouzito madlo
pevné, v ostatnich pfipadech madlo zasuvné), opérka pod poklop (pouze pro Sachty
mimo vozovky a mimo mist s pohybem vozidel). 5

Vstup do Sachty bude po nerezovém Zebfiku kotveném do dna. Zebfik bude
osazen mimo pozadovany minimalni prichozi otvor. Prostupové kusy potrubi pfes
sténu Sachty bude feSeno tvarovkami TP z tvarné litiny. Jejich tésnéni ve sténé
Sachty bude feSeno bud pfimo pfi betonazi pomoci bentonitovych tésnicich paski
(napfiklad WATERSTOP, nebo ekvivalentni, pfipadné dodatec¢né pomoci pryzového
tésnéni (napfiklad TAYLOR SEAL, DISA, nebo ekvivalentni,). U prostupovych kusu
bude dodrzena vzdalenost mezi vnitfni pfirubou a sténou Sachty na strané pred
vodomérem minimalné 250 milimetrd a na strané za vodomérem minimalné 350
milimetru.

Vodomérn4 sestava:
Na prostupové kusy potrubi z tvarné litiny GGG bude navazovat technologické
vystrojeni vodomérné Sachty v nasledujici skladbé:




- pfechod pfiruba - zavit DN50

- kulovy kohout DN50

- filtr DN50

- uklidriovaci kus 5xDN

- prostor pro vodomér 300mm

- uklidriovaci kus 3xDN

- zpétna klapka DN50

- kulovy kohout DN50

- prostupovy kus s navrtavacim pasem a kulovym kohoutem pro odbér vzorki

- material a specifikace v§ech pouzitych armatur dle standardd SmVak, a.s.

- armatury a potrubi budou vhodnym a stabilnim zplsobem podepieny
podpérnymi bloky,

- vhodnym zpusobem bude feSeno vyrovnani podélnych dilataci potrubi pred
osazenymi armaturami tak, aby bylo zabranéno jejich namahani a byla umoznéna
jejich dostate€na demontdaz a montaz (pfevleéné priruby, montazni vlozky,
kompenzatory, tvarovky F nebo E),

- v pfipadé potreby je nutné fesit zabezpedeni potrubi a tvarovek pred osovym
namahanim zpusobenym proudénim a tlakem vody (pfirubami jiSténymi proti
posunu)

- na prostupovy kus potrubi na strané za vodomérem bude osazen navrtavaci
pas s kulovym kohoutem pro moznost provozniho méfeni tlaku a pro pfipadny odbér

vzorka vody,

- v pripadé vodomérnych Sachet na pfipojkach bude navic soucasti vystrojeni
zpétna klapka (tento poZzadavek plati také v pfipadé, kdy je zpétna klapka soucasti
vodoméru

- u vodomérnych Sachet na vodovodnich pfipojkach bude vodomér uchycen
drzdkem domovnich vodomeéra, ktery bude pfipevnén na betonovém blocku

Zemni prace:

Zpracovatel dokumentace pozaduje, aby pfed zahajenim vykopovych praci
vyzval investor spravce vSech podzemnich zafizeni k potvrzeni skutecnosti,
popfipadé k vyty€eni pfimo na misté stavby.

Provadéni zemnich praci se predpoklada strojni. V mistech, kde dochazi ke
kfizeni nebo soubéhu ostatnim s podzemnim zafizenim, bude provadéno ruéné.
Zemni prace v ochrannych pasmech dotéenych siti budou provadény vyluéné dle
podminek provozovatell téchto siti.

Pfedpoklada se provadéni vodovodu v otevieném vykopu.

Vykopek bude ukladan podél ryhy.

VytéZeny material bude v pfipadé vhodnosti pouzit do zasypu. Bude-li material
nevhodny, bude odvezen na skladku a nahrazen novym materialem.

UloZeni potrubi a zasyp:

Po hrubém vykopu se dno ryhy opatfi vrstvami, vyrovna se do predepsaného
sklonu. Potrubi je nutno ulozit tak, aby spodni ast lezela po celé své délce v
souvislém lozi. Navrhuje se provedeni loze 100mm, zrna frakce 0,5-4mm. Po




provedeni uloZzeni a montaze polyetylénového potrubi bude provedena tlakova
zkouska. Po ukonc&eni zkousky bude provedeno oznaceni potrubi vodiCem

Pro umoznéni dostateéného zajisténi polohy v zemi pfi jeho budoucim
vyhledavani béznymi elektroakustickymi vyhledavacimi pfistroji, bude podél potrubi
uloZzen izolovany vodi€ CY o prufezu 4mm2. Vodi¢ se na vrchol potrubi upevni
paskou obto¢enou kolem potrubi. Vodi¢ bude na potrubi uchycen po max. 2 metrech.
Vodi¢ bude mit konec ukoncen ve vodomeérné Sachté a bude vytazen do kazdého
poklopu jednotlivych armatur.

Po oznadeni potrubi se provede obsyp potrubi po stranach a dale kryci obsyp
do vy8ky nejméné 300mm nad horni povrch trubky. Na tento CasteCny zasyp se
poloZi vystrazna folie bilé barvy dle CSN 736006. Po uloZeni folie bude proveden
zasyp vytézenou zeminou. Po slehnuti bude proveden zasyp zeminou.

K zasypu bude pouzit nesedavy material. Pfi stavbé bude proveden dopliujici
prizkum ohledné& posouzeni vhodnosti pouZiti vytéZzené zeminy do zasypu. V
pripadé potfeby bude stavajici material nahrazen vhodnym materialem.

Bilance

vzhledem k narazovému vyuZiti objektu jsou pfedpokladané bilance maximalni
béhem plného vyuziti. PIné vyuZiti se pfedpoklada v trvani 4 hodin. V ramci bézného
provozu objektu budou naroky objetu zlomkové.

- 300 divaku a 2l/osoba.................. 0,6m3/den
- 5 zaméstnancl 40l/osoba............ 0,2m3/den
- 45 sportovcl a 60l/osoba............. 2,7/m3/den
- Udrzba a 100l/den.........cccceeeeeee.. 0,1 m3/den

Denni potifeba vody ¢ini 3600 I/den=3,6 m3/den, maximalni denni potfeba vody &ini
3600x 1.25 = 4500 I/den,

maximalni hodinova potfeba vody ¢ini 3600 x 1.25 x 1.8 / 4 = 2025 I/hod. = 0,561/s.
Celkova ro€ni potifeba vody 187,7 m3 vody za rok.

Pri uvazovaném provozu 1x za tyden

Vypoétovy prutok vnitiniho vodovodu dle CSN 75 5455 pro objekt, ostatni
budovy s prevazné hromadnym a narazovym odbérem vody

Qd=5,84l/s

Tlakové poméry:
v dobé zpracovani projektu nebyly znamy

Materidl trub
PE100 svarovany na elektrospojky, vhodny pro bezvykopové technologie
- bude pouzito potrubi vhodné pro bézné proudéni rychlosti max. 2,82m/s.

Specifikace ostatnich armatur:

~

Soupétka:
Certifikat statni zkuSebny podle zakona &. 22/1996Sb. a jeho pozdé&jSich zmén,

hygienicky atest dle vyhlasky €. 409/2002 Sb.Skfifn a viko Soupatka z tvarné litiny,
mékce tésnici klin, vedeni klinu opatfené kluznou vrstvou z plastu, vieteno z
valcované oceli s vnitfnim tlakovym tésnénim ve viku Soupatka, ovladani zemni




soupravou pevné spojeno s vikem Soupatka, kterd ma ovladaci ty¢ s antikorozni
povrchovou upravou, chranéna proti vniknuti necistot.
Tvarna litina opatfena téZkou antikorozni ochranou dle GSK.

Hydranty:
Certifikat CE, atest dle Vyhlasky €. 409/2002 Sb.

Uzavirani hydrantu ve sméru toku vody, dvoji uzavér (kulovy a pistovy), pist
celopogumovany, tésnici plocha nerezova, nulové zbytkové mnozstvi vody.
V mistech pro odkalovani "Plnopratokovy hydrant" s deskovym uzavérem.

Tvarovky:
elektrotvarovky kompatibilni s materialem potrubi

Silniéni Soupéatkové poklopy:
Z tvarné litiny opatfené bitumenovym lakem, rozméry dle DIN.

Vypracovani projektu

§ Projekt rozvodu vody byl zpracovan v souladu s pozadavky platnych pfedpist
CSN, zejména 75 5409, 75 5455 a technologickych poZzadavkl vyrobce navrzeného
systému rozvodd.

Zavér

Dodavatel je povinen seznamit se pfed zapocetim realizace dila, resp. jesté
pfed podanim cenové nabidky a uzavieni smluvnich vztah( jak s mistni situaci a
stavajicim stavem, tak s touto feSenou Casti stavby, i s celou projektovou
dokumentaci, a to s dostatec¢nou odbornou péci pro fadné provedeni dila a zarover
dodavatel provede kontrolu této dokumentace. VeSkeré pfipadné nesrovnalosti,
nejasnosti nebo pozadavky na upfesnéni nebo upfesnujici a doplnujici nazory a
nameéty na kvalitni, fadné a komplexni provedeni celého dila projedna s investorem,
popf. projektantem tak, aby vSe bylo vyfeSeno jesté pfed podanim cenové nabidky a
mohlo toto byt soucasti pfipadného vybérového fizeni a smluvnich vztahd pro
stavbu. Zhotovitel tak jeSté pred podanim cenové nabidky musi objednatele
upozornit na chyby nebo nevhodnost projektové dokumentace nebo jeji Casti nebo
nevhodnost jinych dokumentl a podkladu, kterou mu objednatel dal pro provadéni
dila nebo pro zhotoveni cenové nabidky nebo pro uzavieni smluvniho vztahu mimo
jiné dle odst. 1, §2594 zakona €. 89/2016 Sb. (tzv. NOZ). Pfi tomto se vychazi z toho,
Zze dodavatel je odborna firma a ma tzv. ,odpovédnost profesionala“ napft. dle §5,
odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zakona &. 89/2016 Sb., a to jak na stavbu jako
celek, tak na jednotlivé odborné ¢asti a budouci provoz (obsluha, Udrzba, kontroly a
servis, atd.) a tyto odborné znalosti pfi této kontrole plné vyuZzije ve prospéch
stavebnika a ve prospéch bezpecnosti a kvality zhotovovaného dila a jeho
budouciho provozu. V pfipadé jiného postupu, jdou vesSkeré vzniklé naklady k tizi
zhotovitele!!!

Dodavatel musi béhem stavby dodrzovat vS§echny platné a doporuc¢ené pravni
predpisy, normy odborna pravidla a doporuéeni, navody vyrobcl a bézné odborné
kvalifikované profesni zvyklosti.

Projekt byl zpracovan podle pozadavkl stavebnika, dle platnych pravnich
predpisi a norem s pouzitim pFfevazné typovych elementl a zafizeni. Pfipadné



zmény pfi realizaci nebo zmény v projektu je mozné provadét pouze po vzajemné
dohodé s odpovédnym projektantem, investorem a s pfipadnym souhlasem
dotéenych organd. Pokud toto ustanoveni nebude splnéno, neni mozné stavbu
posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovédnost.

V prabéhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavebni denik.

Soucasti stavby jsou pak i napf. veskeré Cinnosti pro zaméfeni venkovnich a
vnitfnich ¢asti mista stavby a stavenisté v€etné vytyeni podzemnich a nadzemnich
vedeni siti, mimo jiné pro zdokumentovani a ovéfeni stavajiciho stavu a podminek
pro novy stav budovy a jejiho vybaveni (budovy, jejich &lenéni a vybaveni,
komunikace, zelen, sité technického vybaveni a TZB, atd.), v€etné Cinnosti a plateb
spravcim dotCenych siti technického vybaveni pro jejich vyhledani a vyty€eni a
zajisténi jejich ochrany. Déle pribézny a zavére€ny uklid, ochrana okolnich staveb,
zelené, zdravi, bezpe€nostni a mimo jiné také hygienicka opatreni, sbér a likvidace
odpadu, zkousky, uvedeni do provozu, zku$ebni provoz, provozni fady, zauceni
obsluhy, pomocné ploSiny a leSeni, provadéci dokumentace a dokumentace
skute€ného stavu a bézné a ostatni polozky dle obvyklé cenové soustavy, atd.
Stavba se pak fidi i pfipadnym planem BOZP, popf. pokyny koordinatora BOZP,
technického a autorského dozoru.

Dodavatel stavby je povinen seznamit se s jednotlivymi vyjadfenimi spravcu,
popf. majitelt dotéenych siti technické infrastruktury, a to jesté pfed zahajenim praci
a je povinen respektovat stanoviska a pozadavky, které jsou tam uvedeny.
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