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1. VSeobecné udaje

v,

Tato dokumentace feSi vnitini a vnéjSi instalace kanalizace destové pro
novostavbu objektu zazemi pro sportovni klub FK Bospor - Bohumin. Objekt bude
slouzit hracum, trenéram a dalSimu personalu potfebnému pro provoz, dale je jeho
soucasti hygienické zazemi pro divaky.

V objektu se predpoklada narazovy provoz, pfiCemz vétSinu ¢asu bude objekt
bez vyuziti. Proto jsou z hlediska ZTIl rozvody dimenzovany pro hromadné a
narazové vyuziti béhem zapasu a bezprostifedné po ném.

Redeny objekt je uvazovan se dvéma nadzemnimi podlazimi a plochou
stfechou. Objekt bude napojen na novou vodovodni a kanalizaéni pfipojku - jsou
feSeny samostatnou ¢asti PD.

2. Podklady
Pro zpracovani této dokumentace byly k dispozici ndsledujici podklady:

CSN EN 12056 ¢ast 1 —5, CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

konzultace s HIP a ostatnimi zpracovateli profesi

CSN 756101 - Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

CSN 736005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

- CSN 736006 - Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického
vybaveni

- vykresova dokumentace stavby

- situativni podklady ve formatu *.dwg, inzenyrské sité

- hydrogeologicky posudek, autor Mgr. Pavel Tripal, z 1/2025

3. Kanalizace

3.1. Kanalizace dest'ova

Tento projekt fesi odvod destovych vod z ploché stfechy feSeného objektu.
Destové vody budou odvadény vnitfnimi odpadnimi potrubimi a po prostupu do
zemeé budou pFepojeny na svodné potrubi a budou déle vedeny vychodnim smérem
do podzemniho zasakovaciho objekiu osazeného na vychodni strané FeSeného
objektu a zasakovany.

Mnozstvi odvadénych destovych vod - vypoé&et dle CSN 75 6110
Jako navrhovy dést byla pouzita srazka o intenzité 0,03 I/s/m2

Qr=ixAxC
Povrch A(m?) | (I/s*m?) C() Qr (I/s)
Strecha objektu 304,91 |0,03 1 9,15
Celkem 9,15

Svodné potrubi:
Svodné potrubi destové kanalizace je navrzeno jako vnéjsi - vedené v zemi
pod FeSenym objektem smérem k zasakovacimu zafizeni.




Pfechod - svodné - odpadni potrubi bude proveden patecnim kolenem nebo
dvéma tvarovkami 45° s mezikusem dlouhym 200mm. Tento spoj musi byt dobfe
zajistén proti posunu a rozpojeni. Svodné potrubi destové kanalizace povede v
minimalnim spadu 1% a povede v materialu PVC-KG se zvySenou mechanickou
odolnosti pro vedeni v zemi. U svodného potrubi ulozeného pod podlahou uvnitf
budovy musi byt mezi vrcholem trouby a spodni rovinou podkladni konstrukce
podlahy svisla vzdalenost nejméné 150mm. U hrdla postaci vzdalenost nejméné
100mm. Neni-li to mozné dodrzet, musi byt svodné potrubi zabezpeleno napf.
obetonovanim.

Pokud je na svodné potrubi napojeno pfipojovaci potrubi, jehoz horni konec
neni odvétran, smi byt sklon svodného potrubi maximalné 5%.

Odpadni potrubi

Objekt je zastfeSen plochou stfechou, ktera je odvodfiovana dvéma stieSnimi
vtoky jednostupriovymi - dodavka stavba. Stfesni vtoky jsou vyhfivané a stfecha je k
nim spadovana. Hranice dodavky projektu ZTI je napojeni se na stfe$ni vitoky v
konstrukci stfechy, destova potrubi poté vedou v instalaéni Sachté do 1.NP, kde ve
vysce 1,2-1,5m nad drovni 1.NP je osazena Cdistici tvarovka pfistupna reviznimi
dvirky v §achté, popf. na potrubi vedoucim po povrchu.

Bude-li na nékterych odpadnich potrubich po vySce provedena zména sméru,
vSechny zmény sméru nad 89° musi byt feSeny vice koleny bez zmény dimenze.
Destové odpadni potrubi bude po celé délce opatfeno navlekovou tepelnou izolaci tl.
20mm zabranujici kondenzaci vody na jeho povrchu.

Cisténi odpadnich potrubi

v v

zausténim do zemé, pfistupné reviznimi dvirky.

Zasakovaci zafizeni

Je navrzen podzemni zasakovaci objekt slozeny z 11ks plastovych blokd napf. AS-
NIDAPLAST EP600, nebo ekvivalentni. Zasakovaci objekt ma tvar obdélniku - vizte
prosim situaci. Celkovy akumulaéni objem 16,5m3, pfi zasakovaci ploSe 31,68m2.
Objekt bude obalen geotextilii napf. Netex S200, nebo ekvivalentni. Zasakovaci
objekt bude osazen dle technického listu vyrobce za dodrzeni minimalni a
maximalniho kryti. Zasakovaci zafizeni bude mit dno min. 1m nad drovni HPV.

Natok a odtok ze sedimentacni Sachty predfazené pred zasakovaci objekt. Natok 2x
perforovanym drenaznim potrubim DN150 SN10, uloZzenym pod objektem. Odvétrani
zasakovaciho objektu 2x drendznim perforovanym potrubim DN150 SN10. Odvétrani
zasakovaciho objektu pfes poklopy natoénych, sedimentacnich a proplachovacich
Sachet.

Udrzba zasakovaciho zafizeni:

2x ro¢né: kontrola stavu zasakovaciho zafizeni, pfipadné po kazdém velkém desti.
Revize, &isténi sedimentl ze sedimentaéni $achty. Cisténi natoénych a vétracich
potrubi tlakovou vodou po celé délce, vyplavovany sediment bude natékat do
sedimentaéni Sachty, ta bude vybirana a vyCerpavana.



Dimenzovani zasakovaciho zafizeni - na zakladé Geologického prizkumu
autor Mgr. Pavel Tripal, leden 2025.

A =304.91 Stfechy s nepropustnou horni sklon 1% az W= Ared
m2 vrstvou 5% 1.00 m?2

Lokalita - nejblizsi srazkomérna stanice
8 - Ostrava — Vitkovice

Navrhové a vypocitané udaje

Ay 1 oo Ve
sz = 1000 ) (ﬂ'red + ﬂ'vz}_ ? ) ""’v ) 'a'vsak : {c -B0 4 stak+Qo
Ared 304.91 m2 redukovany pudorysny primét odvodriované plochy
plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakov
Az 0m?2 R
zafizeni)

Q omdsT jiny ptitok
p 0.2 rok™ periodicita srazek
kv 0'09?00987 koeficient vsaku

m.s
f 2 soucinitel bezpe¢nosti vsaku
Qo 0mdst regulovany odtok
Aysak 29.2 m2 velikost vsakovaci plochy
hg 40.7 mm navrhovy uhrn srazek
te 360 min doba trvani srazky

0.0001440
Qusak 3 __1 vsakovany odtok

m®.s
Vyz 9.3m3 ne!'vétéi \/’ypOfEteny retenéni objem vsakovaciho zafizeni

. (navrhovy objem)

Tpr 179 hod doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni - VYHOVUJE

Z vySe uvedeného vypoctu vyplyva pozadavek na minimalni reten¢ni objem 9,3 m3 a
minimalni vsakovaci plochuv29,2 m2.
Oba pozadavky jsou SPLNENY.

4. Zkousky

Zkouska vnitini kanalizace dle CSN EN 12056-5

Na potrubi vnitini kanalizace musi byt provedena technicka prohlidka,
zkouska vodotésnosti svodného potrubi a zkouSka plynotésnosti odpadniho,
pfipojovaciho a vétraciho potrubi.

ZkouSka vodotésnosti se provadi vodou bez mechanickych necistot a
pretlakem min. 3 kPa a max. 50 kPa. ZkuSebni tlak se ur€i dle mistnich poméra
objektu. Zkouska trva jednu hodinu.

ZkouSka plynotésnosti se provadi po osazeni zafizovacich predmétd a
napusténi zapachovych wuzavérek vodou. Zkouska plynotésnosti se provadi
zdravotné nezavadnym, ale zapéachajicim plynem. Doba zkou$eni je min. 0,5 hod.,
ale investor ma moznost dobu prodlouzit dle svych pozadavku z technické prohlidky,
zkousky vodotésnosti a plynotésnosti vnitfni kanalizace se provede zaznam.

Nakonec se provede provozni zkouska



5. Vypracovani projektu

§ Projekt rozvodu vody byl zpracovan v souladu s pozadavky platnych pfedpist
CSN, zejména 75 5409, 75 5455 a technologickych pozadavkl vyrobce navrzeného
systému rozvoda.

6. Zavér

Dodavatel je povinen seznamit se pfed zapocetim realizace dila, resp. jesté
pfed podanim cenové nabidky a uzavieni smluvnich vztah( jak s mistni situaci a
stavajicim stavem, tak s touto feSenou Casti stavby, i s celou projektovou
dokumentaci, a to s dostatec¢nou odbornou péci pro fadné provedeni dila a zarover
dodavatel provede kontrolu této dokumentace. VesSkeré pfipadné nesrovnalosti,
nejasnosti nebo pozadavky na upfesnéni nebo upresnujici a doplnujici nazory a
nameéty na kvalitni, fadné a komplexni provedeni celého dila projedna s investorem,
popf. projektantem tak, aby vSe bylo vyfeSeno jesté pfed podanim cenové nabidky a
mohlo toto byt soucasti pfipadného vybérového fizeni a smluvnich vztahua pro
stavbu. Zhotovitel tak jeSté pred podanim cenové nabidky musi objednatele
upozornit na chyby nebo nevhodnost projektové dokumentace nebo jeji Casti nebo
nevhodnost jinych dokumentl a podkladu, kterou mu objednatel dal pro provadéni
dila nebo pro zhotoveni cenové nabidky nebo pro uzavieni smluvniho vztahu mimo
jiné dle odst. 1, §2594 zakona €. 89/2016 Sb. (tzv. NOZ). Pfi tomto se vychazi z toho,
Ze dodavatel je odborna firma a ma tzv. ,odpovédnost profesiondla“ napf. dle §5,
odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zdkona €. 89/2016 Sb., a to jak na stavbu jako
celek, tak na jednotlivé odborné €asti a budouci provoz (obsluha, udrzba, kontroly a
servis, atd.) a tyto odborné znalosti pfi této kontrole plné vyuZije ve prospéch
stavebnika a ve prospéch bezpecnosti a kvality zhotovovaného dila a jeho
budouciho provozu. V pfipadé jiného postupu, jdou vesSkeré vzniklé naklady k tizi
zhotovitele!!!

Dodavatel musi béhem stavby dodrzovat v§echny platné a doporu¢ené pravni
predpisy, normy odborna pravidla a doporuceni, navody vyrobct a bézné odborné
kvalifikované profesni zvyklosti.

Projekt byl zpracovan podle pozadavkl stavebnika, dle platnych pravnich
predpisi a norem s pouzitim prevazné typovych elementl a zafizeni. Pfipadné
zmény pfi realizaci nebo zmény v projektu je mozné provadét pouze po vzajemné
dohodé s odpovédnym projektantem, investorem a s pfipadnym souhlasem
dotéenych organd. Pokud toto ustanoveni nebude splnéno, neni mozné stavbu
posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovédnost.

V prabéhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavebni denik.

Soucasti stavby jsou pak i napf. veSkeré Cinnosti pro zaméfeni venkovnich a
vnitfnich ¢asti mista stavby a stavenisté v€etné vyty&eni podzemnich a nadzemnich
vedeni siti, mimo jiné pro zdokumentovani a ovéfeni stavajiciho stavu a podminek
pro novy stav budovy a jejiho vybaveni (budovy, jejich &lenéni a vybaveni,
komunikace, zelen, sité technického vybaveni a TZB, atd.), v€etné Cinnosti a plateb
spravcim dotCenych siti technického vybaveni pro jejich vyhledani a vyty€eni a
zajisténi jejich ochrany. Déle pribézny a zavére€ny uklid, ochrana okolnich staveb,
zelené, zdravi, bezpe€nostni a mimo jiné také hygienicka opatreni, sbér a likvidace
odpadu, zkousky, uvedeni do provozu, zku$ebni provoz, provozni fady, zauceni



obsluhy, pomocné ploSiny a leSeni, provadéci dokumentace a dokumentace
skute€ného stavu a bézné a ostatni polozky dle obvyklé cenové soustavy, atd.
Stavba se pak fidi i pfipadnym planem BOZP, popf. pokyny koordinatora BOZP,
technického a autorského dozoru.

Dodavatel stavby je povinen seznamit se s jednotlivymi vyjadfenimi spravcu,
popf. majitelt dotéenych siti technické infrastruktury, a to jesté pfed zahajenim praci
a je povinen respektovat stanoviska a pozadavky, které jsou tam uvedeny.
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