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TECHNICKA ZPRAVA

k projektové dokumentaci
Budova zazemi fotbalového hristée

FK Bospor Bohumin
S0.04 DOPRAVNI RESENI - ZPEVNENE PLOCHY

Nazev stavby

Budova zazemi fotbalového hristé
FK Bospor Bohumin

Stavebni objekt

S0.04 DOPRAVNI RESENI - ZPEVNENE PLOCHY

Misto stavby

k.U. Novy Bohumin (707031)

Pfislusny stavebni Ufad

Kyjov

Pozemky stavby

1502

b) udaje o stavbé, stavebnikovi a zpracovateli dokumentace,

udaje o stavbé

Stupen dokumentace

DPS (Dokumentace pro provedeni stavby)

stavebnik

Ufad / Firma

Mésto Bohumin

Sidlo Mésto Bohumin, Masarykova 158, 735 81 Bohumin
Kontaktni osoba —
IC / DIC 00297569

zhotovitel dokumentace objektu

Firma

Projekce DS s.r.o

Sidlo kancelare

Na Vyhoné 3223, 695 01 Hodonin

Zodpovédny projektant

Ing.Peter Stefancik, tel. 724 152 275, e-mail: projekce.ds@email.cz
autoriz. inZenyr pro dopravni stavby, €. autoriz. CKAIT 1003663

Dokumentaci vypracoval

Ing. Zdenék Bernat

IC / DIC

02846471

c) seznam vstupnich podkladi

e PoZadavky zastupce investora pro zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby

na kontrolni schlizce

o Geodetické zaméreni (polohopis a vyskopis) predané f. Cubespace s.r.o.
o Informativni zakresy inZzenyrskych siti od spravcd siti
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d) seznam pouzitych podkladdi pro zpracovani, zejména referenc¢ni_materialy,

7 v

cet zohlednénych pravnich predpisii_a seznam technickych norem, c¢eskych

technickych norem nebo jinych technickych dokumenti véetné data jejich vydani

. (:ISN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci
CSN 73 4001 — Pfistupnost a bezbariérové uzivani
TP 83 — Odvodnéné pozemni komunikace

TP 85 — Zpomalovaci prahy

TP 103 — Navrhovani obytnych a pésich z6n

TP 170 — Navrhovani vozovek PK

Redend dokumentace neobsahuje zadné vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a technickych
pozadavk{ na uZivani stavby.

4

opis a zdlivodnéni navrzeného technického Feseni a technickych parametri s

popisem stavajiciho a navrhovaného stavu

Predmétem dokumentace pro provedeni stavby je vystavba budovy pro zazemi fotbalového klubu FK
Bospor Bohumin. Tato ¢ast projektové dokumentace fesi zpevnéné plochy kolem nové budovy.

Stavba fesi nové zpevnéné plochy pro pési pro pfichod z ulice Janackova do arealu fotbalového klubu
vC. napojeni na stavajici zpevnéné plochy podél fotbalového hfisté. Stavba je feSena tak, aby co
nejméné narusila svym provozem okolni krajinu uliéni vzhled, nebude negativné ovliviiovat Zivotni
prostredi a zdravi. VSechny zpevnéné plochy plynule navazuji na stavajici vyskové reseni.

Navrzené feSeni vychazi ze stavajicich pomérl v této lokalité. Nové plochy budou vybudovany ze
zamkové betonové dlazby 200x100 mm tl. 60 mm. Od zelené budou zpevnéné plochy ohraniceny
zapusténym chodnikovym obrubnikem ABO100/10/20 tak, aby byl zajiSténo odvedeni dest'ové vody ze
zpevnénych ploch do stavajici zelené.

Schody budou vybudovany pomoci chodnikovych obrubnik ABO100/10/25 s vyskou stupné +175 mm
a Sirkou stupné 300 mm (vyplnéno zamkovou dlazbou). Pro osoby se snizenou schopnosti pohybu,
popf. pro kocarky budou vybudovany dvé najezdové rampy s podélnym sklonem 6,40 %, opét ze
zdmkové betonové dlazby tl. 60 mm, ohrani¢enou palisddou S. 100 mm, popf. betonovym
obrubnikem.

Pricny sklon vSech ploch je 2%. VSechny obrubniky jsou uloZzeny do betonové loze C20/25.Detaily
usporadani jsou zifejmé z vykresu D1.2c Vzorovy pricny fez. Plocha za obrubnikem bude oseta (cca 1-
2 m za obrubou) navrzenou travni smési pfi vysevu 3 kg na 100 m2.

Konstrukce chodniku

- betonova drenazni dlazba 60 mm

- loznd vrstva z drti 4/8 40 mm 5

- podklad ze Stérkodrti 0/63 200 mm CSN 736126-1
- celkem 300 mm

Pozn.: Je nutné, aby zemni plan splfiovala inosnost min. Eder2 = 30 MPa, Eder,2/ Eder,1<2. Mira zhutnéni
zemni plané - 100% PS dle CSN 72 1006, CBR >15% dle CSN 72 1006. Pfi nedodrzeni pfipadna zemni
sanace v tl. 300 mm ze Stérkodrti 32/63.

Svislé a vodorovné dopravni znaceni

V feSené lokalité nejsou Zadné dopravni znacky. Pro bezpecné uzivani je nutné dodrzet platné
predpisy pro provoz na pozemnich komunikaci dle zakonu ¢. 361/2000 Sb (zejména §25).

Pfredmétem dokumentace je presun Saten ze zimniho stadionu pro fotbalové hristé a jeho vyuziti.
Stavba nezveda pocet zaméstnancd, ani Cetnost utkani, popr. divakl. Dojde k vétsSimu komfortu pro
navstévniky a hlavné sportovce fotbalovych utkani. Parkovani bude feseno jak doposud na stavajicich
plochach v okoli aredlu a to prevazné na parkovistich firmy Bospor obecné — u zimni stadionu,
sportovni haly, aquacentra, na ulici Sportovni a ul. Janackova.

Pfechodné dopravni znaceni
Prace na vybudovani zpevnénych ploch budou provadény za Castetného omezeni Useku strany ze
komunikace, na kterém se budou provadét prace. Prechodné dopravni znaceni bude navrZeno
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zhotovitelem dle jeho potieb a predem odsouhlaseno s DI Policie CR v Karviné.

g) navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby
Stavba je feSena samostatné.

h) stavebné montazni postupy vystavby

Stavba bude probihat dle dohody s objednatelem, tak aby byly dodrZzeny vSechny technologické
postupy a dle moznosti klimatickych podminek. Zhotovitel navrhne harmonogram provadéni praci.
Doba vystavby by z technického hlediska neméla presahnout 1 mésic. Konkrétni terminy vystavby
budou uréeny smluvnim vztahem se zhotovitelem stavby.

i) posouzeni navrhu technického reseni

Navrzené technické feSeni vramci dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bylo feSeno
s investorem stavby.

j) vazba na predchozi dokumentace

Stavba je feSena samostatné, nenavazuje na Zadné predchozi znamé dokumentace. Jednd se o
stavebni objekt SO.04 dopravni feSeni — zpevnéné plochy.

k) harmonogram provadéni stavebnich praci na objektu
Vécné i Casové postup praci bude feSen s koneCnym dodavatelem stavby.

1) pozadavky a podminky pro realizaci objektu majici vliv na technické reseni a
jeho funkci

Pred zapocetim praci bude provedeno odstranéni stavajiciho terénu, popf. zpevnénych ploch. Vykopy
budou provadény strojné a rucné. Rucni provadéni bude v mistech k¥izeni inzenyrskych siti. V mistech
zasypu ryh musi byt dosazeno relativni hutnosti Ip = 0,8-0,9 u zemin nesoudrznych, resp. PS 102 % u
zemin soudrznych. Pfed dokoncenim stavebnich praci bude provedeno rozprostieni ornice v tl. 100
mm a oseti travnim semenem.

Projektant upozoriiuje, Zze poloha vsech inZenyrskych siti je pouze informativni a pred
zahajenim zemnich praci je nutno, aby investor zajistil vytyCeni vSech podzemnich
inZenyrskych siti, které se v uvedené lokalité nachazeji, radné oznaceni siti a oznaceni
jejich priibéhu v terénu béhem vystavby. Soucasné je tfeba dbat vsech podminek
vyjadfeni jednotlivych spravcili. Pfi provadéni projektové dokumentace nebyla vyskova
ani smérova poloha jednotlivych inzenyrskych siti ovéfovana. Dokumentace se zakresy
vedeni inZenyrskych siti neslouzi jako vytycovaci vykres, do situace jsou zakresleny
rozvody inZzenyrskych siti, které byly znamy.

Veskeré kvalitativni podminky, které je nutno pfi stavbé dodrzet jsou uvedeny v ,Technickych
kvalitativnich podminkach staveb pozemnich komunikaci* (TKP), vydanych Ministerstvem dopravy.
Zejména se jedna o kapitoly €.1 — VSeobecné, C.4 — Zemni prace a ¢.5 — Podkladni vrstvy. Technicka
pravidla pro kontrolu provedeni zemni plané jsou specifikovana v TP 77 a CSN 72 1016, CSN 73 3050
a CSN 73 6133. Stavebni materialy, stavebni smési a hotové vrstvy se ovéruji zkouskami priikaznimi,
kontrolnimi vyrobnimi a prejimacimi. Za vysledek prlikaznich zkouSek kameniva, asfaltu a dalSich
materidld se povaZzuje osvédCeni o jakosti vyrobku. Kontrolni zkousky materidld ovéfuji shodu
vlastnosti s poZadavky prlkaznich zkousek. Pfejimacimi zkouskami se porovnava skuteCny stav se
stavem navrhovanym.

Podminkou ukonceni stavby je prokazani realizace dle projektu a predani vsech praci bez
vad a nedodélkil. Veskeré zasypavané konstrukce musi byt zaméreny polohové i vyskové.
Soucasti predani je i pfedani véech dokladl o jakosti materialli, provedenych zkouskach,
geodetickém zaméreni a dokumentace skutecného provedeni.

m) popis navrzeného reseni ve vztahu k péci o Zivotni prostredi a ve vztahu k

uzivani

Je nutné dodrZovat ustanoveni nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na

bezpecny provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi. Pfi Cinnosti dvou a vice

dodavatelll na stavenisti musi byt ustanoven koordinator bezpecnosti prace podle zakona ¢.309/2006
3
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Sb. Béhem vystavby nesmi dojit ke znecisténi plidy a podzemni vody zejména Unikem ropnych latek,
pohonnych hmot a olejli pfi provozu stavebnich strojli a pfi doplfiovani nebo vyméné PHM. Technicky
stav stavebnich strojd, moznost Uniku PHM a olejd je nutné kontrolovat denné. Pfi vyjezdu stavebnich
stroji ¢i nakladnich aut z terénu na mistni komunikace nebo statni silnice je tfeba zabezpelit, aby
nedochdzelo ke znelistovani vozovek bahnem c¢i stavebnimi hmotami. Stavba nesmi své okoli
nadmérné zatézovat hlukem, prachem a jinymi negativnimi vlivy.

Vzhledem k charakteru a funkci stavby nejsou kladeny pro budouci provoz zvlastni pozadavky, které
by se tykaly ochrany zdravi. Stavba bude provedena tak, aby nedoslo k poSkozeni zdravi a aby neméla
negativni vliv na zivotni prostredi.

n) pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci ve stadiu realizace

Béhem vystavby nesmi dojit ke znecisténi povrchu plidy a podzemni vody zejména Unikem ropnych

latek, pohonnych hmot a olejd pfi provozu stavebnich strojli a pfi doplfiovani nebo vyméné PHM,

Technicky stav stavebnich strojl, moznost Gniku PHM a olejd je nutné kontrolovat denné. PFi vyjezdu

stavebnich stroji ¢i nakladnich aut z terénu na mistni komunikace nebo statni silnice je tfeba

zabezpecit, aby nedochazelo ke znecist'ovani vozovek bahnem &i stavebnimi hmotami.

Pri stavbé musi byt dodrzeny vSechny bezpecnostni predpisy, které urcuji technologické postupy pfi

provadéni jednotlivych druhd praci.

e Vyhlaska CUBP ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
technickych zafizeni ve znéni vyhlasky ¢. 207/1991 Sb.

o Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., Nafizeni vlddy o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci

e Narizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e Zakon ¢.541/2020 Sb. o odpadech

o CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

0) pozadavky na méreni posuntl a pretvoreni stavebnich objektt

Nejsou stanoveny poZadavky na sledovani méfeni a pretvoreni ani jiny monitoring.

p) pozadavky na reseni pristupnosti
Pri stavebnich pracich je nutné dodrZet ustanoveni nafizeni vlady ¢.591/2006 a 592/2006 Sb. o

pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale je nutné dodrZovat
ustanoveni nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi. Pfi Cinnosti dvou a vice dodavateld na
stavenisti musi byt ustanoven koordinator bezpec¢nosti prace podle zakona ¢.309/2006 Sb.

Pri stavbé& musi byt dodrzeny vSechny bezpec¢nostni predpisy, které urcuji technologické postupy pfi
provadéni jednotlivych druhl praci.

Pfitomnost inZ. siti je nutno zajistit pfed zapocetim stavebnich praci. Projektant
upozoriiuje, Ze poloha vsech inZenyrskych siti je pouze informativni. Soucasné je treba
dbat vsech podminek vyjadfeni jednotlivych spravcii. PFi provadéni projektové
dokumentace nebyla vyskova ani smérova poloha jednotlivych inzenyrskych siti
ovérovana. Pribéh inZ. siti bude zfetelné oznacen na povrchu barvou a dale bude priibéh fixovan na
pevné povrchové body. O tomto vytyCeni, pfipadné pozadavcich na ochranu téchto vedeni, je nutno
provést zaznam do stavebniho deniku ve smyslu ustanoveni §4 vyhl. ¢. 200/1994 Sb. ,Zakon o
zemémeéfictvi a o zméné a dopInéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim®.

V misté kfizeni a soubéhu s inZenyrskymi sitémi je nutné provadét vykop rucné na vzdalenost
stanovenou spravcem vedeni, min. vSak 1,0 m od stavajiciho vedeni. Vlastni kfizeni bude provedeno
dle CSN 736005. Vykopy hlubsi nez 1,0 m je nutno paZzit. Pfi provadéni je nutno dodrzovat zasady
BOZP.

Vypracoval: Ing. Zdenék Bernat
V Hodoniné, Cervenec 2025
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