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a) Účel objektu 

Projektová dokumentace se týká zateplení střešního pláště na objektu MŠ Smetanova č.p. 840 

v Bohumíně. 

Objekt je ve vlastnictví Města Bohumína a v současné době je využíván jako Mateřská škola. 

Objekt je podsklepený a skládá se ze tří traktů. Krajní trakty mají jedno nadzemní podlaží, 

prostřední trakt je pak s dvěma nadzemními podlažími. Objekt má ploché střechy.  

Použité podklady: 

− Zaměření příslušné části objektu 

− Místní šetření, fotodokumentace 

− Nekompletní projektová dokumentace z roku 1948 

− Projektová dokumentace na zateplení obvodového pláště objektu zpracována v r. 2013 

− Informace z katastru (web) 

− Platné související normy, zákony a předpisy 

− Informace o výrobcích (web) 

 

b) Zásady architektonického, stavebně technického řešení, provozní řešení, požadavky 

na technické vlastnosti stavby a podmínky přístupnosti  

Zateplením střešního pláště nedochází ke změnám architektonického, funkčního, dispozičního 

a výtvarného řešení. Stávající přístup do objektu bude zachován.  

Stavební řešení 

Stávající stav 

Stávající objekt je jednopodlažní (krajní trakty) a dvoupodlažní (prostřední trakt), podsklepený, s 

půdorysnými rozměry 32,20 x 13,15m a výškou ∼5,93m a ∼9,35 m.  

Konstrukčně se jedná o zděný objekt realizovaný kolem roku 1948.  Obvodové stěny mají tloušťku 

600mm v suterénu a 450mm v nadzemních podlažích. Stropní konstrukce jsou železobetonové a 

dřevěné trámové. Schodiště je železobetonové. Základy jsou řešeny jako monolitické ŽB pásy.  

Objekt byl v minulosti zateplen (zateplení obvodového pláště) polystyrenem tl. 100mm a opatřen 

tenkovrstvou silikonovou strukturovanou omítkou. Nad vstupy je objekt z důvodu požární 

bezpečnosti zateplen minerální vatou. 
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Střecha je plochá ve dvou úrovních. Dva krajní trakty mají úroveň střechy cca +4,05 a jsou bez atik. 

Prostřední trakt má vyšší úroveň střechy a to cca +7,05 a nachází se zde atiky. 

Přístup na střechy je pomocí venkovního ocelového žebříku. Pro přístup mezi jednotlivými úrovněmi 

střech slouží rovněž venkovní ocelový žebřík. 

Střechy jsou vyspádovány do venkovních žlabů s venkovními střešními svody. 

Pro zjištění skladby střešního pláště byl provedeny sondy – podrobněji viz dokument arch.č. 

011125-9. 

Na základě sondy byla zjištěna následující skladba střešního pláště: 

- ŽB stropní deska – přesný typ ŽB desky, její kvalita a tloušťka nebylo předmětem zkoumání 

- Pro vytvoření sklonu jsou na ŽB desce betonové prahy v různých tloušťkách 50-300mm + 

nevětraná vzduchová mezera (materiál prahů: beton + cihla) 

- Dále ŽB dutinové panely tl. 75mm 

- A samotné asfaltové souvrství v tl. 1,5-2,0mm (min. 3-4 vrstvy) 

 

Bourací a demontážní práce 

Bourací práce budou zahrnovat zejména demontáž klempířských a zámečnických výrobků a dále 

odstranění stávajícího asfaltového souvrství (nahřátí, seškrábání).  

Na nižších střechách se nachází stávající nefunkční konstrukce – pravděpodobně pozůstatky 

komínů. Tyto konstrukce budou odstraněny – odřezány a otvory budou dobetonovány. 

Podrobný výpis demontovaných prvků viz dokument arch.č. 011125-7. 

Vzniklý odpad bude skladován v kontejnerech a po naplnění bude neprodleně odvezen na 

příslušnou skládku odpadu k likvidaci. 

 

Přípravné práce 

Pro práce na střeše bude postaveno celoobvodové lešení, které zajistí dodatečné provádění 

zateplení (římsy apod) + bude sloužit jako bezpečnostní prvek proti pádu. 

Při provádění přípravy podkladu je nezbytné dostatečným způsobem ochránit obvodový plášť, aby 

nedošlo při pracích k jeho poškození. 

V rámci přípravy budou vytyčeny a vyznačeny betonové (zděné) prahy vynášející prefabrikované 

dutinové panely pro vyznačení umístění kotevních bodů záchytného systému. Vytyčení bude 
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provedeno např. vývrty apod., konkrétní způsob navrhne vybraný zhotovitel v rámci technologického 

postupu. 

V rámci přípravných prací bude zakryta přístupová komunikace geotextilií 500 g/m2 po celém 

obvodu budov. Obvod budovy cca 96 m x šířka 2,0m. 

Bude provedena pasportizace okolních ploch pro dočasné přesazení flóry (keře apod. v blízkosti 

fasády). 

 

Nové práce 

Po odstranění asfaltového souvrství budou stávající poškozené ŽB dutinové panely sanovány. 

Panely budou zbaveny nesoudržných částí až na pevný beton. Následně bude konstrukce zbavena 

všech volných části a prachu (např. vysátí, vyfoukání tlakovým vzduchem). U odhalené výztuže, 

bude výztuž očištěna ocelovým kartáčem, dále natřena nátěrem migrujícím inhibitorem koroze.  

Dále bude nanesen na betonové panely adhézní můstek a povrch panelů bude vyrovnán sanační 

betonovou hmotou (hrubá reprofilace), uvažována průměrná tloušťka 30mm. 

Projektem uvažovaný rozsah sanací 40%. 

 

Po provedení sanace bude provedena asfaltová penetrace (0,5 kg/m2), celoplošně natavená 

parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu tl. min. 4,0mm. Na provedenou parozábranu 

bude provedena vrstva tepelné izolace EPS 150 S tl. 240 mm (λ= 0,035 W/mK). Tepelná izolace 

bude provedena ve dvou vrstvách s kladením na vazbu. Jednotlivé desky tepelného izolantu budou 

lepeny polyuretanovým lepidlem určeným k lepení polystyrenových desek.  

Na provedenou vrstvu tepelné izolace bude provedena separační vrstva ze skelné rohože 120 

g/m2. Dále bude proveden finální vrstva střešní krytiny ze svařované PVC-P fólie např. PROTAN 1,6 

SE (termoplastická hydroizolační membrána vyztužená polyesterem s vysokou pevností v tahu a 

roztržení). Finální hydroizolační krytina musí být odolná vůči vysokým i nízkým teplotám, UV záření. 

Střešní plášť musí splňovat požární odolnost Broof,t3. Celá skladba střešního pláště musí být 

provedena jako systémová, skladba vybraného výrobce střešní fólie. Veškeré detaily (rohy, atika, 

prostupy, kotevní body záchytného systému apod.) budou provedeny dle montážního návodu 

vybraného výrobce střešní fólie a zapracovány v dodavatelské dokumentaci vybraného zhotovitele. 

Kotvení střešního pláště bude provedeno vakuovým střešním systémem vybraného výrobce střešní 

krytiny. Membrána se pokládá na střechu v šířce dvou nebo čtyř metrů a poté se vzduchotěsně 

přilepí k atice a kolem všech prostupů. Vakuové odvětrávací otvory se instalují na střechu, aby 
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uvolnily přetlak, který vzniká mezi střešní krytinou a vzduchotěsným podkladem. Odvětrávací otvory 

se nacházejí na povrchu střechy v místech, kde je podtlak největší, zejména v okolí rohů a hran. 

Veškeré prostupy střešním pláštěm je nutné provést dle technického listu daného výrobce 

střešního pláště. 

Rozmístění vakuových ventilů je patrné z půdorysu nového stavu (výkresová část). Pod vakuovými 

ventily je nutné provést tepelnou izolaci z minerálních vláken min. 1,0x1,0m. 

Rozmístění vakuových ventilů pro projekt je řešeno dle návrhu firmy PROTAN a je pouze orientační. 

Vybraný zhotovitel stavby musí v dílenské dokumentaci provést výpočet rozmístění a kotvení 

vakuových ventilů daného výrobce střešního pláště a upravit příp. počet ventilů. 

Vybraný zhotovitel musí pro provádění vytvořit realizační (dílenskou) dokumentaci a technologický 

postup provádění. V těchto dokumentech musí navrhnout provedení jednotlivých detailů. Před 

samotnou realizací musí být tato dokumentace předložena a schválena technickým dozorem 

stavby.  

Stávající kontaktní zateplovací systém (KZS) svislých stěn posledního podlaží (EPS tl. 100mm) bude 

od nižší střechy do výšky cca 500mm odřezán. Po provedení nového střešního pláště včetně 

provedení vakuového detailu, bude proveden do této výšky nový KZS z XPS tl. 80mm z důvodu 

omezení zatečení srážkové vody do detailu. 

Na fasádě vyšší části objektu se nacházejí provizorní větrací otvory pro odvětrání prostoru nad 

podhledem (po povodních v r. 2024). Tyto otvory budou utěsněny tepelnou izolací – polyuretanovou 

pěnou a následně bude provedena vnitřní povrchová úprav dle okolní plochy. Z exteriéru budou 

ponechány krycí mřížky, které budou nové. 

Stávající střešní římsy budou dotepleny kontaktním zateplovacím systémem (dle výkresu detailů ve 

výkresové dokumentaci). Bude proveden KZS vč výztužné tkaniny s lepidlem a fasádní omítky – 

barva dle stávající. 

 

Zámečnické výrobky 

Venkovní prvky osazené na střeše budou před stavebními úpravami demontovány. Ocelové prvky 

opatřeny nátěrem určené pro zpětnou montáž budou zbaveny stávajících vrstev emailu, natřeny 

novým venkovním nátěrovým systémem pro stupeň korozní agresivity C3.  Po provedení nového 

střešního pláště budou zpět osazeny. Poškozené prvky budou nahrazeny novými v ekvivalentním 

provedení. 

Výpis zámečnických výrobků viz samostatný dokument Výpis klempířských a zámečnických prvků 

 – v. č. 011125-8. 
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Barevný odstín zámečnických výrobků určí zástupce objednatele. 

Součástí úpravy zámečnických výrobků nebo nových zámečnických výrobků bude kotevní materiál 

určený pro kotvení přes VKZS. 

Stávající žebřík s ochranným košem bude demontován, upraven a zpětně namontován. Je 

uvažováno s úpravou v rozsahu 250 kg. Součástí úpravy bude provedení uzemnění spodní části 

zemnícím páskem ukončeným zemnící tyčí včetně výkopu přes chodník a zpětného zásypu a zpětné 

pokládky chodníku ze zámkové dlažby. Všechny nové části žebříku budou pozinkovány. 

Pevné provozní žebříky na střechu  musí být zabezpečeny dle ČSN 74 3282 ochranným zábradlím, 

popř. jiným způsobem, který účelně zamezí pádu osob z výšky a do hloubky. Hrana výstupní úrovně 

žebříku a přístupová plošina musí být po obou stranách opatřeny ochranným zábradlím 

prodlouženým do vzdálenosti 1500 mm od nezabezpečené hrany do plochy střechy, nebo podél 

pádové hrany tak, aby do vzdálenosti 1500 mm od pevného žebříku byl vyloučen pád. 

 

Klempířské výrobky 

Nové klempířské výrobky (oplechování atik, okapnice ad) budou provedeny z poplastovaného 

plechu tl. 0,7 mm. Výpis klempířských výrobků viz samostatný dokument Výpis klempířských a 

zámečnických prvků – v. č. 011125-8. 

Barevný odstín určí investor. 

 

Hromosvod 

Zpětná montáž hromosvodu s výměnou materiálu. Drát AlMgSi ∅8mm vč.  kompletu, nerezových 

spojek, spoje se zámečnickými výrobky (žebříky), podpěr vedení, přílušenství, kotevních bodů, 

kotevního materiálu a jímacích tyčí (3 ks), plastových podpěr, včetně stojanů apod. 

Před demontáží hromosvodu musí být provedena zkouška funkčnosti - změření odporu a kontrola 

tohoto měření s platnou revizí. Po provedení prací bude provedena nová zkouška měření odporu 

opraveného hromosvodu a nová revize. 

 

Záchytný systém 

Na střeše bude instalováno zařízení sloužící k zabezpečení proti pádu z výšky do hloubky. Bylo 

zvoleno řešení kotvících bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném 

prostoru u volného okraje v době užívání stavby. Mezi kotvícími body bude napnuto permanentní 

nerezové lano. 
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Kotvení záchytných bodů je navrženo do stávajících železobetonových prahů, které budou vytyčeny. 

Body budou kotveny na chemickou kotvu a síťované hmoždinky. Jelikož není zaručená únosnost 

betonu C20/25, je navrženo provést tahové zkoušky pro ověření únosnosti podkladu pro navržené 

kotvicí body.  

Kotvení - nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Rozměr 

základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu 

pomocí rozpěrných mechanických kotev. Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší. 

Výška kotvících bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební 

konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být 

vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 

Jelikož kotvicí body prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné provést opatření 

pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude zajištěna navléknutím 

speciální kruhové tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým materiálem střešní krytiny 

a o průměru otvoru dle průměru použitých kotvících bodů na jednotlivé prostupující kotvící body. 

Tato tvarovka bude vodonepropustně svařena s hydroizolační vrstvou v souladu s technologií 

svařování použité hydroizolační vrstvy.   

Spojovací lano musí být vždy zkráceno na co nejkratší možnou délku! Současně však jeho délka 

nikdy nesmí umožnit volný pád v případě zádržného systému a v případě záchytného systému ne 

delší než 1500 mm nebo náraz na níže položenou překážku. 

Záchytný systém je možné poprvé použít až po úspěšném provedení revize systému a používat jej 

smí (a tudíž i vstupovat do nebezpečného okraje) pouze náležitě poučené osoby s vhodným 

vybavením. Při mon táži každý bod popsat číslem (např. na základně) podle dokumentace a před 

zakrytím vrstvami fotograficky zdokumentovat ukotvení! 

 

 

Technické parametry použitých materiálů a výrobků pro střechu: 

EPS 150 S -   λD: 0,035 W / mK 

Střešní plášť bude splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 (2025 - Tepelná ochrana budov: 

Požadavky) na součinitel prostupu tepla U.  

Požadavek normy: U = 0,24 W/m2.K  

Součinitel prostupu tepla pro navržený střešní plášť: 0,15 W/m2.K 
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Ostatní související práce 

- Očištění stávajících komunikací 

- Terénní úpravy 

- Dosypání, zatrávnění, osázení  a vrácení do původního stavu okolní plochy 

- Součástí dodávky stavby bude provedení odtahových a výtažných zkoušek pro záchytný 

systém  

 

c) Specifické požadavky na rozsah a obsah Dokumentace pro provádění stavby,  

případně dokumentace zajišťované jejím  zhotovitelem 

Pro vlastní provádění stavby musí být vypracována kompletní dodavatelská dokumentace (zajistí 

vybraný zhotovitel stavby), příslušné technologické postupy. Součástí musí být přesné zaměření 

stávajícího stavu jednotlivých částí  - pro výrobu zámečnických a klempířských výrobků ad. 

Požadavky na provádění:       

Všechny práce budou provedeny v souladu s požadavky příslušných ČSN pro navrhování 

a provádění staveb nebo v kvalitě vyšší a souvisejícími normami, předpisy a vyhláškami.  

Dále je nutno respektovat technické přepisy, podnikové normy, pokyny a předpisy výrobců 

a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků či systémů a technologické postupy jednotlivých 

stavebních činností. 

Všechny použité materiály a konstrukční díly a části musí mít platný certifikát dle příslušné novely 

stavebního zákona a zákonů souvisejících. Musí vyhovovat všeobecným požadavkům na stavební 

konstrukce – dle přísl. vyhlášky.  Použity budou výrobky s deklarovanými vlastnostmi. 

Práce budou provedeny kvalifikovanými pracovníky a firmami s příslušnou certifikací, s prokázáním 

příslušné kvalifikace atd. 

Stavební úpravy budou provedeny podle dodavatelské dokumentace, vypracované vybraným 

zhotovitelem a odsouhlasené investorem, příp. projektantem stavby.  

V rámci přípravy dodavatelské dokumentace budou ověřeny všechny předpoklady návrhu v této 

 dokumentaci a zapracovány všechny případné změny, které vznikly v průběhu dalších činností 

(požadavky investora, provozovatele aj.). Při realizaci je nutno věnovat zvýšenou pozornost 

v oblastech nadzemní elektro  přípojky. 
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d) RŮZNÉ – pro stanovení nabídkové ceny  

Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho části, je rozhodující nejen výkaz výměr, ale 

i technická zpráva a výkresová dokumentace, která v případě nejasností určuje rozsah dodávky. 

Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností je možno 

kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné 

pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. 

Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a realizaci, ale i veškeré 

související náklady, spojené s realizací, od zadání po převzetí staveniště a zpětné předání, včetně 

nákladů na koordinaci, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, 

odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení aj.   

Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, 

kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. Dále 

je nutno k nabídkové ceně zahrnout výkon dozoru projektanta a případné náklady na skutečnosti 

zjištěné při provádění (změny oproti dokumentaci, případné poruchy, změny řešení v důsledku 

těchto zjištění, aj.) 

V popisu navrhovaných řešení, stavebních materiálů, prací jsou uvedeny hlavní - koncepční návrhy, 

stavební materiály, které prvek, konstrukci, nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno 

uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá 

z příslušných technologických předpisů pro provádění tak, aby byl zachován požadavek 

na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, životnost, stabilitu, bezpečnost a trvanlivost těchto 

jednotlivých částí i stavby jako celku. (např., kotvení, tmelení, úpravy povrchů, úpravy spár, těsnění, 

ochrana stávajících konstrukcí… apod.). 

Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud 

dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá 

činnost či položka nutná pro dokončení předmětné části díla uvedena, je povinen ji pod čarou 

doplnit do nabídky, včetně ocenění. Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou 

akceptovány.  Pro ostatní platí vlastní zadávací podmínky od investora.  

 


