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Akce: Parkovaci zaliv ZS €¢SA Bohumin, DPS

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

nazev stavby:

misto stavby:

pfedmét dokumentace:

Stupen projektu:

Stavebnik (investor):

Statutarni zastupce:

Osoby opravnéné k jednan:

ve vecech technickych:

Projektant:

Statutarn{ zastupce:

Hlavni projektant:

Pracovni tym:

PARKOVACI ZALIV ZS CSA BOHUMIN

kraj Moravskoslezsky, mésto Bohumin
katastralni izemi Novy Bohumin,
parc. ¢isla: 2699, 2531/18

Jedna se o novostavbu vefejného parkovisté — mistni komunikace IV.
tfidy. Soucasti stavby je zpevneéna plocha pro kontejnery, obnova zelené.
Hlavni stavba je stavba mistni komunikace.

Stavba bude trvalého charakteru. Ucelem stavby je feSeni statické
dopravy v zajmovém uzemli, zajisténi potreby parkovacich stani.

Dokumentace pro provedeni stavby
Rozsah a obsah projektové dokumentace dle vyhlasky ¢.146/2008 Sb.,
ptiloha ¢.9

MESTO BOHUMIN
Masarykova 158

735 81 Bohumin

IC 00297569

DIC CZ00297569

ID DS u3kbfuf

tel. 596 092 111

Ing. Petr Vicha — starosta

Ing. Jitka Ptoskova - vedouci odboru rozvoje a investic
Be. Petr Sobek — referent investicni vystavby

PROINK s.r.0.
Starobélska 1133/5

700 30 Ostrava — Zabteh
IC 25900056

DIC CZ25900056

ID DS 6h6u5t6

Tel. 596 633 762

e-mail proink@volny.cz

Ing. Lenka S¢upakové — jednatel

Ing. Tomas S¢upik, autorizovany inzenjr pro dopravni stavby
CKAIT ¢. 1102476

Ing. Lenka Séupékové
Ing. Jan Provaznik
Ing. Bruno Urbancik
David Gavenda
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a) Charakteristika a celkové uspofadani stavenisté vcetné jeho odvodnéni

Stavba se nachazi v zastavéné casti mésta Bohumin, v katastralnim dzemi Novy Bohumin. Jedna se o
uzemi podél ulice Cs. armady, v bezprostedni blizkosti Zakladni skoly CSA.

Z4jmové tzemi stavby je volna travnatd plocha podél mistni asfaltové komunikace Cs. armady, a &ast
stavajictho dlazdéného chodniku mezi komunikaci a zakladni Skolou. Travnatd plocha neni vyuzivana,
dlazdény chodnik slouZi k obéasnému vjezdu vozidel zasobovani do $kolni jidelny ZS. Uzemi je prosté
stavebnich objekti a vzrostlé zelené. V jizdnim pruhu pied ZS v soucasné dobé zastavuji osobni auta
pfivazejici déti do skoly, po stavajicim chodniku vjizdi zasobovani do skolni jidelny. Tento stav je
nevyhovujici a nebezpecny.

Jedna se o mirné téméf rovinné Gzemi, se sklonem k severovychodu, v nadmoftské vysce 200 az 201
m n. m., dobfe pffstupné. Stavbou budou dotcena ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti.

Jako dopravni trasy pro pfijezd na stavenisté, pfesun hmot a materialt budou vyuzity stavajici mistn{
komunikace. Stavenisté je dobfe pfistupné, nebudou zfizovany nové cesty pro vystavbu.

Organizace dopravy bude zajisténa docasnym dopravnim znaCenim s ohledem na pozadavky
technologickych postupti pfi realizaci stavby i aktualni dopravni situaci v nejbliz§im okoli. Vykop bude
zabezpecen pfenosnym oplocenim. Veskery prostor je nasvicen stavajicim vefejnym osvétlenim. Po dobu
vystavby musi byt pfes staveni$té zajisténa prachodnost pro pési i dopravni obsluha dotéenych objekta
vozidly IZS.

Nebudou provadény takové vykopové prace ani vyznamné hrubé terénnf upravy, které by bylo nutné
odvodnovat po dobu vystavby.
b) Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni a udaje o pozemcich stavenisté, vcetné

pozemku které zaji§t'uje stavebnik/objednatel

Stavenisté je oznaceno na vykrese situace ,,Al - Koordinacni situace® - Na stejném vykrese jsou stanoveny
b
piijezdy vozidel na staveniste a plochy pro objekty zafizen{ staveniste.

Staveniste je na pozemcich dotcenych stavbou katastralnf dzemi Novy Bohumin, parc. ¢éisla: 2699,
2531/18.

c) Zasady navrhu zafizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté (stavenistni burka, mobilni WC, material,...) bude s ohledem na stisnéné poméry na
stavajici zpevnéné plose u mista napojeni, na p.¢. 2699 v k.d. Novy Bohumin. Parcela je ve vlastnictvi
parcela je ve vlastnictvi msta Bohumin. Tato plocha bude po odstranéni uvedena do puvodniho stavu —

vycisténa, obnoven travnik.

Staveniste bude zabezpeceno proti pifstupu tfetich osob (napf. oplocenim, zabranami, paskami,
apod.). Na stavbé nenf navrzena deponie nebo mezideponie zeminy.

Skladky vlastntho stavebniho materidlu nejsou ze stisnénych divodt navrhovany. Material se bude
pfimo navazet na misto urceni, bez meziskladek. Obdobné bude veskery stavebn{ odpad nakladan pfimo
na mechanismy a odvazen z mista stavby k dal$imu zpracovani.

Stavenisté nebude napojeno na stavajici zdroje vody a el. energie. Budou vyuzity mobilni zdroje.

Pro zafizeni stavenist¢ nebudou vyuzity zadné stavajici stavebn{ objekty.
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d) Navrh postupu a provadéni vystavby

Cela stavba bude v dostate¢ném pfedstihu oznimena ob¢anim na vefejnych vyveskich mésta, v mistnim
zpravodaji a na informacnich tabulich v misté vlastni realizace stavby. Obcané budou tabulemi
informovani o dobé zahéjeni a ukonceni stavby, o planovaném postupu vystavby a o pifstupovych trasich
po dobu vystavby. Obdobné bude zahajeni stavby ozndmeno vSem dotCenym organtim a institucim dle
jejich pozadavki, véetné spraveu inzenyrskych siti. Pro stavbu bude zhotovitelem vypracovan navrh
pfechodného dopravniho znaceni pro realizaci jednotlivych usek stavby. Tento projekt pfechodného
dopravnfho znaceni po dobu vystavby musi byt zhotovitelem projednan pfislusnymi dotéenymi organy
(PCR DI, silni¢ni spravni tfad).

Postup vystavby komunikace bude tradi¢ni. Pfed zahdjenim stavby bude osazeno provizorni dopravni
znaceni, které umozni bezpecny provoz stavenistni doprave pii nejmensim omezovani stavajici dopravy. S
ohledem na pouzité konstrukce je nutné provadét stavbu v souladu s TP 146, nemohou byt vykopové
prace ve vozovce provadény v obdobi od 1.11.do 31.3. a zaroven novy povrch vozovky musi byt
proveden nejpozdéji do tif mésicti po realizaci stavebnich praci.

Postup vystavby — bude tradi¢ni: budou vytyceny stavajici inzenyrské sité, osazeno provizorni dopravni
znaceni a zahajeny piipravné prace.
Vystavba zpevnéné plochy bude probihat pravdépodobné takto: (pfesny technologicky postup je dan
strojnim vybavenim dodavatelské firmy a pouzitou technologii): zemni prace — sejmuti ornice, odstranéni
stavajicich zpevnénych ploch, odstranéni zabradli, vykop pro nové konstrukce, urovnani plané, osazeni
lemujicich prvki, provedeni novych podkladnich vrstev komunikace, pokladka konstrukénich vrstev.
Zavérecnymi pracemi bude uprava dotcenych zelenych ploch v okoli stavby, osazeni dopravniho znaceni.
Bude zpracovana dokumentace skutecného provedeni stavby a provedeno geodetické zaméfen{ stavby.

Vykop pro konstrukci zpevnénych ploch bude piimo nakladan na dopravni prostfedek a odvezen bez
meziskladky, naklad bude kryt plachtou pro snizeni prasnosti. Material pro konstrukci vozovky z kameniva
se bude pokladat pfimo na trasu, rovnéz tak obrubniky se budou klast pfimo na konstrukci zpevnénych
ploch.

Po celou dobu vystavby bude zajisténa prajezdnost a prachodnost pro pési po stavajicich pfistupovych
komunikacich mimo stavenisté. Ve vlastnim stavenisti bude zachovan vzdy piistupovy pruh dostatecné
rovinnosti a $itky.

e) Objekty, které je nutno uvést samostatné do provozu (pfed¢asné uzivani)

Nepfichazi v tvahu.

f) MozZné napojeni na zdroje: voda, elektricka energie, pfipadné plyn a telekomunikace

Stavba nepotfebuje napojeni na média. V ptipadé potieby budou vyuzity mobilni zdroje.

g) MozZnosti nakladani s odpady zvystavby (jestliZe neni samostatny projekt nakladani
s odpady)

V ramci stavebnich praci bude kladen diraz na pfedchazeni vzniku odpadi a zajisténi pfednostnfho
vyuziti odpadtl v souladu s ust. § 9a zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakont, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,,zdkon o odpadech®). Odpady budou zafazovany dle
druhti a kategorif podle ust. § 5 a 6 zakona o odpadech.
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Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategoril ve
shromazd’ovacich prostfedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby), budou zabezpeceny pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem, v souladu sust. §5 vyhlasky MZP & 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a pievedeny do vlastnictvi osobé
opravnéné k jejich pfevzeti podle ust. § 12 odst. 3 zakona o odpadech.

Pivodce odpadi je povinen dodrzovat, mimo jinych povinnosti danych ziakonem o odpadech,
povinnosti uvedené v § 16 zikona o odpadech. Piuvodce odpadu je povinen vést pribéznou evidenci o
odpadech a zptsobech naklidani s odpady a v piipade, ze produkuje nebo naklada s vice nez 100 kg
nebezpecnych odpadu za kalendaini rok nebo s vice nez 100 tunami ostatnich odpadi za kalendaini rok
zasila kazdoro¢né do 15. Gnora nasledujictho roku pravdivé a aplné hlaseni o druzich, mnozstvi odpadi a
zpusobech nakladan{ s nimi obecnimu dfadu obce s rozsifenou pusobnosti pfislusnému podle mista
provozovny.

S veskerymi odpady bude nakladino v souladu se zikonem o odpadech a v souladu s provadécimi
pravaimi pfedpisy (zejména s vyhliskou MZP ¢. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Vytézeny materidl - odpad je zatazen podle vyhlasky Ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 93/2016 Sb.,
kterou je stanoven Katalog odpadi.

Tabulka ¢. 1. -  Prehled pfedpokladanych druht odpadu vznikajici pfi vystavbé

Kat;ilé)liove Nazev druhu odpadu I?g;ggf;e
150101 Papirové a lepenkové obaly O
15 01 06 Smésné obaly @)
15 01 06 Smésné obaly O
17 00 00 Stavebni a demoli¢n{ odpady O
17 01 01 Beton O
17 02 03 Plasty @)
1703 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 O
17 04 05 Zelezo a ocel O
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 17 05 03 )
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
170904 ¢. 1709 01,1709 02 a 17 09 03 ©
2003 99 Komunalni odpad jinak blize neurceny O

Pri realizacnich stavebnich pracich pfi budovani budou dodrzovany hlukové limity podle Naftizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb.

Realizac{ stavby a jejim uzivanim nesmi dojit ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod, nesmi
byt ohrozena jejich jakost a zdravotni nezavadnost a nesmi dojit ke zhorsovani odtokovych pomert.

h) Priistupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy)

Stavba je navrzena ve vefejné piistupnych pozemcich mésta — v chodniku podél ulice Cs. Armady. Béhem
vystavby tedy dojde k omezen{ silni¢ni dopravy i omezeni pohybu chodcti v této ¢asti Bohumina.

Jako dopravni trasy pro pfijezd na stavenisté, pfesun hmot a material budou vyuzity stavajici mistni
komunikace a statni silnice. Staveniste je dobfe pfistupné. Pro vystavbu bude ¢aste¢né omezen provoz na
ulici Cs. Armady. Po dobu vystavby budou pfijata dopravné-organiza¢ni opatfeni. Obyvatelé a vedeni

1 O - ostatni odpad, N — nebezpeény odpad.
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Zakladni skoly budou upozornéni na opatrnost pii pohybu po stavenisti, stavebn{ firma bude pribézné
zajist’ovat bezpecnostni opatfeni na stavenisti. Potfebu vlastni dopravni obsluznosti si stavba nevyzada.

Organizace dopravy bude zajisténa docasnym dopravnim znacenim s ohledem na pozadavky
technologickych postupt pfi realizaci stavby. Vykopy budou zabezpeceny pfenosnym oplocenim. Po dobu
vystavby musi byt pfes staveni$té zajisténa prachodnost pro pési i dopravni obsluha dotéenych objekta
vozidly IZS. Pouzivané mistni komunikace pro ucely stavby budou udrzovany ve schidném a sjizdném
stavu, znecistén{ stavbou bude neprodlené odstrafiovano.

i) Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

V pribé¢hu stavby dojde k zasahu do pozemnich komunikaci a dojde k omezeni provozu. Zhotovitel si

zajisti souhlas spravce komunikace se zahajenim praci, pozada o zvlastni uzivani pozemni komunikace
(provadeéni stavebnich praci), pozada o povoleni omezeni obecného uzivani pozemnich komunikaci

uzavirkami a objizd'kami. Pfechodna uprava provozu bude stanovena vécné a mistné piislusnymi
spravnimi ufady.

S realizaci stavby nevznikd ohrozeni pracovnikd ani puasobeni s$kodlivin na pracovniky a
bezprosttedni okoli stavby. Stavba sama nevyzaduje zvlastni opatfeni z hlediska pozarni ochrany. V
pribéhu realizace stavby je nutno zajistit a dodrzet minimalni moznost prijezdu pro pifpadny pozarni
zasah a pifjezd sanitnich vozi. Organizace dopravy bude zajisténa docasnym dopravnim znacenim
s ohledem na pozadavky technologickych postupt pfi realizaci stavby. Vykopy budou zabezpeceny
pfenosnym oplocenim. Po dobu vystavby musi byt pfes stavenist¢ zajisténa prachodnost pro pési i
dopravn{ obsluha dotéenych objektt vozidly 1ZS.

Pii provadéni stavby zajisti dodavatel dodrzovani pfislusnych bezpecnostnich predpisti a zajisti
odborny dozor. Bezpecnostni pfedpisy musi byt ze strany dodavatele zajistovany pro vlastni pracovniky
tak 1 pro vefejnost. Zvysena pozornost pro zajist'ovani bezpecnosti silni¢ni dopravy (stavenistni i nouzové
vefejné) a pii praci v soubchu s podzemnimi inzenyrskymi sitémi. Bezpe¢nost prace spada do kompetence
dodavatele stavby.

Zhotovitel stavby je povinen respektovat podminky spravca siti jez jsou stanoveny v jejich
vyjadfenich pro stavebni povoleni. V misté soub¢hu nebo kiizen{ stavajicich nebo nové budovanych siti
je nutno respektovat jejich polohu, vytyCend ochranni pasma a provadét zemni price s maximalni
opatrnosti, pfi dodrzeni vSech podminek jejich spravet.

Z hlediska zivotniho prostfedi je nutné dbat pfi praci mechanizmi na zamezeni pifpadnych unikd
ropnych latek, dniky hydraulickych kapalin apod.

Pii vystavbé bude kladen maximalni diraz na ochranu stavajici vzrostlé zelené pfed nepfiznivymi
duasledky stavebn{ cinnosti. Spravce vefejné zelené bude pfed zahijenim praci vyzvan ke kontrole
provedenych opatfenich na dfevinach, kterd vedou kjejich ochrané pfi realizaci stavby. V pribéhu
vystavby budou stromy v blizkosti stavby chranény, zejména nesmi dojit k poskozeni kment, koruny a
kofenového systému. Musi byt dodrzeny podminky zdkona ¢.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny,
dodrzovana piislusna CSN 83 9061 Technologie vegetatnich uprav v krajiné - Ochrana strom, porostti a
vegetacnich ploch pfi stavebni{ cinnosti, zejména body 4.6 ochrana stromt pfed mechanickym
poskozenim, 4.8 — ochrana kofenové zény pii navazce zeminy, 4.10 — ochrana kofenového prostoru pii
vykopech, 4.12 — ochrana kofenového prostoru stromu pfi docasném zatizeni a 4.11 ochrana kofenové
z6ny stromu pii zakryti povrchu. S veskerymi odpady ze stavebni ¢innosti musi dodavatel stavby nakladat
v souladu s ust. ziakona ¢. 185/2001 Sb. O odpadech.

Hladina akustického tlaku pro hluk ze stacionarnich zdroji v obdobi provadéni stavebnich praci na
stavbé bude vyssi nez hygienicky limit. Aby byly dodrzeny limity dané zikonem ¢.258/2000 Sb. a

Vypracoval: Ing. Tomas Séupak Strana 6 (celkem 14)



Akce: Parkovaci zaliv ZS €¢SA Bohumin, DPS

pozadavky Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb. je nutné, aby dodavatel stavebnich praci pfijal tato organizacni
opatfent:

1. Stavebni prace nebudou provadény v noc¢ni dobé.

Hlu¢né stavebni prace a prace spojené s provozem stavebni techniky budou provadény pouze

v dobé od 7.00 hod do 21.00 hod.
3. Bude provedeno jedno z navrhovanych opatfen:

a) prace spojené s provozem tézké stavebni techniky (bagry, nakladace atp.) budou provadény
nejvyse po dobu 4 hodin v dobé osmi po sobé nasledujicich hodin

b) realizitor stavby si na zakladé zdkona ¢. 258/2000 Sb., §31, odst 1., po fidném zdavodnéni,
pozada organ ochrany vefejného zdravi o udéleni casové omezeného povoleni k provozovani zdroje
hluku.

j)  Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyZaduji bezpecnostni opatfeni

Ochrana stavenist¢ bude provedena béznym zpusobem: barevnymi pasky a tabulemi upozorfiujicimi na
provadéni stavebnich praci pfi realizaci vystavby zpevnénych ploch, ohrazenim napf. zabrany, mobilni
oploceni. Obcané bydlici v dot¢eném tzemi a vedeni zdkladni $koly budou informovani pfedem o
vystavbé a budou upozornéni na pifpadna dopravni omezeni.

Ze strany komunikace bude stavenisté ohrazeno podle projednaného doc¢asného dopravniho znaceni a
stanoveni ,,Pfechodné mistn{ upravy provozu®.

k) Navrh feSeni dopravy béhem vystavby (pfepravni a pfistupové trasy, zvlastni uZivani
pozemni komunikace, uzavirky, objiZd’ky a vyluky) vCetné zajiS§téni zakladnich podminek a
oznaceni pro samostatny a bezpecny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
na vefejné pfistupnych komunikacich a plochach souvisejicich se staveni§tém

Pro stavbu bude zhotovitelem vypracovana projektova dokumentace docasného dopravntho znaceni pro
realizaci stavby.

Zhotovitel si zajist{ souhlas spravce komunikace se zahajenim praci, pozada o zvlastni uzivani pozemni
komunikace (provadéni stavebnich praci) pifislusny spravni silniéni ufad. Pfechodna dprava provozu
v misté stavby bude stanovena vécné a mistné pfislusnymi spravnimi ufady po pfedchozim pisemném
vyjadieni piislusného organu Policie CR DI v souladu s §77 zékona 361/2000 Sb. v platném znéni a
vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.. Pfechodnou upravu provozu docasnym znacenim na staveniSti stanovi
piislusny urad.

Po celou dobu vystavby bude zajisténa prijezdnost a prichodnost pro pési po stavajicich
piistupovych komunikacich mimo staveniste. Po celou dobu vystavby zlstanou prichodné stavajici
koridory pro pési, které maji parametry umoznujici bezpeény pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace (vyhovujici sitku, sklony, vysku obruby).

Pii provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
v souladu s pfislusnymi platnymi pfedpisy a nafizenimi, zejména nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. O blizsich
minimalnich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Vykopy budou ohraniceny, zajistény, pfi zahozu fadné zhutnény. Veskeré oteviené vykopy musi byt
ohrazeny zabranami a zabezpeceny tak, aby nedoslo k padu osob do vykoput. Hranice smykového klinu u
zapazeného vykopu je stanovena 0,5 m od hrany zapazeného vykopu, v takové minimalni vzdalenosti
budou umistény i zdbrany v chodniku. Stavenisté bude viditelné oznaceno bezpecnostnim oznacenim a
tabulkami o zakazu vstupu nepovolanych osob. Zhotovitel ru¢i za majetek na svém stavenisti a ve svém
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zajmu si sjednd jeho ostrahu a ohrazeni. Veskeré stroje a nafadi zhotovitele budou fadné chranény a
neponechavany bez dozoru.

1) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle zakona 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

P1i provadéni stavby zajisti dodavatel dodrzovani pifslusnych bezpecnostnich predpisti a zajisti odborny
dozor. Bezpecnostni predpisy musi byt ze strany dodavatele zajistovany jak pro vlastni pracovniky tak i

pro vefejnost. Bezpecnost prace spada plné do kompetence dodavatele stavby.

Predpisy v oblasti bezpec¢nosti prace

Zikon ¢.262/2006 Sb., zakonik prace

Zikon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢cinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy

Naftizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

Nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveni$tich

Obecné pozadavky na zhotovitele stavby

Zhotovitel stavby je povinen dodrzovat pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi
realizaci stavby, jimiz jsou

a) udrzovani pofadku a ¢istoty na stavenisti,

b) uspofadani stavenisté podle piislusné dokumentace,

©) umisténi pracoviste, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
tyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedku a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvaim pouzitim, béhem pouzivani, pii udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol stroji, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi béhem pouzivani s cllem odstranit nedostatky, které
by mohly nepiiznivé ovlivnit bezpe¢nost a ochranu zdravi,

@) splnéni pozadavki na odbornou zputsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenist,

h) urcen{ a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, piipravka a materiald,

1) splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpeénych odpadi,

j) uskladniovani, manipulace, odstraniovani a odvoz odpadu a zbytkt materiald,

k) ptizpusobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute¢ného postupu praci,
) pfedchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrzovat na stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzijemného pusobeni cinnosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti,

0) vedeni evidence piitomnosti zaméstnanct a dal$ich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
ptedano,

p) piijetl odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a cinnosti vystavujic
zameéstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani blizsich minimalnich pozadavki na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
stanovenych provadécim pravnim pfedpisem.

Pozadavky na zadavatele stavby:
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Zadavatel stavby:

(1) Budou-li na stavenisti pusobit soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen "koordindtor") s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naroc¢nosti na koordinaci ve fazi
piipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pii piipravé dila a pii jeho realizaci mohou byt
vykonavany toutéz osobou.

(2) Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba urcend zadavatelem stavby k provadéni stanovenych
¢innost{ pfi pifpravé stavby, popiipadé pfi realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem muze byt urcena
tyzicka osoba, ktera spliuje stanovené pfedpoklady odborné zputsobilosti.

(4) Zadavatel stavby je povinen pfedat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho cinnost,
véetné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrzovat na stavenisti, poskytovat
mu potfebnou soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele stavby, poptipadé jiné osoby k soucinnosti s
koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby.

S ohledem na rozsah stavby budou naplnény pozadavky § 15 zikona 309/2006 Sb.:

Je zadavatel stavby povinen dorucit oznamen{ o zahajeni praci, jehoZ nalezitosti stanovi provadéci pravni
predpis (nafizeni vlady 591/2006 Sb.), oblastnimu inspektoratu price pfislusnému podle mista stavenisté
nejpozdéji do 8 dniti pfed predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni mize byt doruceno v listinné nebo
elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zmeénam udaji obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby
povinen provést bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznamen{ o zahajeni praci musi byt
vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci
a predani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zpusobem,
napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych udaji. Uvedené udaje mohou byt soucasti stitku nebo tabule
umist’ované na stavenisti nebo stavbeé.

Cinnost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:

Koordinator béhem piipravy stavby

a) dava podnéty a doporucuje technicka feseni nebo organizacni opatfeni, ktera jsou z hlediska zajisténi
bezpecného a zdravi neohrozujictho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace vhodni pro
planovani jednotlivych praci,

b) poskytuje odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavki na zajistén{ bezpecné a zdravi
neohrozujic{ prace.

Koordindtor béhem realizace stavby

a) koordinuje spolupraci zhotoviteli nebo osob jimi povéfenych pii pfijimani opatfeni k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik
a ¢innosti provadéné na stavenisti soucasné popifpadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych
osob, zabrafiovat pracovnim urazim a pfedchazet vzniku nemoci z povolani,

b) dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technickd feseni nebo opatfeni k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postuptu a
planovani bezpecného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby pfi realizaci stavby
uskutecni soucasné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,

¢) spolupracuje pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpe¢nému provadéni jednotlivych praci nebo ¢innosti,
d) sleduje provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjist’ovani, zda jsou dodrzovany pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, upozorfiuje na zjisténé nedostatky a pozaduje bez zbyte¢ného
odkladu zjednani napravy,

e) kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, veetné vstupu a vjezdu na staveniste s cilem zamezit vstup
nepovolanym fyzickym osobam,

f) spolupracuje se zastupci zaméstnanci pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a s piislusnymi
odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky dozor stavebnika,

Bezpeclnostni opatfeni pfi provadéni stavby:
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I. Pozadavky na zajisténi stavenisté

1.

Stavby, pracovisté a zafizen{ stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

a) u liniovych staveb nebo u stavenist’ popfipadé pracovist’, na kterych se provadéji pouze
kratkodobé prace, lze ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespofi z horni tyce
upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyce,

b) nelze-li u praci providénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo
technologickych divodt ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpec¢nost provozu
a osob zaji$téna jinym zpusobem, napfiklad fizenim provozu nebo stfezenim,

Zhotovitel urci zptasob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajist
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi
lhaty kontrol tohoto zabezpecéeni. Zikaz vstupu nepovolanym fyzickym osobim musi byt
vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim
vedou.

Zhotovitel zajisti, aby nahradni komunikace a oploceni popfipadé ohrazen{ stavenisté na
vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich umoznovalo bezpecny pohyb
fyzickych osob s pohybovym postizenim jakoz i se zrakovym postizenim.

Vijezdy na staveni$té pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadéjicimi mistnf
upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt
vyznacen bezpecnostni znackou na vsech vjezdech, a na piistupovych komunikacich, které k nim
vedou.

Pfed zahdjenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni
provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto
vedeni, staveb nebo zafizeni a béhem provadéni praci je dodrzuje.

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpecny stav pracovist’ a
dopravnich komunikaci.

Ptistup na jakoukoli plochu, kterd neni dostateéné unosna, je povolen pouze, pokud je vhodnym
technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky zajisténo bezpecné provedeni price, poptipadé
umoznén bezpecny pohyb po této plose.

Materidly, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti

nesmi ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popiipadé
jeho bezprostiedni blizkosti.

II. Zafizeni pro rozvod energie

1.

Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti mus{ byt navtzena, provedena a pouzivina
takovym zptisobem, aby nebyla zdrojem nebezpedi vzniku poziru nebo vybuchu; fyzické osoby
musi byt dostateéné chranény pfed nebezpedim urazu elektrickym proudem.

Docasna elektricka zafizeni na staveni$ti musi splfiovat normové pozadavky a musi byt
podrobovina pravidelnym kontrolim a revizim ve stanovenych intervalech. Pokud se na stavenisti
nepracuje, musi byt elektrickd zafizeni, kterd nemusi ztstat z provoznich davodi zapnuta,
odpojena a zabezpecena proti neopravnéné manipulaci.

Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo je odpoijit od zdroje
elektrického proudu, je nutno zabranit viezdu dopravnich prostfedkit a pojizdnych stroja do
ochranného pisma. Nelze-li provoz dopravnich prostfedki a pojizdnych stroja pod vedenim
vyloudit, je nutno umistit zavésné zabrany a nalezita upozornéni.

Je zakazana manipulace s el. kabely pod napétim.

1I1. Pozadavky na venkovni pracovisté na stavenisti

1. Pohybliva nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vysce nebo hloubce musi byt pevna a stabilni s

ohledem na:
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a) pocet fyzickych osob, které se na nich soucasné zdrzuji,
b) maximalni zatizeni, které se mize vyskytnout, a jeho rozlozeni,
¢) povetrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena.

2. Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti pracovist’ dostatecné stabilni samy o sobé¢, je tfeba stabilitu
zajistit vhodnym a bezpec¢nym ukotvenim, aby se vyloucil nezadouci nebo samovolny pohyb
celého pracoviste nebo jeho ¢asti.

3. Zhotovitel zajist’uje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zphsobem a v intervalech
stanovenych v pravodni dokumentaci, vzdy vSak po zméné polohy a po mimofadnych
udalostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

4. Zhotovitel pferusi praci, jakmile by jeji dal$i pokracovini vedlo k ohroZeni Zivotd nebo zdravi
fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, popfipad¢ k ohrozeni majetku nebo Zivotniho
prostfed{ vlivem nepfiznivych povétrnostnich vliva, nevyhovujictho technického stavu konstrukce
nebo stroje, zivelné uddlosti, popfipadé vlivem jinych nepfedvidatelnych okolnosti. Davody
pro pferuseni prace posoudi a o pferuseni prace rozhodne fyzickd osoba povéfena zhotovitelem.

5. Pii pferuseni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané bezpecnosti a
zdravi fyzickych osob a vyhotoveni zapisu o provedenych opatfenich.

6. Dojde-li v prabéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych,
poptipad¢ provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost prace zejména
pfi pouzivani a provozu stroji, zajisti zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu provedeni nezbytné
zmény technologickych postupu.

7. V mistech s nebezpecim vybuchu, zasypiani, otravy, utonuti, pidu z vysky nebo do hloubky
zajist'uje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti osamocené byly
seznameny s pravidly dorozumivani pro ptfipad nehody a stanovi ucinnou formu dohledu pro
potfebu vcasného poskytnuti prvni pomoci.

PouZivani stroji a nafadi na stavenisti

I. Obecné pozadavky na obsluhu strojd

1. Pfed pouzitim stroje zhotovitel seznimi obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi
podminkami majicimi vliv na bezpeénost price, jimiz jsou zejména unosnost pudy, pfejezdu
a mostld, sklony pojezdové roviny, ulozeni podzemnich vedeni technického vybaveni,
popftipadé jinych podzemnich ptfekazek, umisténi nadzemnich vedeni a prekazek.

2. Pfi provozu stroje obsluha zajist'uje stabilitu stroje v prabéhu vSech pracovnich cinnosti,
stroje. Je-1i stroj vybaven stabilizatory, tdhly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze nastaveny v
souladu s navodem k pouzivani a zajistény proti zabofeni, posunuti nebo uvolnéni.

3. Pokud je u stroje pfedepsino zvlastni vystrazné signalizaéni zafizeni, je signalizoviano uvedeni
stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym signilem. Po vystrazném signalu
uvad{ obsluha stroj do chodu az tehdy, kdyz vsechny ohrozené fyzické osoby opustily
ohrozeny prostor; neni-li v pravodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny
¢innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétsenym o 2 m. Na
nepfehlednych pracovistich smi byt stroj uveden do provozu az po uplynuti doby postacujici k
opusténi ohrozeného prostoru vSemi fyzickymi osobami.

4. Stroje, pfi jejichz ¢innosti vznikaji vibrace, lze pouzivat jen takovym zplisobem a na takovych
stavenistich, kde nehrozi nebezpecné pfeniseni vibraci pusobicich $kody na blizkych stavbach,
vykopech,

5. podzemnim vedeni, zafizeni, a podobné.

II. Stroje pro zemni price
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Stroj pojizdi nebo vykonava pracovni ¢innost v takové vzdalenosti od okraje svahu a vykopu,
aby s ohledem na unosnost pudy nedoslo k jeho zficeni. Vzdilenost stanovi zhotovitelem
poveétfena fyzicka osoba pfed zahijenim praci.

2. Pfi pouziti vice stroji na jednom pracovisti je mezi nimi zachovana takova vzdilenost, aby
nedoslo ke vzajemnému ohrozeni provozu stroju.

3. Pii nakladini materidlu na dopravni prostfedek lze manipulovat s pracovnim zafizenim stroje
pouze nad loznou plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo. Nelze-li se pfi
nakladani vyhnout manipulaci pracovnim zafizenim stroje nad kabinou dopravniho prostfedku je
nutno zajistit, aby se béhem nakladani v kabiné nezdrzovaly zadné fyzické osoby. Loznou plochu
je nutno nakladat rovnomérné.

b

Pii jizdé stroje s nalozenym materidlem je pracovni zaffzeni ustaveno, pfipadné zajisténo v
pfepravni poloze tak, aby nedoslo k nebezpecné ztrité stability stroje a omezeni vyhledu
obsluhy.

5. Obsluha stroje neopousti své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni stroje spusténo na zem,
popfipadé na podlozku na zemi nebo umisténo v pfedepsané pfepravni poloze a zajisténo v
souladu s navodem k pouzivani.

)

Previsy, které pfi rypan{ piipadné vzniknou, je nutno neprodlené odstranit.

~

Neni-li v navodu k pouzivani stanoveno jinak, neni pfi provozu stroji dovoleno

a) roztloukat horninu dnem lopaty,
b) urovnavat terén oticenim lopaty,
¢) vytrhavat koleje pracovnim zafizenim stroje.

8. Pifi pouziti pfidavného zdvihaciho zafizeni dodaného ke stroji vyrobcem plati vedle podminek
stanovenych vyrobcem pfiméfené i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani zafizeni pro
zdvihani a pfemist’ovani zavésenych bfemen.

III. Vibratory

1. Délka pohyblivého pfivodu mezi napijeci jednotkou a ¢asti vibratoru, kterd je drzena v ruce
nebo je ruéné provozovina, musi byt nejméné 10 m. Totéz plati o délce pohyblivého
pfivodu mezi napijeci jednotkou a motorovou jednotkou, jestlize motorova jednotka je mezi
napijeci jednotkou a ¢asti vibratoru drzenou v ruce.

2. Ponofeni vibrac¢ni hlavice ponorného vibritoru a jeji vytazeni ze zhutfiovaného betonu se provadi
jen za chodu vibratoru.

IV. Spolecna ustanoveni o zabezpeceni stroju pfi preruseni a ukonceni price

1. Obsluha stroje zaznameniva zavady stroje nebo provozni odchylky zjisténé v prabéhu
pfedchoziho provozu nebo pouzivani stroje a s pfipadnymi zdvadami je fadné¢ seznamena i
stfidajici obsluha.

2. Proti samovolnému pohybu musi byt stroj po ukonceni price zajistén v souladu s nivodem k
pouzivani, napifklad zakladacimi kliny, pracovnim zafizenim spusténym na zem nebo zafazenim
nejniz§tho rychlostnfho stupné a zabrzdénim parkovaci brzdy. Rovnéz pfi pferuseni prace
musi byt stroj zajistén proti samovolnému pohybu.

3. Po ukonceni price a pfi jejim pferuseni musi byt proti samovolnému pohybu zajisténo i pracovni
zatizeni stroje jeho spusténim na zem nebo umisténim do pfepravni polohy, ve které se zajisti v
souladu s navodem k pouzivani.

4. Obsluha stroje, ktera se hodld vzdalit od stroje tak, Ze nemlze v pfipadé potieby okamzité
zasahnout, ucini v souladu s navodem k pouzivani opatfeni, ktera zabran{ samovolnému spusténi
stroje a jeho neopravnénému uziti jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknuti kabiny a vyjmuti
klice ze spinaci skfinky nebo uzamknuti ovladan{ stroje.
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5.

Stroj musi byt odstaven na vhodné stanovisté, kde nezasahuje do komunikaci, kde neni
ohrozena stabilita stroje a kde stroj neni ohrozen padajicimi pfedméty ani ¢innosti
provadénou v jeho okoli.

Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

I. Skladovani a manipulace s materidlem

10.

Bezpeény prisun a odbér materidlu musi byt zajistén v souladu s postupem praci. Material musi byt
skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné v takové poloze, ve které bude
zabudovan do stavby.

Zaftizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opérné nebo stabilizacni konstrukce, musi byt fesena
tak, aby umoznovala skladovani, odebirini nebo doplnovani prvka a dilca v souladu s
pruvodni dokumentaci bez nebezpedi jejich poskozeni. Mista uréend k vazani, odvéSovani a
manipulaci s materidlem musi byt bezpecné pfistupna.

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych materiala,
rozméry a unosnost skladovacich ploch véetné dopravnich komunikaci musi odpovidat
rozméram a hmotnosti skladovaného materialu a pouzitych strojt.

Material musi byt ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a
nedochiazelo k jeho poskozeni. Podlozkami, zarizkami, opérami, stojany, kliny nebo
provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni a
mohly se naptiklad pfevratit, sklopit, posunout nebo kutilet.

Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpecné uchopeni
naptiklad oky, haky nebo drzadly, musi byt vzdy vzidjemné prolozeny podklady. Jako podklada
neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné
polozenymi na sebe.

Sypké hmoty mohou byt pfi plné mechanizovaném zpusobu ukladini a odbéru skladovany do
jakékoli vysky. Pfi odebirani hmot je nutno zabranit vytvaten{ pfevist. Vytvori-li se sténa, upravi
se odbér tak, aby vyska stény nepfesihla 9/10 maximalniho dosahu pouzitého naklidaciho stroje.

Pfi ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrseny do vysky nejvyse 2 m. Pokud je
nezbytné odebirat je ru¢né, poptipadé mechanickou lopatou z hromad vyssich nez 2 metry, upravi
se misto odbéru tak, aby nevznikaly pfevisy a vyska stény nepfesahla 1,5 m.

Plechovky a jiné oblé pfedméty sméji byt pfi ruénim ukladani stavény nejvyse do vysky 2 m pfi
zajisténi jejich stability. Trubky, kulatina a pfedméty podobného tvaru musi byt zajistény proti
rozvaleni.

Prvky a dilce pravidelnych tvart mohou byt pfi mechanizovaném uklddani a odbéru ukladany
nejvyse vSak do vysky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky, ze neni pfekrocena
unosnost podlozi a ze je zajisténa bezpecna manipulace s nimi.

Upinani a odepinani prvkd, dilcd a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z bezpeénych podlah
tak, ze nejsou upininy nebo odepinany ve vétsi pracovni vysce nez 1,5 m. Upinani a odepinani
prvkad, dilct a sestav ze zebiikd lze provadét pouze podle stanoveného technologického postupu.

11. Pifprava pfed zahajenim zemnich praci

Musi byt vytyceny trasy technické infrastruktury, zejména energetickych a komunikac¢nich vedeni,
vodovodni a stokové sité, v misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a
nadzemni pfekazky nachazejici se na stavenisti.

Pied zahijenim zemnich praci musi byt urceno rozmisténi stavebnich vykopt a jam a jejich
rozmeéry a urceny zpusoby tézeni zeminy, zajistén{ stén vykopu proti sesuti, zejména druh
pazeni.

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohove, poptipadée téz vyskove,
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trasy technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni a jinych
podzemnich prekazek.

S druhy veden{ technického vybaveni, jejich trasami popfipad¢ hloubkou ulozeni v obvodu
staveniste, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech
musi byt pfed zahajenim praci prokazateln¢ seznameny obsluhy stroju a ostatnf fyzické osoby, které
budou zemni prace provadct.

Zajisténi vvkopovych praci

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohrozené vykopem.

Vykopy v zastavéném tzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihajf
soucasné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpedci padu fyzickych osob
do vykopu, zajistény zabradlim, pficemz prostor mezi horni ty¢i a zarazkou u podlahy je nutno
zajistit proti propadnuti osob zpisobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkim bez
ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu lze zajistén{ provést
vhodnou zabranou zamezujici pfistupu osob do prostoru ohrozené¢ho padem do hloubky.

Na vefejnych prostranstvich a vefejné pristupnych komunikacich musi byt pfes vykopy zfizeny
pfechody nebo pfejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostatecné unosné a
bezpecné. Pfechody o sifce nejméné 1,5 m musi byt opatfeny zabradlim podle bodu 2. vcetné
zarazky pro slepeckou hil na obou stranach.

Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobam, musi{ byt proti padu fyzickych osob do
hloubky zajistény okraje vykopu v téch mistech, kde se vnéjsi okraj dopravni komunikace
pfiblizuje k okraji vikopu na vzdalenost mensi nez 1,5 m. Pfechod o $ifce nejméné 0,75 m musi
byt zfizen pfes vykop hlubsi nez 0,5 m; nepfesahuje-li hloubka vykopu 1,5 m, musi byt pfechod
opatfen zabradlim alespon po jedné strané, v ostatnich pfipadech po obou stranach.

Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpec¢ny sestup a vystup pomoci
zebtik.
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