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ÚVOD

Při zpracování  této dokumentace se vychází  ze studie stavby, na základě které byly provedeny
výsadby  keřového  bludiště  na  půdorysu  čtverce  o  straně  cca  25 m  a  pletivové  oplocení  na
ocelových sloupcích s vjezdovou bránou do areálu bludiště. Stav území a podmínky pro organizaci
výstavby byly ověřeny na místě v terénu – viz fotodokumentace z 5/2019 výkres č.15.

Dokumentace pro provedení stavby je zpracována v podrobnosti umožňujících zpracování soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – viz rozpočet stavby. Textová i výkresová
část  dokumentace  může  obsahovat  technické  charakteristiky  dodávek,  popisy  technologických
postupů nebo podmínky provádění stavebních prací, které je nutno zohlednit při provádění stavby,
přestože nejsou jmenovitě uvedeny v položkovém rozpočtu nebo ve výkazu výměr. 

Výkresy a text dokumentace zobrazují pro dodavatele závazné konstrukce nebo prvky, na jejichž
parametry klade projektant zvláštní požadavky, a které je nutné při provádění stavby respektovat
v zájmu  zachování  bezpečnosti  při  užívání  stavby  nebo  v  zájmu  dodržení  celkové  designové
koncepce areálu v rámci širšího areálu městského parku Petra Bezruče a Hobby parku. Odchylky od
dokumentace při provádění stavby jsou možné pouze při dodržení parametrů, kvality a jakosti ve
smyslu požadavků na stavbu a její části. Dodávka a montáž stavby včetně zakládání stavby bude
realizováno  oprávněnou  osobou  dodavatele,  který  je  držitelem  certifikátu  odborné  způsobilosti
k provádění a servisu zařízení dětských hřišť dle ČSN EN 1176. 

Statický výpočet  není  součástí  projektové dokumentace  stavby, jedná se o výrobek pro stavbu.
V rámci  dodávky  je  součástí  služby  dodavatele  předání  dokladu  o  shodě  výrobku  s požadavky
norem, včetně nezbytných certifikovaných technických údajů o výrobku, včetně garance pevnosti a
bezpečnosti založení stavby, případně další nezbytné doklady. 

Součástí  dokumentace  pro  provedení  stavby  není  dílenská  nebo  výrobní  dokumentace,  či
dokumentace  pomocných  prací  a  konstrukcí,  výrobně  technická  dokumentace,  dokumentace
výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno pro
zajištění požadovaných vlastností stavby některou z těchto dokumentací zhotovit, jdou náklady na
její zhotovení na vrub dodavatele.

Zpracování  plánu  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi není součástí této
dokumentace,  za  BOZP  včetně  odpovědnosti  za  zpracování  potřebné  dokumentace  odpovídá
certifikovaný zhotovitel  stavby. Veškeré  citace  zákoných ustanovení,  norem atd.  se  vztahují  ke
znění aktuálně platnému v době zpracování této dokumentace. 

Je-li  v  technických  specifikacích  uveden  odkaz  na  konkrétní  výrobek,  materiál,  technologii
případně na obchodní firmu nebo obchodní název apod., tak se dle ustanovení §44 odst.11 zákona
č.137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  má  za  to,  že  se  jedná  o  vymezení  minimálních
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel stavby
oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné, srovnatelné nebo lepší řešení,
které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
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A. Průvodní zpráva                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

název stavby:  Herní prvek Labyrint na Relaxu

druh a trvání stavby: jedná se o novostavbu, o stavbu trvalou

účel stavby:  herní atrakce pro děti, mládež a dospělé v oploceném veřejném prostranství

způsob povolování: pro realizaci stavby není požadováno povolení provést stavbu

stupeň dokumentace: DPS (dokumentace pro provedení stavby) 

místo stavby: město Bohumín, areál stávajícího travnatého hřiště Relax poblíž městského 
parku Petra Bezruče s volnočasovým zařízení Hobby parku, pozemek ve 
vlastnictví města Bohumína parc.č. 1496/1 v k.ú. Nový Bohumín

stručný popis stavby: herní a volnočasová konstrukce terasy, schodiště, podesty, tobogánu,
sestavená z akátových prvků, chráněná proti pádu bočními a stropními 
pevnostními polypropylénovými sítěmi

cílová skupina: herní sestava je určená pro uživatele od cca 6 let

A.1.2. Údaje o stavebníkovi, budoucím vlastníkovi a provozovateli stavby

název stavebníka: Město Bohumín

sídlo, doruč.adresa: Městský úřad Bohumín,  Masarykova 158,  735 81 Bohumín,  zastoupené  
odborem rozvoje a investic 

oprávněná osoba: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru, tel.  596 092 242

kontaktní osoba: Ing. Jana Pawlasová, referentka odboru, tel.  596 092 233,  731 130 668

e-mail:  ptoskova.jitka@mubo.cz; pawlasova.jana@mubo.cz

Stavebník  jedná  samostatně  prostřednictvím  oprávněné  osoby.  Ve věcech  týkajících  se  správy
stavby po jejím dokončení je pověřen budoucí správce stavby-viz kap. A1.4.

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

název zpracovatele: Pierre Busch, architecte DPLG

IČ: 63036657

sídlo: Majerové 1697/11, 708 00  Ostrava

doručovací adresa: Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava

oprávněná osoba:Pierre Busch

hlavní projektant: Ing. arch. Kateřina Buschová, autorizovaný architekt 

číslo autorizace: ČKA 3017

typ autorizace: Česká komora architektů, autorizace se všeobecnou působností (A.0) 
autorizovaný architekt oprávněný vykonávat činnosti v celém rozsahu 
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vymezeném písm. a) až l) §17 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání ...

telefon: 776 270 728

e-mail: architekti@cbox.cz

Zpracovatel  jedná ve smluvních věcech prostřednictvím oprávněné osoby, v technických věcech
prostřednictvím hlavního projektanta. 

A.1.4. Údaje o budoucím správci stavby

název správce: BOSPOR spol s r.o.

IČ: 26815982

sídlo, doruč.adresa: Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín 

oprávněná osoba: Ing. Marek Pieklo, jednatel společnosti

kontaktní osoba: Petr Lakomý, vedoucí střediska

telefon:  596 016 531 (Pieklo), 596 016 530 (Lakomý), 596 012 638 (sekretariát)

e-mail: pieklo.marek@bospor.info, lakomy.petr@bospor.info

Správce stavby jedná samostatně; je pověřen stavebníkem budoucí správou dokončené stavby. 

A.2. Seznam vstupních podkladů       

Pro zpracování  této projektové dokumentace pro provedení stavby byly využity tyto podklady: 

a) sdělení stavebního úřadu k režimu povolení stavby, k výskytu inženýrských sítí

K povolení  stavby  je  místně  příslušný  stavební  úřad  se  sídlem Městský úřad  Bohumín,  odbor
stavební, Masarykova 158, 735 81 Bohumín. Pro realizaci stavby není dle sdělení stavebního úřadu
požadováno povolení provést stavbu. Tato dokumentace slouží pro realizaci stavby nevyžadující
stavební povolení ani jiné povolení nebo souhlas se stavbou, pro výběr zhotovitele stavby.

Dle sdělení stavebního úřadu není v území prokázán výskyt podzemním ani nadzemních vedení
inženýrských sítí a zařízení, proto není potřeba zajišťovat vyjádření-stanoviska správců a dalších
dotčených orgánů a organizací. Místo stavby bylo dříve využíváno jako zahrádková osada, nebylo
zasíťováno.

b) navazující dokumentace

Projektová  dokumentace  vychází  ze  studie  stavby,  na  základě které  byly  provedeny  keřové  a
stromové výsadby uvnitř areálu bludiště, byla založena keřová výsadba (stříhaný habrový živý plot)
na půdorysu bludiště  (tvar  čtverce o straně cca 25 m),  bylo zrealizováno pletivové oplocení na
ocelových sloupcích a vjezdová brána do areálu bludiště. 

Areál bludiště souvisí se záměrem na vybudování chodníku z ulice Janáčkova do parku P.Bezruče,
který je projektově připraven a je zakreslen do Koordinační situace - výkres č.04. na podkladu
geodetického zaměření  oplocení,  stromů (zpracovatel  projektové dokumentace chodníku je  Ing.
Miroslav Knápek, 3/2019).

3



c) výrobky pro stavby

Pro  návrh  byly  využity  projektové  podklady  výrobků  pro  stavby  dětských  hřišť  sestávajících
z prolézaček a  lanových sestav, tobogánů a  skluzavek,  ochranných sítí,  plošin,  teras,  schodiště,
poskytovaných  prověřenými  dodavateli  certifikovaných  staveb  ve  shodě  s bezpečnostními
požadavky ČSN EN 1176.

A.3. Údaje o území  

a) rozsah řešeného území

Řešené území  je  vyznačeno ve  výkresech,  jedná  se o  areál  stávajícího  travnatého hřiště  Relax
situovaného  poblíž  městského  parku  Petra  Bezruče  s volnočasovým  zařízení  Hobby  parku.
Orientační velikost plochy dotčené stavbou je cca 100 m2 (20 m x 30 m). 

b) údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů

Území  není  chráněno  jinými  právními  předpisy  (např.  památková  rezervace,  památková  zóna,
zvláště  chráněné území,  záplavové území,  ap.).  Územní  není  dle  sdělení  stavebního úřadu,  dle
investora, dle technické mapy města, dotčeno nadzemními ani podzemními trasami inženýrských
sítí. Území bylo před zatravněním užíváno jako zahrádková osada, trasy trubních ani kabelových
vedení zde nebyly v minulosti realizovány. 

c) údaje o odtokových poměrech

Území je rovinaté v průměrné nadmořské výšce okolo 200 m n.m. Vzhledem k poloze v širší nivě
řeky  Odry  je  na  území  města  Bohumína  pravděpodobný  výskyt  vysoké  hladiny  spodní  vody.
Podloží  je  většinou  dobře  propustné,  štěrkopískové.  Z důvodu  vlivu  dlouhodobého  znečištění
ovzduší, vody a půdy není v místě stavby vyloučen výskyt chemicky agresivního půdního podloží
s negativním vlivem na odolnost materiálu (koroze, ztráta pevnosti, hniloba, apod.). 

Území stavby prošlo přestavbou ze zahrádkové osady na volné travnaté hřiště, v místě stavby se
proto pravděpodobně nacházejí  nezmapované navážky, jako např.  stavební sutiny, zemina.  Není
možno  vyloučit  výskyt  zemních  dutin,  větších  kusů  betonových  nebo  železobetonových  sutin,
apod.,  jejichž výskyt  může bránit  bezproblémovému hloubení  (vrtání)  základových jam v místě
stavby  případně  může  zkomplikovat  zemní  a  terénní  práce  při  zakládání  stavby,  provádění
drenážních vrstev nebo betonáži základů.  

Největší výškový rozdíl místa stavby je zjištěn z projektové dokumentace plánovaného chodníku
dle údajů výškových kót z geodetického zaměření  maximálně 0,25 m (nejvyšší  kóta =198,70 m
n.m.; nejnižší kóta =198,45 m n.m.).

Dešťová voda v řešeném území dopadá na převážně nezpevněný povrch travnatého hřiště Relax,
jedná se o povrch pravidelně kosených trávníků, kde na rovinatých plochách déšť vsakuje v místě
spadu srážek. Z plánovaných zpevněných ploch chodníku srážková voda stéká na přilehlé travnaté
okraje, kde vsakuje. 

Vzhledem k předpokládané dobré propustnosti podloží (štěrkopísky) je uvažováno se zasakováním
dešťové vody i v místě stavby. Pro zajištění rychlého vsaku při náhlých srážkách a pro zajištění
požadovaného komfortu uživatelů stavby je součástí realizace stavby drenážní vrstva z hutněného
praného ostrohranného  štěrku frakce  16/32 mm uloženého  na  srovnanou  a  zhutněnou  pláň  pod
travní drn oddělený od drenáže odolnou vodopropustnou geotextilií. Drenážní vrstva je navržena
pod stavbou a po jejím obvodu v místech předpokládaného zvýšeného pěšího pohybu.
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d) údaje  o  souladu  s územně plánovací dokumentací

Stavba je  svým umístěním,  funkcí,  provozem a dalšími aspekty v souladu s územně plánovací
dokumentací Bohumín. 

e) údaje o souladu s územním souhlasem

Stavba nevyžaduje vydání územního souhlasu ani územního rozhodnutí o umístění stavby.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je  umístěna na pozemku v souladu s  požadavky vyhlášky č.  501/2006 Sb.,  o  obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů nebyly zjištovány, území není zatíženo trasami inženýrských sítí. 

Při provádění stavby je nutno dbát pouze na ochranu stávající stromové a keřové zeleně a ostatního
zařízení nacházejícího se v místě stavby nebo jejím okolí (např. stromy, oplocení, vjezdová brána,
dopravní značení, sloupy veřejného osvětlení, atd.). 

h) seznam vyjímek a úlevových řešení

Nejsou uplatněny vyjímky a úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

V době zpracování dokumentace nejsou známy žádné stavbou vyvolané související  nebo stavbu
podmiňující investice, např. přeložky inženýrských sítí. 

Záměr investora stavby hřiště (Město Bohumín) souvisí se záměrem na vybudování nového pěšího
spojení areálu keřového bludiště Relax s parkem Petra Bezruče a Hobby parkem – viz Celková
situace – výkres č.3, se zákresem plánovaného chodníku. 

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Prováděním stavby bude dotčena část pozemku parc.č. 1496/1 v k.ú. Nový Bohumín (kód 707031),
který je v současnosti již oplocen. Přístup na místo stavby je sjezdem z veřejné komunikace ulice
Janáčkova přes travnatý pruh zeleně mezi vzrostlými stromy stávající  stromové aleje.  Vjezd na
místo stavby je možný pouze uzamykatelnou dvoukřídlou branou šířky cca 3,70 m.

A.4 Údaje o stavbě       

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu. 

b) účel užívání stavby

Stavba  je  realizována  za  účelem poskytnutí  další  herní  atrakce  pro  děti,  mládež  a  dospělé  ve
veřejném prostranství Relax v blízkosti Hobby parku situovaného v nedalekém areálu městského
parku  Petra  Bezruče.  Nové  pěší  spojení  areálu  bludiště  Relax  s parkem  Petra  Bezruče  bude
zajišťovat plánovaný chodník (sousední stavba, viz výkres č.3 – Celková situace). 
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c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se stavbu trvalého charakteru. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů (např. kulturní památka apod.).

e) údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných  technických  
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Dodržení technických požadavků na stavby dle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, v platném znění, je dáno §8 odst. 3), které stanoví, že "výrobky pro stavbu
musí zaručit, že stavby splní základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb". 

U řešené stavby "zařízení dětských hřišť" se v souladu s nařízením vlády č. 173/1997 Sb., v platném
znění, posuzuje shoda výrobku pro stavbu s příslušnou normou ČSN EN 1176. Shodu dokončené
stavby s ČSN EN 1176 musí posoudit a potrvrdit vydáním certifikáru autorizovaná osoba-zkušebna.
Posouzení a prohlášení-certifikát o shodě výrobku zajistí dodavatel stavby v rámci dodávky stavby.

Požadavky  vyhlášky  398/2009 Sb.,  o obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, se nevztahují na zařízení dětských hřišť (viz § 2 vyhlášky).

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů

Na  stavbu  nejsou  kladeny  požadavky  dotčených  orgánů  ani  požadavky  vyplývající  z jiných
právních předpisů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu se neuplatňují vyjímky ani úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet  
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Herní atrakce je navržena jako konstrukce sestavená z dřevěných akátových prvků a bezpečnostní
sítě proti pádu. Sestava se skládá z terasy, dvou jednoramenných schodišť, podesty, tubusového
přímého tobogánu, nástupu na konstrukci, dopadiště, drenážní vrstvy pod travním drnem. Herní
sestava je určena pro uživatele od cca 3-4 let bez omezení věku (tj. i pro mládež a dospělé). 

Stavba je umístěna na sloupech, vyhlídková a herní plocha  terasy s tobogánem je přístupná po
schodišti (dvě jednoramenná schodiště a podesta). Stavba je spojena se zemí v místech betonových
základových patek nosných sloupů, nevytváří uzavřený prostor. 

Kolmý průmět stavby dřevěné herní sestavy (bez dopadiště, bez nástupu s drenážní vrstvou, bez
tobogánu) má výměru cca 18 m2. Plocha drenážní vrstvy bez dopadiště (tj. nástup a pochůzí prostor
kolem sestavy) je cca 50 m2. Dopadiště má plochu 9,5 m2. 

Stavba má tyto základní výškové úrovně: 

výška horní hrany terasy je 2,40 m nad upraveným terénem (UT)

výška horní hrany podesty je 1,13 m nad upraveným terénem (UT)

výška střešní sítě nad terasou je 4,60 m nad upraveným terénem (UT)

výška horní hrany sloupů vynášejících terasu je 6,50 m nad upraveným terénem (UT)

Vzhledem k předpokládanému vyššímu zatížení plochy okolo herní sestavya pod ní je nutné založit
trávník jako zátěžový na dobře propustné vrstvě (100 mm ornice oddělené geotextilií od drenážní
vrstvy  tl.  200 mm  hutněného  ostrohranného  praného  kameniva  frakce  16/32 mm)  tak,  aby
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nedocházelo ke stagnaci dešťové vody. Voda rychle vsákne do podloží průsakem přes travní drn,
ornici,  geotextilii  do  drenážní  vrstvy  (geotextilie  má funkci  separační  a  prodlužuje  životnost  a
vsakovací schopnost drenáže). Na dojezdu tobogánu bude proveden násyp praného kačírku 4/8 mm
v tloušťce 200 mm do vyhloubené jámy vykryté geotextilií  zabraňující  mísení  ornice a zeminy
s násypem kačírku. 

i) základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot, hospodaření  s  dešťovou  
vodou,   celkové   produkované  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí,  třída  energetické  
náročnosti budov apod.)

Stavba nevyžaduje připojení na zdroje energie, pitné vody, provozem stavby nevznikají odpadní
vody, které je nutno odvádět, žádné odpady ani emise. Stavba nemá energetické nároky na provoz. 

j)  základní  předpoklady  výstavby  (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba je jednoobjektová (SO-01). Realizace stavby se předpokládá v jedné realizační etapě trvající
cca  2-3 týdny.  Nutnou  podmínkou  je  příznivé  počasí  při  hloubení  základových  jam  (mimo
dlouhodobě deštivé období). 

Stavební objekt SO-01  -   Herní prvek Labyrint na Relaxu, Bohumín, obsahuje zejména tyto prvky
(dle materiálu): 

- dřevěné z akátového dřeva: sloupy, terasa, dvě jednoramenná schodiště s podestou, boční stěna
terasy s napojením na tobogán, prvky pro boční výplně a zábradlí sestavy, napínací a ostatní
konstrukční prvky sestavy a sítí

- kovové  (nerez):  tubusový  přímý  tobogán  vnitřního  průměru  800 mm,  spojovací  materiál
sestavy, koncovky, kotvy

- ostatní: polypropylénové bezpečnostní boční a stropní (horní) sítě, bezuzlíkové, tloušťka lanka
min. 3 mm, oka 45 x 45 mm, barva šedá nebo černá, spojovací materiál, koncovky, krytky

- beton: základový min. tř. C 20/25

- kamenivo: ostrohranné  prané  frakce  16/32 mm  tl.  min.  200 mm  hutněné  na  srovnanou  a
udusanou pláň pro drenáže v ploše nástupu na ploše cca 50m2, praný kačírek frakce 4/8 mm
v tl. 200 mm na plochu dopadiště cca 9,5 m2 u dojezdu tobogánu

- vodopropustná pevnostní  geotextilie  min.  500 g/m2,  pro oddělení  vrstvy ornice od drenážní
vrstvy  kameniva  pro  zlepšení  vsakovací  schopnosti  štěrkového  podsypu  v ploše  nástupu,
geotextilie pro oddělení zeminy pláně od kačírkového dopadiště

Zahájení stavby / předání staveniště dodavateli stavby: 14.7.2019

Ukončení stavby včetně terénních úprav, vyklizení staveniště / předání stavby investoru: 20.8.2019

Slavnostní otevření stavby pro veřejnost: sobota 31.8.2019 (víkend před zahájením školního roku).

k) orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na realizaci stavby jsou uvedeny v rozpočtu stavby nebo výkazu výměr a
zahrnují zejména: 

1. Zemní práce,  násypy kameniva, terénní úpravy (pod terasou, pod podestou, pod schodišti,  na
nástupu, na dopadišti)

2. Výkopy pro základy

3. Základy, betonáže

4. Zatravnění, zeleň
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5. Lanové  a  herní  prvky,  sloupy  z rostlého  kmene  dřeviny  Akát  bílý,  odkorněný,  odbělený,
obroušený, desky a prkna na podestu, schodiště, terasu, ostatní prvky - lana s ocel.kordem průměr
16 mm, 6 pramenů s ocel.vložkou a polypropylénovým opletem, spojky polyamidové systémové,
boční a stropní (horní) pevnostní síť PP bezuzlíková černá nebo šedá s oky 45 x 45 mm a tloušťkou
lanka min.  3 mm,  koncovky a nosné a  kotevní  prvky nerezová ocel,  žárově  pozinkovaná ocel,
hliník, ap.

6. Přesun hmot

7. Certifikáty, doklady

8. Záruky

9. Ostatní práce a dodávky

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba neobsahuje žádná technická a technologická zařízení.

Stavba je jednoobjektová:

Stavební objekt SO-01   -   Herní prvek Labyrint na Relaxu, Bohumín
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B. Souhrnná technická zpráva                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Vzhledem k relativní jednoduchosti herní sestavy se nepředpokládá potřeba zpracovávat dílenskou
dokumentaci. 

Dodavatelská (dílenská) dokumentace bude zpracována dodavatelem stavby na jeho náklady pouze
v případě, že to bude nezbytné pro zachování celkového architektonického řešení a souladu všech
částí stavby s požadavky normy pro zařízení dětských hřišť ČSN EN 1176.

Dílenskou dokumentaci lze například zpracovat při jiné technologii výstavby (neobvyklé pomocné
konstrukce  při  zakládání  stavby,  podpěry  nosných  částí  stavby  po  dobu  tvrdnutí  betonových
základů,  ap.),  při  neobvyklém  způsobu  ochrany  nebo  zařízení  staveniště,  skladování  strojů,
materiálu, apod. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Plán BOZP dodavatele  stavby musí  zahrnovat  ochranu před nežádoucím vstupem veřejnosti  na
staveniště v době provádění výkopů a v době provádění montáže, a to po celou dobu, kdy jsou
výkopy nebo nedokončená stavby ponechány otevřené a představují tak riziko zranění, zejména pro
malé děti a seniory, za snížené viditelnosti (v noci). apod. Vzhledem k tomu, že místo stavby je již
nyní oploceno a vstup na místo stavby a staveniště je pouze po odemčení vjezdové brány, je při
dodržování  organizačních  opatření  (zamykání  brány  mimo  pracovní  dobu  a  v mimopracovních
dnech, v době nepřítomnosti dozoru na stavbě) riziko neoprávněného vstupu a zranění veřejnosti na
stavbě minimalizováno a není třeba provádět další stavebně technická opatření. 

Významnou etapou výstavby, kdy je třeba zamezit neoprávněnému vstupu na staveniště, je doba po
zalití základových patek betonovou směsí při současné fixaci nosných sloupů dočasnou podpěrou
nebo jiným kotevním lešením. Tato etapa trvá až do bezpečného zatvrdnutí betonu, kdy již nehrozí
riziko zřícení nebo naklonění nosných sloupů a konstrukcí.

Další etapou výstavby, kdy hrozí zranění veřejnosti při neoprávněném vstupu na staveniště, je doba
před napnutím nosných lan a bezpečnostních pevnostních sítí na boky a strop herní sestavy pro
ochranu před pádem z terasy, schodiště, podesty. Do doby jejich montáže jsou zábrany proti pádu
z herní sestavy nefunkční.

Staveniště  je  vhodné  označit  výstražnou  páskou  s upozorněním  na  nebezpečí  zranění  při
neoprávněném vstupu. 

Organizaci vstupu (předání klíčů k vjezdové bráně) včetně ochrany staveniště před nežádoucími
vstupy veřejnosti zajistí dodavatel stavby v součinnosti s investorem-stavebníkem nebo budoucím
správcem stavby. Staveniště  se  nachází  v  oplocené  uzamykatelné  části  parku  Relax  v dohledu
z bytových domů na ulici Janáčkova, není zde zajištěna celodenní nebo noční ostraha. 

c) podmínky  realizace  prací,   budou-li   prováděny  v ochranných nebo bezpečnostních  
pásmech jiných staveb

Nepředpokládá se realizace stavebních  prací v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných
staveb ani v jejich blízkosti. Zařízení staveniště včetně uložení odkopané zeminy nebo materiálu na
stavbu bude umístěno výhradně  mimo trasy  podzemních inženýrských sítí  a  jejich  ochranných
pásem a mimo kořenové náběhy a kořenový systém stávajících stromů - viz zákres ve výkrese č. 10
– Situace staveniště.

Pokud v průběhu realizace stavby z povahy stavebních prací či z technologie výstavby vyplyne
potřeba uložení materiálu mimo vyznačené plochy nebo mimo staveniště (mimo oplocení bludiště
Relax),  musí  dodavatel  stavby  předem  ověřit,  zda  se  jedná  o  místo  mimo  ochranná  pásma
stávajících inženýrských sítí a kořenové náběhy vzrostlé zeleně. 
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d)  zvláštní   podmínky  a  požadavky na  organizaci  staveniště  a  provádění  prací  na něm,  
vyplývající  zejména  z  druhu  stavebních  prací,  vlastností  staveniště  nebo  požadavků  
stavebníka na provádění stavby apod.

Pro zařízení staveniště není potřeba žádného dočasného mobilního (stavebního) oplocení v případě,
že dodavateli stavby postačí vyhrazený prostor uvnitř stávajícího oplocení parku Relax – viz výkres
č. 10 – Situace staveniště.  

Vzhledem k možnostem dohody s provozovateli okolních stávajících zařízení občanského vybavení
situovaných v docházkové vzdálenosti od místa stavby (např. restaurace Rio, Hospůdka U Dady,
veřejné  wc  v Hobby  parku)  není  nutno  zřízení  mobilní  unimobuňky  nebo  mobilního  wc  pro
pracovníky montážní firmy. 

Maximální doba trvání provádění stavby je cca 1 měsíc (i s rezervou při nepříznivých klimatických
podmínkách). 

Příjezd  na  staveniště  je  po  veřejné  komunikaci  ulice  Janáčkova  vjezdovou  branou  v trvalém
oplocení  parku  -  vyznačeno  ve  výkrese  č.10.  Příjezd  je  po  asfaltové  ploše  dimenzované  pro
motorová vozidla,  u které se předpokládá přenesení jednorázového zvýšeného zatížení od těžké
stavební techniky. Při pojíždění stavebních strojů a mechanizace v ulici Janáčkova a v areálu Relax
parku je  při  realizaci  stavby (a  zejména při  dovozu akátových sloupů délky až 7,6 m nebo při
manipulaci a ukládání materiálu) potřeba dbát zvýšené opatrnosti a nepoškodit stávající výsadby,
parkové zařízení  a  vybavení,  případně včas  dohodnout  dočasnou demontáž  překážejících  prvků
(stožár VO, lavička, oplocení, dopravní značení, apod.). 

Před poškozením je potřeba chránit stromové aleje v ulici Janáčkova, stromové výsadby v parku
Relax a aleje podél plánovaného pěšího spojení chodníkem do parku P.Bezruče, dále také keřové
výsadby bludiště.

S přihlédnutím k terénním podmínkám, umístění herní sestavy a situování stávajících vzrostlých
stromů a keřů je v situaci staveniště - výkres č.10 vyznačeno vhodné stanoviště stavební techniky a
plochy pro uložení materiálu. Vhodné místo pro postavení jeřábu ke vztyčení nosných akátových
sloupá herní sestavy určí dodavatel stavby; v případě, že je vyznačené místo nedostačující (např.
z důvodu  možného  poškození  stromových  korun  a  rizika  olámání  větví,  poničení  kořenových
náběhů,  kmenů  stromů,  malého  dosahu  jeřábového  ramene,  apod.),  je  třeba  ve  spolupráci
s pracovníkem MěÚ odborem ŽP, vyhledat kompromisní řešení (např.  řízený ořez překážejících
větví, demontáž části stávajícího oplocení areálu Relax, pokácení méně hodnotné mladé dřeviny,
apod.). 

V prostoru  kořenových  náběhů  a  pod  korunami  stromů  je  přísně  zakázáno  ukládat  jakýkoliv
stavební  materiál,  umísťovat  velkoobjemový  kontejner  pro  uskladnění  materiálu,  pojíždět
stavebními mechanizmy-nesmí dojít k udusání ani k přisypání nebo odkopání zeminy v ploše pod
korunami  stromů.  Kmeny  stromů  nesmějí  být  ohroženy  poškozením  od  stavební  techniky  a
mechanizmů; pokud by zvoleným prováděním stavby poškození stromů hrozilo, musí dodavatel
stavby na vlastní náklad provést patřičná účinná ochranná opatření (organizační opatření, bednění
kmenů  na  ochranu  před  mechanickým  poškozením  kůry,  oplocením  ve  vzdálenosti  výskytu
povrchových náběhových částí kořenů, ap.).

Pokud v průběhu realizace stavby z povahy stavebních prací či z technologie výstavby vyplyne
potřeba  uložení  materiálu  pod stromy, musí  dodavatel  stavby  zajistit  uvnitř  ochranných  pásem
koruny  stromů  (kolmý  průmět  obvodu  okraje  koruny  zvětšený  o  1 m)  uložení  materiálu  na
ochrannou geotextilii  (plachta), vždy po předchozím odsouhlasení s pracovníkem MěÚ odborem
ŽP. Ochranná pásma okolo stromů je třeba dodržet nejen pro ukládání materiálu, ale i pro průjezd
těžké  stavební  techniky, např.  jeřábu,  naloženého  nákladního  automobilu,  apod.  Při  manipulaci
s jeřábem je třeba ochránit stromovou korunu před poškozením, např. olámáním větví. 

Při jakýchkoliv pochybnostech o správném postupu při provádění prací vzhledem k ochraně zeleně
je třeba se bezodkladně obrátit  o radu, konzultaci, doporučení vhodného postupu, na pracoviště
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Městského úřadu Bohumín, odbor životního prostředí.

e) ochrana životního prostředí při výstavbě

Za ochranu životního prostředí při výstavbě je zodpovědný hlavní dodavatel stavby, který ručí za
dodržení příslušných zákonných předpisů a ustanovení. Zejména je třeba dbát na tyto oblasti:

• Ochrana před hlukem a vibracemi z dopravy a z použití mechanizace, strojů stavební techniky

Stavba je  situována v blízkosti  objektu bydlení na ulici  Janáčkova (cca 30 m).  Na ulici  se dále
nacházejí objekty občanského vybavení (městský bazén, sportovní hala, hotel ve věži, restaurace,
atd.). Východně od místa stavby se nachází nadřazená silniční síť - dálniční přivaděč.

Při  provádění  stavby bude dopravně využívána  zejména ulice  Janáčkova přístupná z dálničního
přivaděče.  Za  dostatečné  opatření  ochrany  je  před  hlukem a  vibracemi  z  dopravy  a  z  použití
mechanizace, strojů stavební techniky, je možno považovat provádění prací v denních hodinách,
v obvyklé pracovní době, při udržování čistoty na užívaných komunikacích. 

Doporučeno  je  omezení  průjezdu  obytnými  částmi  ulice  Janáčkova.  Vzhledem  ke  stávajícímu
dopravnímu značení jednosměrného provozu v ulici Janáčkova je možno dohodnout s pracovníkem
MěÚ odborem dopravy dočasné užívání koncového úseku ulice pro dopravu materiálu a stavební
techniky v rozporu s dopravním značením jednosměrné komunikace - tímto opatřením je možno
zkrátit dopravní trasu a snížit hlukovou zátěž, prašnost a další negativní ovlivnění obytné uliční
zástavby po dobu provádění stavby. 

• Ochrana ovzduší-opatření na snížení prašnosti, zákaz spalování odpadů a materiálu na staveništi

Na  staveništi  je  zakázáno  likvidovat  nedovoleným  způsobem  jakýkoliv  materiál,  např.  pálení
odřezků dřeva,  zbytků materiálu,  a  pod. Při  riziku zvýšené prašnosti  je  třeba omezit  nebezpečí
víření prachu, např. při zemních pracích, nakládání a manipulaci se zeminou, atd., např. kropením,
oraganizací práce, apod.

• Ochrana půdy a vody, úkapy ropných a jiných látek

Je zakázáno vypouštět jakékoliv látky s negativním vlivem na kvalitu spodní vody a půdy, např.
ropné látky a oleje ze strojů stavební techniky, apod. 

• Nakládání s odpady, zemina, odvoz nebo nové použití

Za původce odpadu je považován hlavní dodavatel stavby, který má povinnost zajistit ekologickou
likvidaci nebo druhotné využití odpadu. Inertní odpad bude odvezen na skládku (zemina, kamenivo)
nebo bude využitý na jiném vhodném místě (ornice). Odpady a odřezky dřeva budou odevzdány
k recyklaci jako topivo. Směsný odpad bude roztříděn a odevzdán do sběrného dvora k dalšímu
využití. Na stavbě se nepředpokládá vznik nebezpečného odpadu.

• Ochrana zeleně

Doporučený  postup  při  ochraně  zeleně  a  vzrostlých  stromů  je  popsán  výše.  Při  jakýchkoliv
pochybnostech  o  správném  postupu  při  provádění  prací  vzhledem  k  ochraně  stromové  zeleně
(vyznačena ve výkresech), je třeba se bezodkladně obrátit o radu, konzultaci, doporučení vhodného
postupu, na pracoviště Městského úřadu Bohumín, odbor životního prostředí.  
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C. Výkresy                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

01. - Zákres stavby do letecké fotografie A3 1:500

02. - Zákres stavby do katastrální mapy A3 1:500

03. - Celková situace A3 1:200

04. - Koordinační situace A3 1:100

05. - Půdorys A3 1:50

06. - Pohled od východu A3 1:50

07. - Pohled od jihu A3 1:50

08. - Pohled od západu A3 1:50

09. - Pohled od severu A3 1:50

10. - Situace staveniště A3 1:50

11. - Základy a sloupy terasy A3 1:10

12. - Základy a sloupy podesty A3 1:10

13. - Základy a sloupy pro nástup schodiště A3 1:10

14. - Základy tobogánu a dopadiště A3 1:10

15. - Fotodokumentace místa stavby

Výkresová část je zpracována na samostatných přílohách uvedených formátů a měřítek.
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D. Dokumentace stavebních objektů                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Výkresová a textová dokumentace je zpracována pro jeden stavební objekt SO-01 -  Herní prvek
Labyrint na Relaxu, Bohumín.

Členění stavby na jednotlivé oddíly a části je provedeno v položkovém rozpočtu stavby. Položkový
rozpočet  uvádí  v oddílech  postupu  provádění  stavby  upřesněné  specifikace  jednotlivých
naceňovaných  položek,  výkazy  výměr  v množstevních  jednotkách,  časově  a  místně  obvyklou
jednotkovou cenu.  Naceněný rozpočet stavby je pouze pro potřeby investora.  Dodavatel  stavby
obdrží rozpočet stavby ve formátu *xls bez vyplněných jednotkových cen a cenových součtů pro
své vlastní nacenění. 

Stavba  svým  charakterem  a  umístěním  nevyžaduje  zpracování  dokumentace  požárně
bezpečnostního řešení (chráněné únikové cesty, požárně nebezpečný prostor, apod.), dokumentaci
techniky  prostředí  staveb,  inženýrských  objektů,  technických  nebo  technologických  zařízení,
podrobného statického výpočtu, projektu zpracovaného báňským projektantem.

Funkce, účel, provozní kapacity

Herní  prvek  Labyrint  na  Relaxu,  Bohumín  je  situovaný  v  oplocené  části  bludiště  rekreačního
parkového areálu Relax a je herním zařízením sestaveným z certifikovaných prvků ve shodě s ČSN
EN 1176. Prvky jsou uspořádány do dřevěné herní sestavy chráněné proti pádu osob bočními a
stropními pevnostními polypropylénovými sítěmi. Celá herní sestava je uspořádána do půdorysného
tvaru o rozloze cca 18 m2 (bez tobogánu, bez dopadiště, bez nástupu).

Kapacita  herního zařízení  je  určena  pro  běžný provoz na  obvyklé  množství  návštěvníků parku
Relax  z řad  veřejnosti.  Souběžně s herním prvkem bude realizován také chodník jako spojnice
parku  Relax  s  bludištěm  a  parku  Petra  Bezruče  s  areálem  Hobby  parku.  Při  mimořádných
příležitostech (městské slavnosti apod.) se předpokládá vyšší kapacita návštěvnosti herního zařízení.
Sestava je určena pro uživatele od cca 4 let.

Limity ve využití území

Umístění  stavby respektuje  stávající  limity ve využití  území-jedná se zejména o stávající  trasy
podzemních  i  nadzemních  sítí  technické  infrastruktury  situované  v  souběhu  s  ulicí  Janáčkova.
Ostatní  limity  a  omezení  ve  využití  území  nejsou  investoru  stavby,  stavebnímu  úřadu  ani
zpracovateli dokumentace známy. 

Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna dodržováním uživatelského řádu ze strany uživatelů-
veřejnosti  (děti,  mládež,  dospělí)  a  dodržováním  provozního  řádu  stanoveného  výrobcem  a
dodavatelem stavby v souladu s normou ČSN EN 1176 (termíny pravidelných kontrol a revizí). 

Návrh uživatelského i  provozního řádu je  součástí  dodávky stavby a bude předán dodavatelem
stavby po dokončení.  Určený provozovatel  stavby tyto řády upraví a uživatelský řád vyvěsí na
tabuli v blízkosti hlavního pěšího vstupu do bludiště z plánovaného chodníku. Řád bude obsahovat
mimo jiné také název a adresu provozovatele zařízení, telefonní čísla, e-maily pro hlášení závad,
dále kontakt na první pomoc při úraze, atd. Provozní řád (provozní deník) bude uložen u určeného
správce hřiště,  který do něj bude zapisovat údaje o provedených prohlídkách a revizích a bude
sledovat dodržování předepsaných intervalů mezi nimi. 

V případě výskytu závady na zařízení zajistí provozovatel stavby odstranění závady opravou sám
vlastními silami (zaškolení pracovníků na provádění údržby a drobných oprav je součástí dodávky)
nebo kontaktuje výrobce - dodavatele stavby, který závadu odstraní v ceně dle předem dohodnutého
tarifu (náhradní díly, montáž, doprava). 
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Konstrukční a stavebně technické řešení, technologie provedení stavby 

Specifikace a rozměry materiálů a konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.

Výškové  osazení  stavby  vychází  z geodetického  polohopisného  a  výškopisného  zaměření
zpracovaného jako součást  projektové  dokumentace  sousední  stavby chodníku.  Z něj  jsou  také
odvozeny předpokládané zemní práce, terénní odkopy a násypy, terénní úpravy. 

Svislá  nosná  konstrukce  lanové sestavy  je  tvořena  14  ks  dřevěných akátových rostlých  sloupů
kotvených přímou betonáží do vrtaných základových jam. Rozmezí průměrů sloupů na vetknutí a
nejmenší průměry v horní části sloupu jsou uvedeny ve výkresech, příp. v položkovém rozpočtu
stavby / výkazu výměr.

Vodorovná  nosná  konstrukce  sestavy  je  tvořena  dřevěnými  akátovými  stropy  terasy,  příp.
schodišťové podesty umístěné mezi dvěma jednoramennými schodišti. Boční stěny jsou zpevněny a
zavětrovány lanovými konstrukcemi  dle  specifikací.  Boční  stěna  je  situována na  terase  v místě
napojení  tubusového  tobogánu.  Svislé  a  vodorovné  nosné  konstrukce  sestavy  jsou  spřaženy
ocelovými  pozinkovanými  nebo  nerezovými  kotvami,  šrouby,  vruty.  Spoje  lanových  sestav  a
koncovky jsou hliníkové, plastové, kompozitní.  

Zabránění  pádu  je  provedeno  v  celé  délce  sestavy  bočními  a  stropními  zábranami  tvořenými
oboustranně upevněnou pevnostní  polypropylénovou sítí  na výšku cca  2,30 m,  z lanka tloušťky
min. 3 mm a oky 45 x 45 mm.

Tobogán je tubusový, nerezový, bez možnosti vypadnutí z dráhy na nástupu nebo při jízdě, dojezd
mírný,  bez  nutnosti  dopadové  plochy. Dopadová  plocha  je  pouze  pro  zajištění  komfortu,  není
nezbytná z hlediska bezpečnosti pro tlumení pádu z výšky. 

Dopadiště, tlumící vrstvy, drenáže

Na dojezdu z tobogánu - dopadišti o ploše cca 9,5 m2 je sejmuta ornice v mocnosti 200 mm, na
půdorysu  nástupu  o  půdorysu  cca  50 m2  je  sejmuta  ornice  v mocnosti  300 mm.  Z  celkového
objemu  sejmuté  zeminy  (cca  16,9m3)  je  část  ornice  odpovídající  mocnosti  100 mm  z  plochy
nástupu (asi 5 m3) uschována na staveništi na mezideponii pro další použití, zbytek (cca 11,9 m3) je
uloženo na skládce. Pláň nástupu a dopadiště (59,5 m2) je urovnána do roviny a zhutněna. 

Na půdorysu nástupu je poté zhotovena drenážní vrstva z praného ostrohranného kameniva frakce
16/32 mm  v  tloušťce  200 mm  se  srovnáním  a  zhutněním  a  následným  položením  separační
vodopropustné pevnostní geotextilie min.  500g/m2 pro ochranu drenážní vrstvy před zanášením
hlínou, pískem, ornicí. Kamenivo musí být prané z důvodu omezení množství drobných částic a
jemných  frakcí  zanášejících  dutiny  a  mezery  štěrkové  drenáže.  Kamenivo  musí  být  drcené
ostrohranné  zhutněné  pro  zajištění  dostatečné  stability  podloží  a  zádržné  kapacity  v mezerách.
Geotextilie musí být ručně upravena u vetknutých sloupů-u betonových základů. Na geotextilii je
rozprostřena 100 mm vrstva deponované ornice s urovnáním a založením trávníku. Drenáže jsou
zhotoveny pro zajištění rychlého odvedení dešťové vody z plochy herního prvku a jeho nejbližšího
okolí. 

Na půdorysu dopadiště je na srovnanou pláň uložena vodopropustná geotextilie pro ochranu kačírku
před  smísením s hlínou a  zeminou.  Na ni  je  dosypán praný kačírek  frakce  4/8 mm v mocnosti
200 mm a je ručně upraven okraj geotextilie po obvodu. Dopadiště není nutné pro tlumení pádu
z výšky, je zřízeno pro komfortní dojezd na konci tobogánu. 

Vzhledem k tomu, že z herního prvku nehrozí díky bezpečnostním pevnostním sítím riziko pádu,
není nutné vyznačovat dopadovou plochu.

Základy

Betonové  základy  jsou  zhotoveny  z  betonu  třídy  C 20/25.  Největší  základy  jsou  o  rozměrech
průměru 600 mm a výšky min. 800 mm (pro nejvyšší sloupy terasy). Hloubka základové spáry je
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1,1 m pod úrovní upraveného terénu UT. Výškové kóty jsou vepsány ve výkresech a zohledňují
zemní práce (odkopy, násypy, terénní úpravy nástupu do hloubky 300 mm). 

Základové jámy budou provedeny vrtáním vrtnou soustavou o průměru vrtné hlavice 600 mm, do
hloubky 800 mm po provedení skrývky ornice v tl. 300 mm na úroveň základové spáry 1100 mm.

Dřevěná sestava

Sestava dřevěných akátových prvků je  ukotvena do betonových základů prostřednictvím sloupů
z rostlého akátu. Akátové dřevo pro sloupy (Akát bílý / Robinia pseudoacacia) bude odkorněné,
odbělené, obroušené, v parametrech na vetknutí do betonových základů v rozmezí 150-250 mm -
viz výkresy základů a sloupů č. 11, 12, 13. Akátové dřevo je zvoleno pro svou pevnost a odolnost
vůči hnilobě a dřevokazným houbám a dalších vlivům degradace. Záměna dřeviny pro konstrukční
materiál  je  možná  pouze  při  zaručení  stejných  nebo  lepších  vlastností.  Dodavatel  stavby  musí
provést impregnaci části sloupu vetknuté do betonového základu například asfaltovým nátěrem. 

Ostatní prvky pochůzí terasy, dvou jednoramenných schodišť, podesty, boční stěny u napojení na
tobogán, dřevěné konstrukce pro kotvení bočních a střešních PP sítí, zábradlí atp. budou zhotoveny
také z akátového dřeva dobře odolávajícího klimatických vlivům. 

Povrchová úprava akátového dřeva není nutná, kromě impregnace a nátěrů zvyšujících odolnost
částí sloupů vetknutých do betonových základů (např. asfaltový nátěr, ap.).

Povrch hřiště

Herní  sestava  je  otevřená,  nezastřešená,  pochůzí,  propustná  srážkové  vodě,  slunečnímu  světlu,
povětří, umožňuje růst a kosení půdopokryvné zeleně v dobře prosvětlených částech. Bude založen
zátěžový  travnatý  povrch  v  celém  prostoru  stavby  (nástup  nad  drenážní  vrstvou),  kromě
kačírkového dopadiště. 

Travnatý povrch nástupu (pod objektem a v jeho těsné blízkosti) bude nejvíce namáhán, proto je
opatřen štěrkovou drenáží pro snížení rizika rozbřídání zeminy po deštích nebo stagnace srážkové
vody (kaluže, bláto). 

Trávník  bude  při  zátěži  v letní  sezoně  intenzivně  sešlapáván,  při  déletrvajícím  suchu  může
z určitých částí zmizet až na holou hlínu. Podobně může "zmizet" také příliš zastíněná část trávníku.
Pro obnovu trávníku v namáhaných nebo zastíněných místech je nutno mimo hlavní sezonu trávník
prokypřit (vertikutátorem) a prohnojit. Sezónně je možno také kropit trávník dešťovou vodou (např.
z areálu  fotbalového hřiště).  V případě  nutnosti  je  možno nahradit  trávník  během návštěvnické
sezony dosypem písku, praného kačírku frakce 4/8 mm, drtě z tvrdých dřevin, případně kůry apod. 

Rámcový postup výstavby

Vytýčení stavby bude provedeno dle polohových údajů ve výkrese č.04 Koordinační situace (kóty
jsou vztaženy k poloze oplocení a stromové zeleně převzaté z dokumentace navazující plánované
stavby chodníku). Pro polohu stavby herní sestavy (tj. vytýčenou polohu drenážní vrstvy a polohu
základových jam) je podstatné, aby splňovala tato kritéria (řazeno podle důležitosti):

- dojezd  tobogánu  musí  směřovat  do  plochy  dopadiště,  které  je  vymezené  stávajícím  keřovým
bludištěm,

- vstup na schodiště nesmí překážet vstupu a výstupu labyrintu, ale musí být situován poblíž.

Dodavatel  stavby  ověří  na  místě  parametry  staveniště  včetně  vjezdové  brány  a  oplocení,
zabezpečení  provozu  při  provádění  stavby,  prověření  možností  dopravy  materiálu  z hlediska
prostorových poměrů a zmírnění negativních vlivů na prostředí (délka akátových sloupů, uložení
kameniva, stanoviště montážní techniky, ochrana staveniště z hlediska bezpečnosti, atd). Dodavatel
stavby dohodne s provozovateli služeb možnosti použití veřejného wc pro pracovníky stavby, zajistí
BOZP na staveništi, zajistí bezpečné ukládání a třídění stavebního odpadu dle zákona o odpadech. 
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Dodavatel prověří, zda-li je organizačním opatřením schopen  zajistit ochranu stávající stromové
zeleně  nacházející  se  na  staveništi  a  v  jeho  okolí  včetně  trasy  dopravy  rozměrného  materiálu
(akátové sloupy). V případě potřeby zajistí dodavatel stavby mechanickou ochranu stromové zeleně
(bedněním, oplocením, řízenými ořezy koruny -  vše ve spolupráci s  MěÚ Bohumín,  odbor ŽP,
oddělení ochrany zeleně). 

V  případě  nutnosti  dohodne  dodavatel  stavby  s budoucím  provozovatelem  stavby  nezbytné
demontáže  stávajících  zařízení,  která  překážejí  provedení  stavby  (oplocení,  lavička,  dopravní
značení, stožár veřejného osvětlení apod.). 

Po vytýčení stavby bude z plochy nástupu sejmuta svrchní vrstva ornice v hl. 100 mm a uložena na
mezideponii na místě stavby pro pozdější použití.  Další zemina bude okopána do hloubky min.
200 mm. Přebytečná hlína a méně kvalitní zemina bude hned odvezena na skládku, případně bude
použita dle pokynů investora na terénní úpravy v Hobby parku nebo na jiné místě.

Poté bude vrtnou soustavou provedeno vyhloubení základových jam dle kótovaných parametrů ve
výkrese  č.  05.  Půdorys.  Základy  budou  vyhloubeny  v předepsaných  hloubkách  a  profilech  na
základovou  spáru.  Do  jam  budou  pomocí  stavební  techniky  vztyčeny  dřevěné  akátové  sloupy
předepsaných rozměrů a tlouštěk na vetknutí,  konce sloupů budou ošetřeny proti  vlivu vlhkosti
(asfaltový nátěr, impregnace, ap.). Sloupy budou v kotevní poloze zajištěny (vodorovnými prvky
terasy, podesty, dřevěným lešením, zavětrováním, ap.).  Jámy se vztyčenými sloupy budou zality
předepsanou betonovou směsí a bude dodržena technologický přestávka pro vyzrání betonu.

Dodavatel stavby zajistí staveniště před neoprávněným vstupem a poškozením základové a nosné
konstrukce.  Po dobu otevřených výkopů a zrání betonu zajistí  dodavatel  zabezpečení staveniště
proti úrazu osob, použije k tomu stávající oplocení staveniště, umístí výstražné pásky a označení,
případně zajistí ostrahu, apod. Budou provedena účinná opatření pro ochranu vzrostlých stromů na
trasách pojezdu těžké stavební techniky. Deponie i mezideponie budou situovány mimo kořenový
systém a kořenové náběhy stromů.

Po vyzrání betonu bude na urovnanou a zhutněnou pláň rozprostřena a zhutněna vrstva praného
ostrohranného  kameniva  ve  vrstvě  min.  200 mm.  Na  takto  vytvořenou  drenážní  vrstvu  bude
položena  pevná  vodopropustná  geotextilie,  bude  ručně  upravena  -  zastřižena  kolem  základů
s nosnými  sloupy  a  po  obvodu  drenážní  vrstvy.  Na  geotextilii  bude  rozprostřena  a  urovnána
deponovaná ornice ve vrstvě 100 mm. Bude založen trávník.

Z plochy  dopadiště bude  sejmuta  svrchní  vrstva  ornice  a  zeminy  v  hl.  200 mm a  uložena  na
skládku nebo dle pokynů investora na jiném místě k novému využití. 

Budou vyhloubeny jámy pro betonové základy k upevnění dojezdové části tobogánu. Do jam budou
provedeny  betonové  základy  s kotevní  ocelovou  podpěrou  dle  pokynů  výrobce  tobogánu.  Po
zatvrdnutí  betonu  bude  urovnána  a  zhutněna  pláň  dopadiště.  Na  pláň  bude  položena  pevná
vodopropustná geotextilie, její okraje budou ručně upraveny, zastřiženy po obvodu dopadiště tak,
aby nevyčnívaly z trávníku. Na geotextilii bude rozprostřena a urovnána vrstva 200 mm praného
hladkého  kameniva  kačírek  zrnitosti  4/8 mm.  V  prostoru  dopadiště  bude  při  realizaci  stavby
chráněno keřové bludiště ze stříhaných habrových stěn. 

V dřevěné herní sestavě budou na nosnou konstrukci namontovány ostatní dřevěné prvky, terasa,
schodiště,  podesta,  zábradlí.  Obě  jednoramenná  schodiště  budou  mezi  bočními  schodnicemi
zespodu obedněna pro zamezení nebezpečí propadnutí mezi stupnicemi. Budou napnuty a upevněny
boční i stropní sítě. Do dřevěné konstrukce a boční stěny terasy bude připevněn nerezový tobogán,
upevněn bude i na dojezdu do kotevních prvků betonových základů.

Budou dokončeny terénní úpravy, rozprostřena ornice, založen trávník. Budou upraveny poškozené
povrchy, bude provedena zpětná montáž dočasně demontovaných prvků bránících výstavbě.
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Údaje o požadované jakosti navržených materiálů, jakosti provedení, ochrana stavby před
negativními účinky vnějšího prostředí

Požadovaná  jakost  materiálů  stavby  musí  odpovídat  normovým  požadavkům  a  požadovaným
záručním lhůtám na  stavbu;  při  dodržení  těchto  požadavků  je  zajištěna  i  ochrana  stavby  před
negativními účinky vnějšího prostředí.

Záruční lhůty: 

• 1. Záruční doba na odolnost všech dřevěných akátových konstrukcí proti dřevokazným 
houbám, hnilobě po dobu 10 let od předání dokončené stavby. 

• 2. Záruční doba na konstrukční pevnost a únosnost spojů a nosných konstrukcí po dobu 
10 let od předání dokončené stavby

• 3. Záruční  doba  na  funkčnost  zařízení  jako  celek  po  dobu  5 let od  předání  dokončené  
stavby.

• 4. Záruční doba na opotřebení nenosných součástí stavby, např. polypropylénových sítí z lanka 
tloušťky min. 3 mm, PP opletů lan, spojek, koncovek, výplní, atp., po dobu 2 let od předání  
dokončené stavby. 

Normy:

Dále jsou stanoveny požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu zařízení hřiště včetně kotvení
do podloží, na bezpečnost při užívání hřiště (vyloučení rizika pádu z výšky díky bezpečnostním
sítím na bocích a na stropě, zabránění riziku zachycení, riziku stlačení, dostatečný volný prostor při
pohybu, a další). Mezery mezi prvky konstrukcí (např. prkny podlah, stěn, zábradlí, podbití-bednění
pod schodišti, apod.) nesmějí být větší než normový požadavek (max. 8 mm, kvůli zachycení prstu
ruky  atp.).  Požadavky  jsou  dány  normou  ČSN EN 1176 (bezpečnostní  požadavky  na  zařízení
dětských hřišť pro veřejné užití).

Požadavky na jakost dřevěných prvků jsou dány stanoveným materiálem pro veškeré dřevěné části
stavby. Jedná se o dřevěné nosné prvky (sloupy, terasa, podesty), tak i o výplně a povrchy (boční
stěny,  zábradlí,  schodiště,  rámy  pro  sítě,  zavětrování,  bednění,  atd.).  Pro  všechny  dřevěné
konstrukce je stanovena jako přípustná dřevina Akát bílý (Robinia pseudoacacia L.), pro sloupy
rostlý kmen, odkorněný, odbělený, obroušený, v min. parametrech na vetknutí dle specifikací. Pro
ostatní části budou použity řezané profily v potřebných tloušťkách, také odkorněné, zbavené bělě,
obroušené. Pro použité dřeviny je požadováno dodržení normy ČSN EN 350-2 Trvanlivost dřeva a
materiálů  na  jeho  bázi  -  přirozená  trvanlivost  rostlého  dřeva,  část  2-přirozená  trvanlivost  a
impregnovatelnost  vybraných  dřevin  důležitých  v Evropě;  přirozená  odolnost  dřevin  proti
dřevokazným   houbám  (proti  hnilobě),  je  řazena  do  5  kategorií,  kategorie  1-2 jsou  dřeviny
nejodolnější-např.  Akát  bílý).  Záměny  dřeviny  může  být  provedena  pouze  po  písemné  dohodě
dodavatele s investorem stavby, a pouze za stejně odolnou nebo odolnější dřevinu. 

Není přípustná záměna nosné a výplňové konstrukce stavby herní sestavy za jiný materiál než rostlé
dřevo (např. za ocel, nerezovou ocel, hliník, plast, kompozitní materiály, dřevoplasty, apod.).

Dále jsou uvedeny minimální požadavky na rozměry, jakosti,  kvality a další specifikace dílčích
částí  stavby.  Vybrané  části  stavby  budou  pro  zlepšení  požadované  trvanlivost  a  ochranu  před
negativními účinky vnějšího prostředí ošetřeny uvedenými povrchovými úpravami.

Beton základových patek bude C20/25 s profilací horní hrany pro zajištění odtoku vody směrem
od vetknutí akátových sloupů do podloží-do drenáže.

Dřevěné  (akátové)  prvky -  přípustná  je  povrchová  impregnace-nátěr  se  zárukou  zdravotní
nezávadnosti,  s obnovou  nátěru  bez  nutnosti  odstraňování  původních  nátěrů,  např.  tenkovrstvá
impregnační lazura na vodní bázi Remmers aidol GW 310 a obdobné. 
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Polypropylénové  sítě -  bezpečnostní  sítě,  pevnostní  boční  i  stropní,  s okem  45x45 mm,
bezuzlíková, průměr lanka min. 3 mm, zamezující pádu osob z výšky, černá nebo tmavě šedá.

Spojovací a kotevní části - spoje, kotvy, nosná lana nebo řetězy, koncovky, a další součásti, jsou
upraveny tak, aby dlouhodobě - trvale odolávaly korozi a vnějším vlivům, např.: nerezová ocel,
žárově pozinkovaná ocel, hliník, případně plasty a kompozity.

• pevnostní vrut "Torx", žárově pozink. ocel

• vratový šroub, podložky, krytopojistná matice, žárově pozink. ocel

• nosný řetěz 18,5x6 mm, žárově pozink. ocel

• pevnostní lano s ocelovým kordem průměr 16 mm, spletená ze 6 pramenů s ocelovou vložkou,
polypropylénový (PP) oplet

• hliníková koncovka lan, oka a nerezové úchyty pro kotvení do akátové nosné konstrukce sestavy

• plastové spojky lan a sítí - Polyamid (PA) s nerezovým šroubem

Přímý tobogán - vnitřní průměr min. 800 mm, nerezový uzavřený tubus, kotevní prvky na vstupu a
na dojezdu - žárově pozinkovaná ocel nebo nerezová ocel

Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Konstrukce je situována ve volném venkovním prostoru. Stavba nevytváří uzavřený vnitřní prostor.
Únik  v  případě  vzniku  požáru  je  možný  na  volné  prostranství  oploceného  areálu  Relax  parku
s keřovým  bludištěm.  Není  potřeba  stanovovat  únikové  cesty  a  požárně  nebezpečné  prostory.
Nejsou kladeny požadavky na zvláštní požární ochranu konstrukcí. Použité nátěry a laky budou
zdravotně nezávadné, bez hořlavých rozpouštědel. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a
zkoušek

Kontrolu základových konstrukcí před zakrytím provede oprávněná osoba pověřená dodavatelem
stavby - držitel certifikátu odborné způsobilosti servisního technika k provádění montáže zařízení
dětských hřišť v souladu s požadavky normy ČSN EN 1176. 

Kontrolní  měření  a  přezkoušení  výrobku  pro  stavbu  dětského  hřiště  pro  veřejné  užití  provede
oprávněná osoba pověřená dodavatelem stavby - inspektor  certifikované zkušebny, který vystaví
Zprávu o hodnocení s  výsledkem posouzení shody zařízení  s předpisy, které se na ně vztahují.
Zkušební protokol-zpráva o hodnocení  bude součástí  Certifikátu typu výrobku pro stavbu herní
sestavy-zařízení  dětského  hřiště  dle  ČSN EN 1176,  které  předá  dodavatel  stavby  investoru  po
dokončení  prací.  Závěr  předané  zprávy  nesmí  obsahovat  zjištění  odstranitelných  a
neodstranitelných neshod. 

Výpis použitých norem

ČSN EN 350-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi

ČSN EN 1176  Bezpečnostní požadavky na zařízení dětských hřišť pro veřejné užití
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E. Dokladová část                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Stavba  svým  charakterem  a  umístěním  nevyžaduje  zpracování  dokumentace  dokladové  části
obsahující  doklady  o  splnění  požadavků  podle jiných právních předpisů vydané příslušnými
správními orgány nebo příslušnými osobami, dokumentaci  zpracovanou  osobami  oprávněnými
podle jiných právních předpisů.

Vytyčovací  výkresy - geometrický plán

Geometrický plán pro umístění a osazení stavby nebyl zpracován. 

Vytyčení stavby bude provedeno dle výkresů č.04. Koordinačaní situace, č.05. Půdorys.  

Stavba  je  umístěna  na  pozemku  s použitím  geodetického  zaměření  polohopisu  a  výškopisu
předaného v rámci koordinace stavby se sousedním  záměrem na výstavbu chodníku z Relax parku
do parku Petra Bezruče a Hobby parku. 

Geometrický plán sousední stavby chodníku je použit jako podklad pro vytýčení - polohové osazení
stavby do stávajícího terénu a pro stanovení vytyčovacích kót vzhledem ke stávajícím konstrukcím
oplocení areálu parku Relax a ke stávající vzrostlé stromové zeleni. 

Výškově  je  terén  téměř  rovinný,  výškové  rozdíly  stávajícího  a  upraveného  terénu  jsou  téměř
shodné. Vyrovnání malých výškových rozdílů je započteno v rámci terénních úprav. 

V Ostravě 5 / 2019
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