


PŮDORYS 2.NP – STÁVAJÍCÍ STAV  
M 1:25



LEGENDA

CIHELNÉ ZDIVO

NOVÉ KONSTRUKCE A VÝBAVENÍ

(2050)

NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD A DLAŽBA  
(VÝŠKA KER. OBKLADU)

1

DRŽÁK PAPIROVÝCH UTĚREK

2

DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU

3

DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA

!!! POZOR, ROZDÍLNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NOVÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ !!!

STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV A DODÁVEK

PROJEKT JE ROZDĚLEN NA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A NA ČÁST ZDRAVOTECHNIKA. V RÁMCI PŘÍPRAVY STAVBY I V RÁMCI SAMOTNÉ REALIZACE JE NUTNÁ KOORDINACE TĚCHTO DVOU ČÁSTÍ. ČÁST ELEKTRO NEBYLA NA ŽÁDOST INVESTORA PROJEKTOVÁNA – PRO NACENĚNÍ BUDE POUŽITA PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA (ROZSAH DODÁVKY ELEKTRO VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PD)

- 1) PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ VODY, SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ÚPRAVY ROZVODU VYTÁPĚNÍ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY VZT)
- 2) ZABETONOVÁNÍ PROSTORU PO PROVEDENÉ SONDĚ V 1.NP. DOBETONÁVKA + DOPLNĚNÍ PORUŠENÉ ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE.
- 3) PROVEDENÍ ROZVODŮ ELEKTRO VČ. PROVEDENÍ DRÁŽEK A JEJICH ZAPLNĚNÍ (SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO)
- 4) PROVEDENÍ NOVÉ HRUBÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN, KTERÁ ZAHRNUJE PROVEDENÍ POSTŘIKU CEMENTOVÝM MLÉKEM (PAČOK) A PROVEDENÍ HRUBÉ CEMENTOVÉ OMÍTKY V TL. 20MM.
- 5) PROVEDENÍ HRUBÉHO VYROVNÁNÍ PODLAHY POMOCÍ BETONOVÉ OPRAVNÉ STĚRKY (UVAŽOVANÁ PRŮMĚRNÁ TL. 20MM)
- 6) PROVEDENÍ SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÉ STĚRKY V UVAŽOVANÉ PRŮMĚRNÉ TL. 10MM VČ. PŘEDCHOZÍ PENETRACE
- 7) PROVEDENÍ VÝZTUŽNÉ VRSTVY OMÍTKY POMOCÍ FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ STĚRKY S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU TKANINOU.
- 8) PROVEDENÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY PODLAHY CELOPLOŠNĚ A STĚN DO VÝŠKY 250MM S VYTAŽENÍM STĚRKY ZA UMYVADLY A PISOÁRY DO VÝŠKY 1500MM V PÁSE ŠÍŘKY 1000MM. SOUČÁSTÍ STĚRKY BUDE ROHOVÁ HYDROIZOLAČNÍ BANDÁŽ.
- 9) OSAZENÍ PLECHOVÝCH DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ
- 10) PROVEDENÍ SÁDROVÉ OMÍTKY STĚN (MIMO PLOCHY KDE BUDE PROVEDEN KERAMICKÝ OBKLAD)
- 9) PROVEDENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU. NALEPENÍ NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO. PLOCHY PŘED PROVÁDĚNÍM NEPENETROVAT. SOUČÁSTÍ BUDE SPÁROVÁNÍ A ZATĚSNĚNÍ ROHŮ A DETAILŮ SILIKONOVÝM TMELEM. OBKLAD BUDE PROVEDEN U WC KABIN TAKÉ NA HORNÍCH VODOROVNÝCH PLOCHÁCH.
- 10) PROVEDENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO VČ. PŘEDCHOZÍ PENETRACE. BUDE

- POUŽITA PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA min. R10. SOUČÁSTÍ BUDE SPÁROVÁNÍ A ZATMELENÍ ROHŮ A DETAILŮ SILIKONOVÝM TMELEM.
- 11) PROVEDENÍ NOVÉHO KAZETOVÉHO PODHLEDU S RASTREM 600/600MM NA SYSTÉMOVÉ K-CI
- 12) NÁTĚR NOVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM (DLE POKYNŮ DANÉHO VÝROBCE NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU)
- 13) VÝMALBA STĚN A STROPŮ BÍLOU, VODOU ŘEDITELNOU BARVOU V MIN. 3 VRSTVÁCH.
- 14) OSAZENÍ ZDRAVOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (UMYVADLA, BATERIE, VÝLEVKY, WC MÍSY, PISOÁRY, NOVÉ DESKOVÉ RADIÁTORY) (SOUČÁSTÍ DÁDÁVKY ZTI)
- 15) DOKONČENÍ ELEKTROINSTALACE – MONTÁŽ VYPÍNAČŮ, OSVĚTLENÍ ATD. (SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO)
- 16) MONTÁŽ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DRŽÁKY PAPIROVÝCH UTĚREK 3KS, DRŽÁK TOALETNÍCH PAPIRŮ PR.330MM 7KS, DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA 6KS, ODPADKOVÝ KOŠ DO PŘEDSÍNĚK 3KS)
- 17) OSAZENÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ. DVEŘNÍ VÝPLNĚ BUDOU VYBAVENY KOVÁNÍM KLIKA/KLIKA. VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU VYBAVENY DOZICKÝM ZÁMKEM A ZNAČICÍMI TABULKAMI DÍVKY/CHLAPCI. VÝPLNĚ DVEŘÍ DO PŘEDSÍNKY BUDOU VYBAVENY DOZICKÝM ZÁMKEM
- VSTUPY DO WC KABIN BUDOU VYBAVENY WC ZÁMKY.

2				
1				
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant - HIP	Martin Polách		<div><div></div><div>STATIKA, PROJEKCE S.R.O.</div></div> <p>Havlíčkovo nábreží 2728/38 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 443    DIČ: CZ27851443</p> <p>mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39</p> <p>e-mail: rojickova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz</p>	
Projektant	Martin Polách			
Vypracoval	Martin Polách			
Stavebník	MĚSTO BOHUMÍN - MÚ, odbor školství, kultury a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohumín			

Název stavby:	ZŠ ČSA - oprava sociálního zázemí	Profese	stavebně konstrukční
Část:	Stavebně-konstrukční řešení	Č. zak.	021117
		Stupeň	technická pomoc
		Datum	01/2020
		Formát	4xA4 (A2)
Název výkresu:	Půdorys 2.NP - nový stav	Měřítko	Číslo výkresu
		1:25	070120-6