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Charakteristika území stavby 

Jedná se o stávající objekt občanské vybavenosti situovaný v katastru městské části Bohumín-Pudlov. 

Pozemek je rovinatý  a je dopravně napojen na komunikaci ul.Trnkova. 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení byly požadavky investora a 

zaměření provedené na místě samém. 

Objekt slouží jako základní škola. Stavba objektu se datuje  na konec 30.let 20století. 

 

Účel stavby 

Projekt řeší výměnu stávajících dřevěných vstupních dveří za nové hliníkové resp. plastové dveře a 

výměnu stávajících oken s dřevěnými rámy a sklobetonových tvárnic(stáv. plastová okna budou 

zachována)   za nová okna s plastovými rámy Uw=1,0 W/(m2K) s vloženým trojsklem u stávajícího 

částečně podsklepeného dvoupodlažního  objektu ZŠ T.G. Masaryka s plochou střechou situovaného na 

parc. č. 673/1.  

Projektová dokumentace řeší pouze demontáž stávajících dveří, oken a sklobetonových tvárnic a osazení 

nových dveří a oken ve fasádě. Výjimku tvoří vnitřní dveře ke vstupu na hlavní chodbu v 1.NP (pravá a 

levá strana). 

Sklobetonové tvárnice budou nahrazeny novými plastovými okny. Ostatní stavební práce vyplývají z PD. 

Projekt také neřeší úpravy dispozic. Tento objekt bude po provedení stavebních úprav i nadále sloužit ke 

stávajícímu účelu. 

 Projektová dokumentace je vypracována jako technická pomoc, a zároveň bude sloužit jako podklad pro 

výběr dodavatele.  

Součástí rekonstrukce je: 

-Stavební úpravy  

-bourací práce - demontáž stávajících okenních a dveřních výplní ve fasádě, stávající plastová okna 

budou zachovány, odstranění stávajících vnitřních a vnějších parapetů, úpravy kolem ostění,nadpraží 

a parapetu, demontáž stávajících ocelových mříží a zpětná montáž 
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- nový návrh - osazení nových plastových oken a dveří, hliníkových prosklených fasád s 

dvoukřídlovými dveřmi, osazení nových vnitřních a vnějších parapetů , stavební úpravy kolem 

ostění,nadpraží a parapetu 

 

Objekt se nachází na ul. Trnková v Bohumíně-Pudlov. 

Dokumentace je vypracována pro stupeň technická pomoc.  

Projektová dokumentace respektuje zadání stavebníka v rozsahu dohodnutém s objednatelem PD. 

Podklady:  

[1.1]     -       objednávka  

[1.2]     -       prohlídka předmětných prostor, zaměření a pořízená fotodokumentace 

[1.3]         -      ostatní:      ◦ Příslušné normy, legislativní předpisy  

                                         ◦ konzultace se stavebníkem s investorem  

    

   o ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře část 2 
   o ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky. 

 

Stručný- souhrnný popis rozsahu opravy 

Navrhovanou stavbou se nemění stávající urbanistické a architektonické řešení daného území ani stavby.  

Stavební úpravy spojené s výměnou stáv. výplní otvoru zahrnují zejména:  

-bourací práce - demontáž stávajících okenních a dveřních výplní ve fasádě, stávající plastová okna 

budou zachovány, odstranění stávajících vnitřních a vnějších parapetů, úpravy kolem ostění,nadpraží 

a parapetu, demontáž stávajících ocelových mříží a zpětná montáž 

- nový návrh - osazení nových plastových oken a dveří, hliníkových prosklených fasád s 

dvoukřídlovými dveřmi, osazení nových vnitřních a vnějších parapetů , stavební úpravy kolem 

ostění,nadpraží a parapetu 

      -kolem objektu bude zřízené celo obvodové lešení,  

Doplnění: 

Pro zařízení staveniště budou využity vnitřní prostory školy po konzultaci se správou objektu. 

Energie pro provádění prací budou řešeny podružnými měřeními (podružný vodoměr, elektroměr) a 

fakturovány správci objektu na základě skutečných spotřeb energií. 
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Stavebně – konstrukční  řešení 

Bourací práce 

Před samotným započetím demontážních a bouracích prací bude stávající vnitřní vybavení 

(podlahy, mobiliář, ad.) vhodně ochráněny proti poškození vlivem stavebních prací. Budou 

použity PE folie (zakrytí vybavení), papírové kartony či pryžové podložky (ochrana podlah). 

Kolem stávajících všech oken a dveří se vyseká stávající omítka (venkovní a vnitřní) tzn. kompletní boční 

ostění, horní ostění + pás v šířce 200mm,  vnější šambrána po obvodu celého okna včetně podparapetní 

části. Plocha bude  důkladně pak očištěna.  

V místě instalace nových dveřních výplní budou vysekány příp. vyřezány drážky pro uložení prahů dveří.  

NA FASÁDĚ JE NUTNÉ PROVÉST : 

- Oklepání všech uvolněných částí fasádní omítky, pozornost věnovat všem plochám, i zdánlivě 
neporušeným plochách   

(rozsah 60% všech ploch)   

- Vyspravení původní fasádní omítky a provedení nové hrubé omítky (rozsah 60% všech ploch) a 
provedení stěrky s vložením výztužné tkaniny, penetrací a následná finální silikónová probarvená 
omítka (rozsah 100% ploch)  

- Oprava fasády – sokl  

Oklepání omítek až na zdivo + očištění (rozsah 60% všech ploch) 

Po oklepání penetrace cementovým pačokem a dohrubování sanační omítkou (rozsah 60% všech 
ploch) 

Následně v rozsahu 100% plochy soklu opatřit stěrkou s výztužnou tkaninou, penetrací a mozaikovou 
omítkou (marmolit) 

 

Vzniklý odpad bude ukládán do připravených kontejnerů a neprodleně po naplnění kontejneru bude 

odvezen na skládku odpadu!!! nebude hromaděn na místě stavby, ani v jejím okolí!!! Při nakládání s 

odpady bude důsledně postupováno dle vyhlášky. Doklady o odvozu a uložení odpadu na skládku budou 

součástí dokladové části stavby, předané investorovi. 

Úpravy vnitřních povrchů: 

Po osazení a ukotvení okenních výplní budou vzniklé mezery mezi okenním rámem a obvodovou 

konstrukcí vyplněny PUR pěnou. Vypěněná mezera mezi okenní výplní a obvodovou konstrukcí 

nepřesáhne tl. 10 mm – nutné přesné zaměření všech okenních otvorů, vnitřních a vnějších parapetů před 

výrobou v rámci přípravy! Z důvodu snížení difuzního proudění vodních par v přechodové oblasti mezi 

oknem a zdivem budou použity po celém obvodu těsnící pásky. Z interiéru  a exteriéru bude použita 
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parotěsná folie (páska)  pro vnitřní a vnější použití. proveditelné). Šířka parotěsné folie uvažována 

100mm, Folie bude nalepena po obvodu na rám okenní výplně a na ostění pomocí samolepící vrstvy (po 

dohodě se stavebním dozorem je možné pro lepení použití těsnícího tmelu. Po utěsnění bude folie 

zakryta krycími lištami (APU) separující povrchovou úpravu od okenního rámu. Dále bude provedena 

oprava vnitřního a vnějšího ostění a souvisejících ploch (opravnou maltou). 

Na vyznačených místech se provede dozdívka kolem oken z pórobetonových tvárníc do tl. 80mm včetně 

lepidla s perlinkou, okna budou šířkou shodná se stávajícími plastovými okny v 2.NP!! (budova školy).  V 

prostorách tělocvičny budou okna shodná s okny 1.NP!! (tělocvična). Nelze to zaměnit za EPS 

polystyrén!! 

 

Uvažovaný rozsah povrchových úprav v interiérech: 

Interiér: kompletní boční ostění, horní ostění + pás v šířce 250mm na vnitřní stěny tzv. vnitřní šambrána 

po obvodu celého okna. Vnitřní povrchová úprava bude provedena stěrkou s výztužnou tkaninou s 

použitím plastových rohovníků na bočních a horních hranách otvorů a finální jemnou štukovou omítkou + 

3x ochranným nátěrem (barevný odstín bílá resp. dle dohody s investorem o barevných odstínech). V 

sociálních místnostech po osazení okenních výplní budou poškozené keramické obklady opraveny. Bude 

vybrán keramický obklad totožný s původním keramickým obkladem (  jen 2. etapa = 15m2 ). 

 

 

Úprava venkovních povrchů 

Exteriér: kompletní boční ostění, horní ostění + pás v šířce 200mm na venkovní stěny tzv. vnější 

šambrána po obvodu celého okna včetně podparapetní části. Vnější povrchová úprava bude provedena 

stěrkou s výztužnou tkaninou s použitím plastových rohovníků na bočních a horních hranách otvorů a 

APU lišť na připojovací spáře u okenních výplní. Na stěrku s výztužnou tkaninou bude provedena 

penetrace a finální silikonová probarvená omítka (barevných odstín dle výběru investora). 

 

Hydroizolace 

Po vyčištění prostoru bude před osazením hliníkových fasádních stěn provedena nová hydroizolace. Bude 

použit samolepící asfaltový pás (nosná vložka je skleněná tkanina 200g/m2, asfalt SBS modifikovaný, 

jemnozrnný minerální posyp), který bude nalepen na podkladní profily hliníkových výkladců resp. 
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plastových , bude vytažen těsně pod profil rámu. Ohyb hydroizolace v obou případech bude chránit 

hydroizolační pás šířky 200mm (asfaltový pás 4,3kg/m2, jemný posyp) po celé délce založení rámu. 

 

Uvažovaný rozsah úprav u podlahy 

V místě instalace nových dveřních výplní budou vysekány příp. vyřezány drážky pro uložení prahů dveří. 

Po provedení doplnit o novou hydroizlaci. Vylít betonem a opatřit keramickou mrazuvzdornou dlažbou 

resp. teracovou dlažbou. Doplnit shodně vypadající keramickou dlažbu a teraco. Z venkovní strany budou 

plochy  opatřeny teracovou mazaninou resp .keramickou mrazuvzdornou dlažbou. 

 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Plastové výrobky: 

Nová okna a dveře (  pouze D6 ) budou plastová bez/s vnitřního členění, vnitřní a vnější barva bílá. 

Zasklení bude provedeno trojsklem, sklo v suterénu bezpečnostní. Celkový součinitel prostupu tepla 

oken  bude Uw=1,0Wm-2K-1. Vyznačené dveře s plnou výplni budou mít AL plech+PUR22mm+AL plech, 

Ud=1,4Wm-2K-1.  Počet těsnění 3, min. počet komor 5, s čtyřpolohovou klikou. U oken v koupelnách,na 

chodbě a v suterénu provést výplň z mléčného skla, nesmí být čiré. Okna budou otevíravá a sklápěcí. Na 

vyznačených oknech budou osazeny vnitřní vodorovné žaluzie.. Pro otevírání horních křídel jsou osazeny 

pákové mechanismy ( tělocvična ). Vyznačená okna budou mít pevné zasklení. Okna s výším parapetem 

budou opatřeny klikou umístěnou v 1/3 spodní části okna, je nutno konzultovat s dodavatelskou firmou 

oken a s vedením školy a určit na místě, o které konkrétní místa se jedná!! . Před výrobou plastových 

výrobků nutno rozměry otvorů po demontáži starých oken upřesnit.  

Provede se nové oplechování venkovních parapetů poplastovaným  plechem tl. 0,7mm. Vnitřní parapetní 

desky budou PVC, přesnou velikost vnějších a vnitřních parapetu upřesnit až po osazení oken  

 

Hliníkové prosklené stěny:  

Celkový součinitel prostupu tepla hliníkových dveří – hlavní vstupní dveře -  bude UD=1,7Wm-2K-1 

zaskleny bezpečnostním sklem třídy P4. Spodní část opatřena plnou výplni AL plech+PUR 22mm+AL 

plech, nelze zaměnit za plastový panel. Hliníkové vstupní dveře budou opatřeny panikovou hrazdou-

kování klika-koule - bezpečnostní kování dle ČSN EN 179. Boční světlíky dveří jsou otevíravé. 

Dveře D2 budou opatřeny zvonkovým tablem a poštovní schránkou.  

Před výrobou hliníkových výrobků nutno rozměry otvorů po demontáží starých výkladců upřesnit. 
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Okenní a dveřní výplně musí splňovat normové požadavky na odhlučnění a tepelnou techniku v platném 

znění. 

 

Vnitřní parapety 

Parapety se opatří PVC parapetní deskou tl. 20mm s nosem v. 40mm,  včetně bočních krytek, montáž 

lepením. 

Vnitřní a venkovní parapet zateplit polystyrénem tl. 30mm, tam kde to tloušťka nedovoluje, bude použit 

tl. 20mm ( pro srovnání podkladu po vybouraných stávajících vnitřních a vnějších parapetu). 

Povrch polystyrénu bude potažený hladkou omítkou se sítí a napojeny na stávající omítky kolem oken. 

 

 

Klempířské práce 

Součástí výměny stávajících výplní otovrů bude výměna demontovaných klempířských výrobků. Jedná se 

zejména oplechování venkovních parapetu. PU tmely na přetmelení připojovacích spár apod. Nové 

klempířské výrobky budou z poplastovaného plechu.  Tloušťka plechu min. 0,7mm, odstín např. šedý RAL 

9006, přesný odstín určí investor. 

Přesné tvary a délky budou stanoveny na stavbě po zaměření. 

Součástí klempířských výrobků bude kotevní a spojovací materiál a trvale pružné tmely pro utěsnění. 

Výroba a provádění klempířských výrobků se bude řídit příslušnou ČSN 73 3610, ČSN 73 3610 Z1 -  

Navrhování klempířských výrobků a souvisejícími předpisy.  

Technologický postup montáže venkovních okenních parapetů 

_ Pro montáž venkovních okenních parapetu je nezbytné dodržet stavební připravenost, která 

předpokládá pevný, soudržný a rovný povrch podkladu na který budeme montovat. 

_ Rovný a pevný podklad musí být 25-30 mm pod horní hranou okenního rámu, do kterého zasouváme 

parapet. 

_ Na upravený a očištěný podklad se nanese nízko expanzní (max. 40%) montážní pěnu, do které uložíme 

připravený parapet, který hned pomocí vodováhy vyrovnáme do spádu cca. 7º a na min. 30 minut 

zafixujeme (resp. dle použité montážní pěny). 
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_ Čistý výrobní rozměr délky venkovního parapetu je o 6-10 mm kratší z důvodu tepelné roztažnosti 

parapetu (musí být vůle 3-5 mm v boční krytce). V případe použití hliníkové krytky je pro zajištění dilatace 

parapetu vhodné do drážky v krytce nanést silikonový transparentní tmel - neutral.  

_ Parapety se osazují, tak že mezi boční hranou parapetu a špaletou okna je mezera 2 mm, za 

předpokladu pravoúhlosti špalety, která bude začištěna akrylátovým tmelem. 

_ Montáž parapetu je možno zahájit po provedení omítek a jejích vyzrání. 

_ Okenní parapet vždy zasouváme pod okenní rám, abychom jej zabezpečili proti vytržení, prošroubuje 

se zadní hrana skrze otvory s rámem okna a nasadí na šrouby krycí čepičky. 

_ Hloubku (šířku) venkovního parapetu volíme obvykle s ohledem na dostatečnou vzdálenost odkapu 

stékající vody od fasády. Vzdálenost mezi zdí a vnitrní hranou nosu musí být minimálně 40 mm. 

_ Po vytvrdnutí montážní pěny vyplníme spáry mezi okenním rámem a parapetem silikonovým tmelem, 

stejně jako mezi zdivem a parapetem akrylátovým tmelem vhodného odstínu. 

_ Po dokončení montáže se provede kontrola - vnější prohlídka (nepoškrábanost, nepoškození) okenních 

parapetu, prohlídka začištění spár. 

_ Pokud nejsou hotové veškeré zednické nebo jiné práce, které by mohly způsobit mechanické nebo 

chemické poškození parapetu, ponecháme ochranou fólii na parapetu. 

 

 

Lešení – kolem objektu bude zřízené celo obvodové lešení, v jižní části z důvodu z tísněných podmínek 

bude využitá i zvedací plošina,která umožní se dostat snadno přes překážky. Výška lešení cca 17m. 

V horní části bude k lešení uchycena ochranná síť, z důvodu zajištění padajícího resp. odfouknutého 

materiálu ze střechy. 

Montáž a demontáž lešení smí být prováděna dle návodu a pouze pod dohledem osoby odborně 

způsobilé pro tuto činnost. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek lešení s výjimkou 

žebříků, které jsou k tomuto účelu určeny výrobcem. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze 

použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic 

dostatečné pevnosti. Lešení bude kotveno k obvodovému plášti budovy. Před vstupem na lešení bude 

sepsán protokol o předání lešení do užívání. Budou dodržovány normy: 

ČSN 738101 – Lešení,společná ustanovení 

ČSN 738102 – Pojízdná a volně stojící lešení 
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ČSN 738105 – Dřevěná lešení 

ČSN 738106 – Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 738107 – Trubková lešení 

 

Nátěry 
 
Všechny omítky upravené 3 x vápenným mlékem. Finální úpravy maleb –světlých odstínů dle investora. 

Okolí oken a dveří bude nově vymalováno. 

 
Zámečnické výrobky 
 
Demontáž všech mříží a dodávka a montáž nových mříží na všechna okna viz výkaz výměr 

 

 

Provádění 

Stavba bude provedena odbornou firmou. Budou dodržovány bezpečnostní a technologické předpisy ve 

stavebnictví dle použitých technologií, materiálů a systémů a související. Při stavbě je nutno respektovat 

zejména následující ČSN a související předpisy: 

ČSN 732601 – Provádění ocelových konstrukcí 

ČSN 732810 – Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

ČSN 730033 – Spolehlivost základových konstrukcí a základových půd. 

ČSN 730035 – Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 730037 – Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN 730038 – Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách 

ČSN P ENV 1991-1 – Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 1 

ČSN P ENV 1991-2-1 – Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2 

ČSN P 730600 – Hydroizolace staveb. Základní ustanovení 

ČSN 738102 – Pojízdná a volně stojící lešení 

ČSN 738105 – Dřevěná lešení 

ČSN 738106 – Ochranné a záchytné konstrukce 
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ČSN 738107 – Trubková lešení 

ČSN 733050 – Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

ČSN 732310 – Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 744505 – Podlahy. Společná ustanovení 

ČSN 733150 – Tesařské spoje dřevěných konstrukcí 

ČSN 733610 – Klampiarske prace stavebné 

ČSN P ENV 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení 

ČSN 731401 – Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN 731901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN P 730606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 

ČSN 018012 - Bezpečnostní značky a tabulky 

ČSN 269030 - Skladování. Zásady bezpečné manipulace 

ČSN 270143 - Zdvihací zařízení. Provoz, údržba, opravy 

ČSN 341000 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních  

ČSN 341010 - Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím 

ČSN 341090 - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 

ČSN 343085 - Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách 

ČSN 343880 - Revize el. přenosného nářadí v provozu. Bezpečnostní opatření 

ČSN 730031 - Stavební konstrukce a základy 

ČSN 732310 - Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 732400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 732601 - Provádění ocelových konstrukcí 

ČSN 733282 - Ocelové žebříky. Základní ustanovení 

ČSN 733305 - Ochranné zábradlí. Základní ustanovení 

ČSN 738106 - Ochranné a záchytové konstrukce 

ČSN 730802  - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 

ČSN 721002 - Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
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ČSN 721510 - Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace 

ČSN 721511 - Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení 

ČSN 721512 - Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 

ČSN 269030 - Skladování. Zásady bezpečné manipulace 

ČSN 643041 - Plasty. Trouby a tvarovky z polyetylenu 

ČSN 332000-5-54 – Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 332000–4–4 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN EN 12464-1- Osvětlení pracovních prostorů 

ČSN 332140 – Doplňková ochrana 

ČSN 332000-4-41 - Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí 

ČSN 332000-3 – Určení vnějších vlivů 

ČSN 33 2000-4 – Elektrotechnické předpisy-Elektrická zařízení-Část4:Bezpečnost 

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6:revize. Kapitola 61: Postupy při 

výchozí revizi 

ČSN 34 31 00 – Elektrotechnické předpisy ČSN. bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických 

zařízeních 

ČSN EN 60825 – Bezpečnost laserových zařízení 

ČSN 331500 – Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 

Zákon č. 174/69/sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

Ustanovení §33 nařízení vlády č.223/88 Sb. 

Vyhláška 195/90 Sb. 

Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. 

Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. 

Sbírka zákonů č.502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Sbírka zákonů č.178/2001 o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
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Dále je nutné respektovat technické předpisy, podnikové normy, pokyny a předpisy výrobců a 

dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků či systémů a technologické postupy jednotlivých stavebních 

činností. 

Všechny použité materiály a konstrukční díly a části musí mít platný certifikát dle příslušné novely 

stavebního zákona a zákonů souvisejících. Musí vyhovovat všeobecným požadavkům na stavební 

konstrukce – dle vyhlášky č.268/2009 Sb. 

Stavební úpravy budou provedeny dle dodavatelské dokumentace (zapracování vybraných výrobků, 

zadávacích podmínek investora, ad.), vypracované vybraným zhotovitelem a odsouhlasené 

projektantem stavby, resp. dozorem investora. V rámci přípravy dodavatelské dokumentace budou 

ověřeny všechny předpoklady návrhu a i do dokumentace stavebně konstrukční části budou zapracovány 

všechny změny, které vznikly v průběhu dalších projekčních či přípravných prací, zjištění na místě. 

Součástí realizace je koordinace vlastní opravy a řešení přeložek ad., dokončovací práce, údržba do doby 

předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení. 

Veškeré změny při provádění budou zapracovány dodavatelem příslušné části stavby do projektové 

dokumentace. Dodavatel stavby je povinen vypracovat (zajistit) dokumentaci skutečného provedení 

stavby, která je nezbytná pro předání díla. 

V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, které prvek, činnost, nebo její část 

charakterizují, při realizaci je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými 

materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých prací 

tak, aby byl zachován především požadavek na požární odolnost, dále požadavky na dokonalou funkci, 

vzhled, kvalitu, životnost, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí budovy i objektu jako celku 

(např. vyrovnávací potěry, penetrace, spárování, úpravy povrchů, úpravy pracovních spár, těsnění kolem 

prostupů - stropy … apod.). Navrhovaná řešení jsou systémová, je nutno postupovat dle technických 

pokynů, podmínek, typových řešení příslušných dodavatelů, výrobců.  

 

BOZP 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovacích materiálů, rozměry, 

únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti 

skladovaného materiálu a používaných strojů. 

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo 

k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny 



 

 

  

                                                                                               Archivní číslo: 010818-1 

  Číslo strany:  13 

všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 

posunout nebo kutálet. 

Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5m a při mechanizovaném skladování, jsou-li 

na paletách, do výšky nejvýše 3m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, 

musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu a 

způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zákona č. 356/2003 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. 

Práce na lešení – Montáž a demontáž lešení smí být prováděna dle návodu a pouze pod dohledem osoby 

odborně způsobilé pro tuto činnost. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek lešení 

s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu určeny výrobcem. Pro výstup a sestup mezi podlahami 

lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5m s příčlemi vsazenými do zdvojených 

postranic dostatečné pevnosti. Lešení bude kotveno k obvodovému plášti budovy. Před vstupem na 

lešení bude sepsán protokol o předání lešení do užívání. 

Práce na žebříku – mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce, při použití ručního 

nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí (řetězové pily, ruční pneumatické 

nářadí, atd.) se na žebříku nesmějí používat. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být 

zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení 

a spolehlivou oporu. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15kg. Po 

žebříku nesmí stoupat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. Žebřík musí být 

umístěn tak, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu jeho použití. Přenosný žebřík musí být postaven 

na pevném, stabilním dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly rovnoměrné. 

Práce na střeše. Zaměstnance pracující na střeše je nutné chránit proti pádu ze střešního pláště na 

volných okrajích, sklouznutím ze střechy, propadnutím střešní konstrukcí. Ochrana proti pádu musí být 

zajištěna použitím osobních ochranných pracovních prostředků. Prostory, nad kterými se pracuje, a 

v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je vždy nutné zajistit: vyloučení 

provozu; ohrazení dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1m; dozorem ohrožených prostor po celou dobu 

ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku minimálně 1,5m od paty svislice, která prochází hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce. Shazovat předměty na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob; materiál je shazován uzavřeným 

shozem; je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti. Nelze shazovat předměty 

materiál, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty, které by mohly 

zaměstnance strhnout z výšky. 
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Obecně: Chůze na dřevěném žebříku při malířských pracích může být prováděna pouze na ploše, kde je 

vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 

Zhotovitel je povinen přerušit práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 

fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, příp. k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem 

nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 

události, popř. vlivem jiných nepředvídatelných událostí. Při přerušení práce je zhotovitel povinen zajistit 

provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o 

provedených opatřeních. 

Před použitím stroje musí být zhotovitel seznámen s místními a provozními podmínkami mající vliv na 

bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů, mostů, sklony pojezdové roviny, uložení 

podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních 

vedení a překážek. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny 

v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. Při používání strojů 

je nutné respektovat ochranná pásma vedení (elektrizační soustavy, plynárenských zařízení, rozvodu 

tepelné energie, slaboproudých rozvodů), jak požaduje zákon 458/200 Sb., energetický zákon. Stroje, při 

jejichž činnostech vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových staveništích, kde 

nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemních 

vedení a zařízení. Stavební výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány 

s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. Autojeřáb musí být ustaven tak, aby nezasahoval do ochranných 

pásem. Po dobu práce autojeřábu musí být na viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Pozor – 

pracovní prostor jeřábu“. Tento prostor bude po dobu práce střežit pověřená osoba. 

Zhotovitel prací, který objednává k realizaci dalšího zhotovitele prací = podzhotovitele, je povinen o této 

skutečnosti informovat zadavatele (investora) a koordinátora BOZP, a to před nástupem pracovníků 

nového podzhotovitele na stavbu. Všichni podzhotovitelé, ať už právnické nebo podnikající osoby, jsou 

zodpovědní za zajištění BOZP při výkonu všech svých činností v souladu s právními předpisy ČR, a to na 

svých pracovištích a pro všechny své pracovníky. Pokud je pro činnost vykonávanou pracovníky 

zhotovitele vyžadována právními předpisy ČR zvláštní způsobilost, odbornost nebo kvalifikace, je 

povinností zhotovitele zajistit, aby každou takovou činnost vykonávali pouze způsobilí pracovníci. 

V opačném případě může být zhotovitel ze staveniště vykázán.  Zhotovitel je povinen spolupracovat 

s koordinátorem BOZP při aktualizaci plánu BOZP. 

Zaměstnanci zhotovitele budou mít šatny v UNIMO buňce v areálu staveniště, kde budou umístěny také 

toalety. 
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Dokumentace na pracovišti: Na staveništi musí být neustále k dispozici všem zainteresovaným stranám 

následující dokumenty: - prováděcí projekt, technologické postupy prací, stavební deník, plán BOZP, 

doklady o provedeném seznámení s podmínkami pracoviště objednatele, doklady o odborné způsobilosti 

vybraných profesí (např. svářečský průkaz). 

Stavební deník. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení 

stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby. Musí být na 

stavbě přístupný kdykoliv v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník 

obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a 

nesmí v něm být vynechána volná místa.  

Kontrolní dny BOZP na staveništi. Kontrolní dny bude organizovat zadavatel stavby (pokud nebude 

rozhodnuto jinak), který stanoví termíny kontrolních dnů. Kontrolních dnů se zúčastní: - technický dozor 

investora, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP, autorský dozor, projektant, investor. Z kontrolních dnů 

budou vyhotoveny zápisy, které budou k dispozici všem zúčastněným osobám v písemné nebo 

elektronické formě. 

Provádění kontrol. Kontroly na staveništi se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci budou 

provádět: koordinátor BOZP na staveništi, osoby odborně způsobilé v prevenci rizik jednotlivých 

zhotovitelů stavebního díla. 

Vstup na staveniště těchto osob bude pouze se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, pro 

kterého danou činnost určená osoba vykonává. 

Zápis z kontroly bude prováděn do stavebního deníku osobou, která kontrolu provedla za účasti 

vedoucího zaměstnance zhotovitele. Případné neshody budou zasílány elektronickou formou těm 

subjektům, kterých se zajištěné neshody týkají a zadavateli stavby. K tomu je povinen každý zhotovitel 

předat stavbyvedoucímu kontaktní údaje pro zasílání zprávy elektronickou formou. 

Stavbyvedoucí a vedoucí zaměstnanci zhotovitelů stavby provádějí každodenní kontroly dodržování 

bezpečnostních předpisů na jím řízených pracovištích a u svých podřízených zaměstnanců. Do 

stavebního deníku provádí zápisy, případně zjištění porušení předpisů a dále v těch případech, kdy je 

kontrola pracoviště nebo zařízení stanovena jiným právním nebo technickým předpisem např. přejímka 

lešení, pravidelná kontrola lešení, kontrola stavebního výtahu… 

Plán BOZP bude rozšířen, aktualizován jakmile bude znám zhotovitel, resp. jeho pracovní 

(technologické) postupy a použité nářadí a stroje. 
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Stanovení nabídkové ceny 

Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho části, je rozhodující nejen výkaz výměr (výpisy 

materiálů, slepý rozpočet), ale i technická zpráva a výkresová dokumentace, která v případě nejasností 

určuje rozsah dodávky. 

Dodavatel si musí, pro stanovení nákladů, provést vlastní specifikaci, výkaz výměr, materiálů. V případě 

nejasností je možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné 

informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. 

Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související 

náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, 

uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění 

závad, předání dokladů o skutečném provedení aj. 

V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, které prvek, konstrukci, nebo její 

část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými 

materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých částí 

stavby tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, životnost, bezpečnost a 

trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku Dodavatel je povinen podrobně 

prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných 

zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení díla 

uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky, včetně ocenění. 

Podpisem smlouvy s investorem zhotovitel souhlasí a rozumí v celém rozsahu dokumentaci pro 

provedení stavby. Případné vady projektu tak nebudou brány na zřetel. 

 


