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S I T U A C E - U M Í S T Ě N Í  S T A V B Y  
 

 

 

 
1 ÚVOD 
1.1  Identifikační údaje stavby  
název stavby :  „RADNICE „A“- ÚPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ V 1.NP“ 
místo stavby :  Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
obec :  Bohumín 
kat. území :  Nový Bohumín 
mapový list:  DKM 
parcelní číslo :  1 
výměra parcely :   3926 m2 
číslo LV:  10001 
charakter stavby :   stavba pro administrativu 
způsob ochrany stavby:     nemovitá kulturní památka 
 
1.2 Identifikační údaje objednatele 
investor : Město Bohumín 
 Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
statutární zástupce : Ing. Petr Vícha 
 starosta města 
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kontaktní osoba :   Ing. Hana Kaspřáková –referent odboru rozvoje a investic 
tel: 596 092 195 
e-mail: kasprakova.hana@mubo.cz 
IČ: 00297569 
DIČ: plátce DPH: CZ 00297569 
 
1.3 Zpracovatel dokumentace  
projektant:  Ing. Pavel Stoklasa, Projekt/Studio  
  Ztracená 3, 746 01 Opava  
statutární zástupce :  Ing. Pavel Stoklasa 
IČ :  154 85 145 
DIČ :  neplátce DPH 
tel.:   777 226 995 
e-mail:  projekt.studio@seznam.cz 
 
1.4 NÁPLŇ ZPRACOVANÉ PD: 

Rozsah požadovaných stavebních úprav a činností, který je součástí zpracované PD, vyplynul  
z požadavků zadavatele.  

- Stavební úpravy sociálních zařízení 
Součástí uvažovaných stavebních prací NEJSOU práce spojené s VÝMĚNOU OKENNÍCH 

VÝPLNÍ, tyto jsou součástí samostatné stavby. Pro potřeby projektové dokumentace jsou 
sociální zařízení v 1.NP očíslovaná č. 1-4 a soc. zařízení ve 2.NP (sprcha) číslem 5. 

sociální zařízení-STÁVAJÍCÍ STAV 

soc. zař. č.1 WC ženy 

soc. zař. č.2 WC ženy + úklid 

soc. zař. č.3 WC muži + WC ženy 

soc. zař. č.4 WC handicap 

soc. zař. č.5 sprcha 
 
sociální zařízení-NAVRŽENÝ STAV 

soc. zař. č.1 WC ženy 

soc. zař. č.2 WC ženy + úklid + místnost pro matky s dětmi (přebalovací pult) 

soc. zař. č.3 WC muži + WC ženy 

soc. zař. č.4 WC handicap + WC veřejnost 

soc. zař. č.5 sprcha 
 
V rámci uvažovaných stavebních úprav stávajících sociálních zařízení dojde k: 
- vybourání dělicích příček v místnostech v rozsahu dle výkresové části 
- kompletní odstranění omítek a obkladů stěn až na cihlu (omítky stropů ponechat) 
- odstranění dlažeb v plochách jednotlivých místností tak, aby bylo možné realizovat nové 

dlažby.  Jedinou výjimkou je původní dlažba v předsíni u soc. zařízení č.2, která musí být 
ZACHOVÁNA BEZ JAKÉHOKOLIV POŠKOZENÍ! a navíc po celou dobu stavebních prací 

musí být chráněna proti poškození!! 
V PD je pro potřeby rozpočtu uvažováno s odbouráním podlahových vrstev do hl. 

max.80 mm. Při realizaci ale stačí odstranit jen stávající keramickou dlažbu vč. tmelu 
nebo cementové malty tak, aby na takto odbouraný podklad mohla být realizována 
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dlažba nová. V žádném případě se nepožaduje zbytečně bourat vrstvy stávajících podlah 
až do hloubky 80 mm!  

Předpokládaná skladba podlahy určená k odstranění: 
                -keram dlažba    8 mm 
   -lepicí tmel (cem. malta) 7 mm  
   -beton. mazanina cca 70 mm (odstranit jen v případě nutnosti-

rozhodnout na stavbě před započetím bouracích prací-snaha podkladní beton. vrstvu 
ponechat bez porušení) 

- odstranění dodatečně vytvořených vyvýšených částí podlah vyskytujících se v některých 
místnostech (nově vést nové trasy ZTI buď v podlahách a ve stěnách, v krajních 
případech pod stropy místností nižších podlaží) 

- demontáž stávajících a montáž nových zařizovacích předmětů 
- drobné úpravy tras stávajících instalací (elektro, ZTI,ÚT) 
- D+M nových dělicích sanitárních příček z desek HPL 
- D+M nových skleněných sprchových zástěn u soc.zař. č.5 
- nové povrchové úpravy stěn a podlah (keram. obklady, nové omítky) 
- vyspravení a kompletní přeštukování omítek stropů v soc. zařízeních č.1-4, včetně 

celoplošné realizace výztužné sklotextilní mřížky (Perlinka) 
- realizace sníženého SDK podhledu v soc. zař. č.5 
- D+M (nalepení) zrcadel v jednotlivých soc. zařízení do ploch vynechaných v obkladech, 

lemovaných eloxovanými Al-lištami, osazovanými současně s realizací obkladů 
- D+M kompletního vybavení soc. zař. č.4 určeného pro handicapované, odpovídajícího 

požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (výška osazení zařizovacích předmětů, 
madel, zrcadla a pod.) 

- D+M skříněk s umývadlovými deskami určenými pro umývadla na deskách (včetně 
dodávky umývadel) a včetně D+M krycích skříněk el. ohřívačů vody (podrobně viz výpis 
truhlářských výrobků) 

- D+M šatní skříňky se skříňkou ohřívače TV pro soc. zař. č.5 (sprcha ve 2.NP)- podrobně 
viz výpis truhlářských výrobků 

- D+M přebalovacího pultu 
- D+M nových zařizovacích předmětů a vhodných typů el. ohřívačů pro ohřev vody pro 

jednotlivá odběrná místa (ohřívače umístit do uzavíratelných skříněk pod umývadlové 
desky), včetně úpravy EL,ZTI a ÚT v místnosti.  
O požadavcích na zachování nebo případné posunutí umístění některých typů stávajících 
el. ohřívačů rozhodne investor před realizací bouracích prací.  
PRO POTŘEBY STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY JE NUTNÉ, v každém případě, počítat 

s NOVÝMI EL. OHŘÍVAČI umístěnými pod umývadlovými deskami u soc. zařízení č.1 a 3. 
U soc. zař. č.5 musí být dodán nový PLOCHÝ ohřívač vody vhodný pro společné využití 
jak pro umývadlo, tak hlavně pro sprchu! Plochý ohřívač hloubky cca 300 mm musí být 
umístěn do skříňky s dvoukřídlovými dveřmi, která bude součástí dodávky šatní skříňky. 
U soc. zařízení č. 4 a 2 se uvažuje s ponecháním stávajících el. ohřívačů na původních 
místech a jen s novým napojovacím potrubím k jednotlivým odběrním místům.  

- předpokládané nové umístění svítidel je patrné ze zpracované výkresové části. Novému 
umístění svítidel s ohledem na změnu dispozice jednotlivých místností je nutné 
přizpůsobit jak umístění, tak typ vypínačů (typy svítidel musí odsouhlasit investor) 
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- výměna stávajících litinových nebo deskových radiátorů za nová hliníková tělesa, včetně 
nového nebo upraveného připojovacího potrubí (typy radiátorů musí odsouhlasit 
investor) 

 

2 STRUČNÝ POPIS STAVBY 
2.1 Přehled výchozích podkladů 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo následující : 
- požadavky vznesené zadavatelem na počátku a v průběhu zpracování PD 
- dostupná PD jednotlivých podlaží předaná zadavatelem  
- prohlídka stavby a fotodokumentace provedená zhotovitelem PD 
- zaměření jednotlivých sociálních zařízení provedené projektantem 

 
2.2  Stávající stav 
2.2.1 MATERIÁLOVÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 

1.NP-WC-soc. zařízení č.1-4 
2.NP-sprcha-soc. zařízení č.5 
Jedná se o uvažovanou úpravu stávajících sociálních zařízení (WC mužů a žen  v 1.NP 

budovy „A“ radnice v Bohumíně), která nejsou původní, ale která již prošla, v určitých časových 
údobích, rekonstrukcemi 

Podlahy jednotlivých místností jsou v převážné míře opatřeny novějšími keramickými 
dlažbami, mimo podlahu vstupní místnosti do soc.zař. č.2, která je ještě původní a odpovídá 
typu historických dlažeb na chodbách radnice. Tato dlažba musí být zachována a nesmí dojít 
k jejímu žádnému poškození po celou dobu probíhajících stavebních prací! 

WC mísy v jednotlivých soc. zařízeních jsou keramické se zadními nádržkami, pouze u 
WC-handicap je použit závěsný WC systém vč. mísy. Mísy WC a výlevka u soc. zař. č.2 jsou 
osazeny na vyvýšeném soklu, který byl zřejmě v místnosti proveden při poslední rekonstrukci, 
s ohledem na nové vedení ležaté kanalizace nad původní podlahou. 

Kabiny WC jsou zděné z pórobetonových tvárnic nebo cihelných příčkovek do výšky cca 
2,1 m. 

Povrchy stěn jednotlivých místností jsou opatřeny kombinací keramických obkladů a 
štukových omítek. Rozsah a výšky obkladů jsou patrné z výkresové části stávajícího stavu. 
Stropy soc. zařízení v 1.NP jsou cihelné klenuté (klenbičky opřené do spodních přírub ocelových 
válcovaných nosníků), strop sprchy je rovný, omítnutý. 

Všechna sociální zařízení jsou plně vybavena sanitárními zařizovacími předměty, včetně 
mýdelníků, zásobníků na ručníky a většina místností má i el. osušovače rukou. Čtvrtkruhový 
sprchový kout byl do místnosti ve 2.NP osazen dodatečně. Plastová sprchová vanička je osazena 
na vyvýšeném soklu z důvodu napojení sprchového odpadu na kanalizační stoupačku 
ukončenou pod stropem místnosti nižšího podlaží. 

  Teplá voda pro umývadla je řešena buď průtokovými ohřívači TV umístěnými pod 
umývadly (soc. zař. č. 1 a 3) nebo el. stěnovými zásobníkovými ohřívači TV (soc.zař. č. 2, 4, 5). 

Všechna soc. zařízení jsou vytápěna, a to především článkovými litinovými radiátory 
napojenými na stávající rozvod ÚT. Rozvody topení jsou realizovány z ocelových trubek 
vedených viditelně v prostoru nad podlahou jednotlivých místností.  V místnosti sprchy ve 2.NP 
trubky ÚT vedou nad podlahou i přes dveřní otvor, který slouží jako přímý vstup do místnosti 
(soc.zař. č.5) z prostoru centrální chodby. Kolize trubek se vstupním otvorem do místnosti je 
vyřešen nadbetonovaným schodišťovým stupněm, který v podstatě tvoří menší výškovou 
překážku bezproblémového vstupu. 
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Ve většině místností jsou osazena ještě původní dřevěná dvojitá (deštěná) okna. Jejich 
výměna ale není součástí uvažovaných stavebních prací, protože budou vyměněna v rámci jiné 
stavby. V každém případě ale musí být vyměněna před nebo maximálně při realizaci stavebních 
úprav jednotlivých soc. zařízení. Je proto nutná časová koordinace obou uvažovaných staveb. 
       

2.2.2 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 Zjišťování stávajícího dispozičního řešení jednotlivých podlaží objektu není předmětem 
zpracované dokumentace. Pro potřeby zakreslení dispozičního řešení jednotlivých soc. zařízení 
projektant provedl zaměření stávajícího stavu dotčených místností.  
Zpracovaná výkresová část (stávající dispozice jednotlivých soc. zařízení) vychází ze zaměření 
skutečného stávajícího stavu. 
 
3 NÁVRH ŘEŠENÍ- MATERIÁLOVÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
3.1 ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V 1.NP-SOC. ZAŘ. Č.1-4 + SPRCHA VE 2.NP-SOC.ZAŘ.Č.5 
3.1.1 BOURACÍ PRÁCE: 

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ  č.1 (stávající WC –ženy) 
jedná se hlavně, mimo jiné, o následné bourací práce: 

- demontáž veškerých zařizovacích předmětů  
-umývadlo   1 ks 
-WC s nádržkou  2 ks 
-zásobník na ručníky  1 ks 

- demontáž zařízení elektro  
-nástěnné svítidlo  3 ks 
-el. průtokový ohřívač vody 1 ks 
-el. osušovač rukou   1 ks 

- demontáž litinového radiátoru  
-450/600/150   1 ks 

- odstranění keramických obkladů všech stěn a příček až na cihlu (nutno uvažovat 
s odstraněním větších vyrovnávacích vrstev pod stávajícími keramickými obklady)  

- odstranění omítek stěn až na cihlu na celou výšku místnosti. Omítky stropů ponechat. Tl. 
odstraňovaných omítek min. cca 30-40 mm. 

- odstranění PVC + keramických dlažeb v celé ploše každé místnosti-max. hl. 80 mm 
(odstranit jen v případě nutnosti-rozhodnout na stavbě před započetím bouracích prací-
snaha podkladní beton. vrstvu ponechat bez porušení) 

- odstranění 2 ks dveří do kabin WC vč. zárubně 
- odstranění 1 ks dveří do archivu vč. zárubně 
- vybourání veškerých zděných příček v místnosti dle výkresové části 
- bourací práce v obvodové stěně nebo v podlaze spojené s novým uložením 

kanalizačního potrubí, ev. nové napojení pod stropem místnosti v nižším podlaží, vč. 
nového napojení na stávající kanalizaci 

- bourací práce spojené s novými nebo upravenými trasami instalací jednotlivých profesí 
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       předsíňka WC s umývadlem a el. ohřívačem TV             zděné kabiny WC+ umístění radiátoru 

       

       vybavení kabiny WC 

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ  č.2 (stávající WC –ženy) 
jedná se hlavně, mimo jiné, o následné bourací práce: 

- demontáž veškerých zařizovacích předmětů  
-umývadlo   1 ks 
-WC s nádržkou  3 ks 
-výlevka   1 ks 
-zásobník na ručníky  1 ks 

- demontáž zařízení elektro  
-nástěnné svítidlo  8 ks 
-el. zásobník. ohřívač vody 1 ks, ale ZPĚTNÁ MONTÁŽ! 
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-el. osušovač rukou   1 ks 
- demontáž litinového radiátoru  

-450/600/150   1 ks 
-350/600/150   1 ks 
-1400/600/150  1 ks 

- odstranění keramických obkladů všech stěn a příček až na cihlu (nutno uvažovat 
s odstraněním větších vyrovnávacích vrstev pod stávajícími keramickými obklady)  

- odstranění omítek stěn až na cihlu na celou výšku místnosti. Omítky stropů ponechat. Tl. 
odstraňovaných omítek min. cca 30-40 mm. 

- odstranění keramických dlažeb v celých plochách místností-max. 80 mm (odstranit jen 
v případě nutnosti-rozhodnout na stavbě před započetím bouracích prací-snaha 
podkladní beton. vrstvu ponechat bez porušení), MIMO VSTUPNÍ MÍSTNOST S PŮVODNÍ 
HISTORICKOU DLAŽBOU! HISTORICKOU DLAŽBU ZACHOVAT A CHRÁNIT PROTI 
POŠKOZENÍ PO CELOU DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ! 

- vybourání podlahových stupňů pod mísami WC (v.150 mm) a výlevkou (v.250 mm) 
- odstranění 4 ks dveří vč. zárubně (3 ks do kabin WC + 1 ks kazetových dveří vč. 

obložkové zárubně 
- vybourání veškerých zděných příček v místnosti dle výkresové části 
- bourací práce v podlaze spojené s novým uložením kanalizačního potrubí do podlahy, vč. 

nového napojení na stávající kanalizaci 
- bourací práce spojené s novými nebo upravenými trasami instalací jednotlivých profesí 

 

  

             vstupní místnost s původní-historickou dlažbou                                        zděné kabiny WC 
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              předsíňka WC s umývadlem          předsíňka WC s umývadlem 

 

      
úklidová komora + zásob. ohřívač TV   výlevka na vyvýšeném soklu       kabina WC s vyvýšenou podlahou 

  

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ  č.3 (stávající WC –ženy + stávající WC –muži) 
jedná se hlavně, mimo jiné, o následné bourací práce: 

- demontáž veškerých zařizovacích předmětů  
-umývadlo   2 ks 
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-WC s nádržkou  4 ks 
-zásobník na ručníky  2 ks 

- demontáž zařízení elektro  
-nástěnné svítidlo  6 ks 
-el. zásob.ohřívač vody 1 ks 
-el. osušovač rukou   2 ks 

- demontáž litinového radiátoru (WC-muži) 
-900/600/150   1 ks 

- demontáž deskového radiátoru (WC-ženy)  
-500/600/80   1 ks 

- odstranění keramických obkladů všech stěn a příček až na cihlu (nutno uvažovat 
s odstraněním větších vyrovnávacích vrstev pod stávajícími keramickými obklady)  

- odstranění omítek stěn až na cihlu na celou výšku místnosti. Omítky stropů ponechat. Tl. 
odstraňovaných omítek min. cca 30-40 mm. 

- odstranění keramických dlažeb v celé ploše každé místnosti-max. hl. 80 mm (odstranit 
jen v případě nutnosti-rozhodnout na stavbě před započetím bouracích prací-snaha 
podkladní beton. vrstvu ponechat bez porušení) 

- odstranění 4 ks dveří do kabin WC vč. zárubně 
- vybourání veškerých zděných příček v místnosti dle výkresové části 
- bourací práce v obvodové stěně nebo v podlaze spojené s novým uložením 

kanalizačního potrubí, ev. nové napojení pod stropem místnosti v nižším podlaží, vč. 
nového napojení na stávající kanalizaci 

- bourací práce spojené s novými nebo upravenými trasami instalací jednotlivých profesí 
 

   

 vstup do WC-muži + litin. radiátor        předsíň WC-muži                                    zděná kabina WC-muži 
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vstup do WC-ženy                            předsíňka WC s umývadlem                  zděná kabina WC-ženy 
+ deskový radiátor                            a el. zásob. ohřívačem TV        

 

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ  č.4 (stávající WC handicap) 
jedná se hlavně, mimo jiné, o následné bourací práce: 

- demontáž veškerých zařizovacích předmětů  
-umývadlo   1 ks 
-závěsné WC(geberit)  1 ks 
-zásobník na ručníky  1 ks 

- demontáž zařízení elektro  
-nástěnné svítidlo  2 ks 
-el. zásobník. ohřívač vody mimo místnost-NEDEMONTOVAT!! 

- demontáž litinového radiátoru  
-750/600/150   1 ks 

- odstranění keramických obkladů všech stěn a příček až na cihlu (nutno uvažovat 
s odstraněním větších vyrovnávacích vrstev pod stávajícími keramickými obklady)  

- odstranění omítek stěn až na cihlu na celou výšku místnosti. Omítky stropů ponechat. Tl. 
odstraňovaných omítek min. cca 30-40 mm. 

- odstranění keramických dlažeb v celých plochách místností-max. 80 mm (odstranit jen 
v případě nutnosti-rozhodnout na stavbě před započetím bouracích prací-snaha 
podkladní beton. vrstvu ponechat bez porušení) 

- odstranění 1 ks dveří vč. zárubně  
- vybourání zděné příčky v místnosti dle výkresové části 
- bourací práce spojené s novým uložením kanalizačního potrubí, ev. nové napojení pod 

stropem místnosti v nižším podlaží, vč. nového napojení na stávající kanalizaci 
- bourací práce spojené s novými nebo upravenými trasami instalací jednotlivých profesí 
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  předsíň WC handicap  + litin. radiátor   vybavení kabiny WC handicap 

 

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ  č.5 (stávající sprcha ve 2.NP) 
jedná se hlavně, mimo jiné, o následné bourací práce: 

- demontáž veškerých zařizovacích předmětů  
-umývadlo   1 ks 
-obloukový sprchový box (vanička + sprchová zástěna) 1 ks 
-zásobník na ručníky  1 ks 

- demontáž zařízení elektro  
-stropní svítidlo  2 ks 
-el. zásobník. ohřívač vody 1 ks 

- demontáž litinového radiátoru  
-1000/600/150  1 ks 

- odstranění keramických obkladů všech stěn a příček až na cihlu (nutno uvažovat 
s odstraněním větších vyrovnávacích vrstev pod stávajícími keramickými obklady)  

- odstranění omítek stěn až na cihlu na celou výšku místnosti. Omítky stropů ponechat. Tl. 
odstraňovaných omítek min. cca 30-40 mm. 

- odstranění PVC + keramické dlažby v celé ploše místností-max. 80 mm (odstranit jen 
v případě nutnosti-rozhodnout na stavbě před započetím bouracích prací-snaha 
podkladní beton. vrstvu ponechat bez porušení) 

- vyřezání podlahy v průřezu cca 200x100 na celou šířku místnost pro uložení potrubí ÚT a 
podlahový žlábek do podlahy 

- jádrové vrtání žb.stropu pro nové napojení odpadu z podlahového sprchového žlábku 
- odstranění 1 ks dveří vč. zárubně  
- vybourání stupně pod stávající rohovou sprchou (v. 170 mm) a stupně před dveřmi ze 

strany místnosti (v. 180 mm-nadbetonování trubek ÚT) 
- bourací práce spojené s novým napojením sprchy pod stropem místnosti v nižším 

podlaží na stávající stoupačku kanalizace, vč. nového napojení umývadla  na stávající 
kanalizaci 
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- bourací práce spojené s novými nebo upravenými trasami instalací jednotlivých profesí 
 

    

sprchový kout na vyvýšeném soklu stupeň přede dveřmi-překrytí              stupeň přede dveřmi -překrytí          
trubek ÚT–pohled z místnosti                trubek ÚT–pohled z chodby 

 

   

potrubí ÚT nad podlahou určené k zapuštění do podlahy               místo napojení sprchy v 1.NP          
  

3.1.2 NAVRŽENÝ STAV-PLATÍ PRO VŠECHNA SOC. ZAŘÍZENÍ: 
 - nové jádrové omítky na celou výšku (cementový podhoz, jádrová omítka tl. min.30 

mm-vyrovnání podkladu, pod obklady cem. omítka) 
 - nové štukové omítky nad keramickými obklady stěn 
 - dozdívky zrušených dveřních otvorů z pórobetonových tvárnic (podrobně viz výkresová 

část) 
 - přizdívka z pórobet.tvárnic (vedení instalací, osazení stěnových WC kompletů 

s nádržkou pro závěsné WC) 
- nové stěnové obklady vel. 600/400 mm do v.2,4m 
- nová dlažba vel. 600/400 mm v celých plochách místností (skladba podlahy „A“) 
- nová dlažba ve sprchovém koutu s protiskluzným povrchem v soc. zařízení č.5 (skladba 
podlahy „B“) 
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A keramická dlažba tl. cca 80 mm 

- keram. dlažba min. vel. 400x600x9- dilatace po obvodu  
  místnosti a v ploše  max. 3x3 m      9 mm 
 TYP A BAREVNOST OBKLADU MUSÍ PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASIT INVESTOR 
- flexibilní antibakteriální spárovací hmota 
- flexibilní lepidlo        7 mm  
- penetrace         
- beton. mazanina z betonu C25/30 nebo nivelační vrstva (nivelační vrstva v případě 
nebourání betonového podkladu, dilataci po obvodu místnosti zajistí vložený pásek 
z min.vlny)        cca max.70mm  
- penetrace stávajícího podkladu        
- vyčistění stávajícího podkladu (zbavení prachu, mastnoty a nečistot) 
- upravený původní podklad (~beton)-podklad dorovnat do roviny 

- stávající konstrukce podlahy  

       

B keramická dlažba s protiskluzným povrchem(sprcha)tl. cca 150 mm 

 
- keramická dlažba min. vel. 400x600x9- dilatace po obvodu  
  místnosti ( požadovaný protiskluzný povrch jen ve vyvýšené  
  části podlahy)       9 mm 
TYP A BAREVNOST OBKLADU MUSÍ PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASIT INVESTOR 
- flexibilní lepidlo       6 mm    
- stěrková hydroizolace včetně koutových pásek (vytažení  
 na stěny min.150 mm , u sprchy celá výška obkladu) 
-betonová mazanina ve spádu vyztužená svařovanou  
sítí 6/100x6/100, (dilatace po obvodu místnosti)  ~60-80 mm 
- podlahový extrudovaný polystyrén                 cca 60 mm  
- penetrace stávajícího podkladu        
- vyčistění stávajícího podkladu (zbavení prachu, mastnoty a nečistot) 
- upravený původní podklad (~beton)-podklad dorovnat do roviny 

- stávající konstrukce podlahy  

 
- D+M nové dělicích příček z desek HPL (WC-příčky) 
- D+M nové skleněné sprchové zástěny (sprchová zástěna) 
- D+M nové umývadlové desky z desky HPL se zapuštěným umývadlem (sprcha-soc.z.č.5) 
- nový snížený SDK podhled (typ D 112) na podvěšeném kovovém roštu z desek Knauf-
green tl. 12,5 mm v soc. zař. č.5) 
- nové štukové omítky stropů (kleneb), vč. perlinky (soc. zař.1-4) 
- nová výmalba stropů a štukových omítek stěn nad keram. obklady místnosti  
- nové nátěry ponechaných ocel. trubek v jednotlivých soc. zařízeních (pokud nedojde 
k jejich výměně nebo zasekání do zdiva nebo podlahy) 
- D+M zařizovacích předmětů, vnitřního vybavení a stěnových svítidel dle výkresové části a 
výpisu prvků 
- úpravy tras a vedení  EL, ZTI a ÚT 
- úprava stávajících tras ÚT a náhrada demontovaných topných těles novými hliníkovými 
s podobnými nebo lepšími parametry ohledně výhřevnosti (např. Lipovica,..)  
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- nové rozvody elektro v jednotlivých soc. zařízeních  (nové napojení svítidel, úprava 
umístění a typů vypínačů dle nových dispozic, úprava tras a napojení ponechaných nebo 
nově dodaných el. ohřívačů vody) 
- D+M nástěnných svítidel dle výběru investora 
- D+M el. průtok. ohřívačů osazených do skříněk pod umývadlovými deskami u soc. zař. č.1 
a 3 
- D+M plochého el. ohřívače pro sprchu u soc. zař. č.5 
- nové rozvody ZTI pro napojení nových zařizovacích předmětů, včetně úpravy tras 
stávajících rozvodů, které by byly v kolizi s novým dispozičním řešením 
- D+M keramických umývadel určených pro osazení „NA DESKU“ u soc. zařízeních WC-
ženy + sprcha (viz výkresová část) 
- D+M zrcadlových ploch dle výpisu prvků-pol.5/VV 
- D+M  vnitřního vybavení (viz výpis prvků VV), včetně přebalovacího pultu 
 

přehledná tabulka vybavení zařizovacími předměty 
č. 
soc. 
zař. 

svítidlo el. ohřívač vody WC piso
ár 

Al-radiátor jako 
náhrada za původní 

stěna strop průtok. zásobník. na desce klasick
é 

závěsné závě
sné- 
inva
lidé 

 původní 
délka 
radiátoru 
(mm) 

/materiál 

původní 
počet/ 
nový 
počet 

1 3  1 (pod 

deskou) 
 1  2   450/litina 1/1 

2 
7   stávající 1  2 WC 

1 výlevka 
  400/ litina 

350/ litina 
1400/ litina 

1/1 
1/0 
1/1 

3 
6  1 (pod 

deskou) 
 1 1 4 WC 

 
 1 900/ litina 

500/ocel 
1/1 
1/1 

4 3   stávající  1  1  750/ litina 1/1 
5 1 1  1 (plochý) 1     1000/ litina 1/1 

 
4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 

POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Bezpečnost staveniště 

Stavba se nenachází na poddolovaném území ani na území ohroženém seismickými 
vlivy. Rovněž není umístěná v žádném z ochranných pásem, která by vyžadovala jakákoliv 
technická opatření.  
Pro zhotovení stavby jsou předepsány nové konstrukce, materiály, výrobky voleny projektem 
tak, aby vyhověly bezpečnostním  a  protipožárním předpisům pro danou stavbu. Zhotovitel 
stavby je povinen v souladu s vyhl. 22/1997 Sb. v platném znění  o technických požadavcích na 
výrobky, v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. , kterým se stanoví vybrané stavební 
výrobky,   dodržovat  ustanovení tohoto zákona, provádět  kontroly a  ověřovat  doklady.   

Kvalita  použitých  materiálů, hmot a výrobků musí být prokázána a dokladována  při 
předání a převzetí  dokončené stavby.  

Veškeré materiály a výrobky, které budou pro stavbu použity, musí odpovídat  
ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 



 
TECHNICKÁ ZPRÁVAr1 –DOKUMENTACE PRO REALIZACI A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY 
 

                                                                                             

                                                                                                                                

 

 

 

RADNICE „A“- ÚPRAVA SOC.ZAŘÍZENÍ V 1.NP 

 

 

16/ 18 

Sb. , nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky a  Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky označované CE. 

Zhotovitel stavby  je povinen  dokladovat  tyto  materiály  objednateli  při  provádění 
stavby na   vyžádání,   nejpozději  při  předání   dokončené stavby 

Zhotovitel stavby zabezpečí prověření  kvality díla předepsanými zkouškami v realizační 
fázi,  zabezpečí soulad provádění  stavby  s právními předpisy, zejména  normami ČSN a  EN,  se 
zvyklostmi, které zabezpečují standardní kvalitu podle norem  ČSN ISO řady 9000, 10000 a další. 
Výsledky zkoušek předloží  objednateli při předání dokončeného díla.  

Při předání zhotoveného díla doloží  objednateli  taktéž veškeré technické listy a návody 
k použití  výrobků a materiálů,  způsoby a zabezpečení oprav  jednotlivých  výrobků,  zařízení.  

Doloží veškeré předepsané revize elektrozařízení, zemnění objektů,  výsledky 
individuálních a  komplexních zkoušek technologických souborů staveb. 

V souladu s § 153 zákona č. 183/2006 Sb. je povinen řídit  provádění stavby, zajistit  
dodržování povinnosti k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání  staveniště a provoz na 
něm a dodržení obecných požadavků na  výstavbu, jiných technických předpisů a  technických  
norem  stavbyvedoucí.  Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit  podle  § 160 stavebního zákona  
odborné vedení stavby stavbyvedoucím,  dodržet obecné požadavky na výstavbu,  technické 
předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinnosti  k ochraně života, zdraví, životního 
prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. .  

Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, mohou vykonávat 
jen osoby,  které jsou držiteli takového oprávnění.  

Vlastní stavební činnost, která bude probíhat na daném území, nemůže způsobit únik 
škodlivých látek do ovzduší ani do podzemních či povrchových vod. Prašnost, eventuálně 
znečištění zeminou bude omezováno na minimum důsledným čištěním mechanizačních 
prostředků dodavatelů před výjezdem na veřejnou komunikaci. 

Stavební činnost a zvláště stavební mechanismy nesmí svou hlučností rušit okolí zvláště 
v nočních hodinách. V případě překročení hygienické normy je nutné realizovat opatření 
(postavení protihlukové stěny, omezení stavební činnosti v určitých časových intervalech, 
použití jiných stavebních mechanismů apod.) tak, aby nebyly normy překročeny. 

Před zahájením prací je zhotovitel povinen na viditelném místě  u vstupu na staveniště  
umístit štítek  o povolení stavby  a ponechat jej tam až do doby dokončení stavby.  Na staveništi 
musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se  prováděné 
stavby. Na viditelném přístupném místě  budou vyvěšeny jména  a telefonní číslo 
stavbyvedoucího, záchranné služby, stanice 1. pomoci, hasičského záchranného sboru, policie. 

Bude respektováno nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí. 

Únikové cesty a východy musí zůstat trvale volné, bez překážek. V případě nebezpečí 
musí mít zaměstnanci možnost rychle a co nejbezpečněji opustit pracoviště, o čemž musí být 
zhotovitelem stavby poučeni. 

Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem 
vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. Pracovníci, kteří budou 
bourací práce provádět, musí být vybaveni ochranným oděvem a ochrannými pomůckami 
v souladu se zákonem č. 262/2006, zákoník práce. 

Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 
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neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na 
tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně písemně seznámeny. 

Po dobu provádění stavebních prací bude zamezeno procházení nepovolaných osob 
pracovištěm. Pracoviště musí být protiprašně odcloněna od vnitřních prostor radnice tak, aby 
nedošlo k znečištění chodeb a navazujících prostor, po kterých se pohybují jak zaměstnanci, tak 
veřejnost. 

V rámci realizace ZS musí být vhodným způsobem zajištěny stávající IS proti poškození! 
Tyto musí být chráněny dle požadavků jednotlivých správců IS (nesmí  být v ochranných 
pásmech).  

Před započetím stavebních prací je nutné vytýčit všechny stávající podzemní sítě jejich 
správci, aby nedošlo ke kolizím nebo k jejich event. narušení nebo poškození! Trasy 
inženýrských sítí, které by byly v kolizi s uvažovanými novými stavebními konstrukcemi, musí 
být přeloženy nebo chráněny způsobem dle vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí.  

Jedná se především o trasy IS, které by byly v kolizi s příjezdovými trasami větších 
nákladních vozidel a montážních mechanizmů. Dodavatel stavebních prací rovněž musí před 
zahájením prací prokazatelně seznámit své pracovníky s vytýčením podzemních zařízení, 
s jejich polohou a upozornit na případné odchylky od výkresové dokumentace. 

Podmínky provádění stavby z hlediska BOZP 

Všechny podmínky pro provádění stavby musí vycházet z požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci ve smyslu §101 - §108 Zákona č.262/2006Sb. (Zákoník práce), §3 
Zákona č.309/2006Sb. (Zákon o BOZP), Nařízení vlády č.591/2006Sb. případně dalších platných 
předpisů s ohledem na charakter prováděných prací. 

Zhotovitel je povinen, nejpozději do předání staveniště, zajistit si vytýčení všech 
podzemních a nadzemních vedení v prostoru staveniště. 

Veškerá manipulace se stavebními konstrukcemi  bude probíhat z lehkého prostorového 
lešení. 

Doprava materiálů  bude pomocí výtahu nebo vrátku (místo zdvihu musí být vybaveno 
ochrannou konstrukci).. 

Bezpečnostní opatření při provádění stavby nutno dodržet také při ostatních pracích 
souvisejících s výstavbou. 

Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržování 
bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatřeních zajišťujících bezpečnost a ochranu 
zdraví pracovníků a musí být přezkoušení z těchto bezpečnostních předpisů. Proškolení 
vedoucích pracovníků zajistí objednatel. Další školení pracovníků výstavby si zajistí zhotovitel. 

Při montážních pracích pomocí zdvihacích zařízení z cizích firem je nutno zajistit písemné 
informace o rizicích možného ohrožení a spolupráci v oblasti BOZP mezi jednotlivými 
zaměstnavateli podle § 101 odst. 3 a 4 Zákoníku práce. I pro cizí autojeřáby musí být 
vypracovány Systémy bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1, které musí být dodržovány i při 
montážních pracích. 

Zhotovitel musí připravit podrobný postup práce výstavby. 
Při výstavbě musí být dodržen postup práce v souvislosti s bezpečnostními předpisy a 

ochranou zdraví pracovníků. 
Rovněž je nutno staveniště vybavit protipožární technikou. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Vzhledem k tomu, že na staveništi budou vykonávány v podstatě udržovací práce a 
činnosti uvnitř objektu, nevystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, nevzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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5 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
Dle § 133 Stavebního zákona je nutné, aby příslušný stavební úřad provedl prohlídku 

rozestavěné stavby ve fázi uvedené ve stavebním povolení. S ohledem na charakter stavby lze 
četnost prohlídek v rámci rozestavěnosti stavby, dle názoru projektanta, omezit na 1 kontrolní 
prohlídku ze strany stavebního úřadu.  

1.   po celkovém dokončení stavby (vyhl. 499/2006). 
 

 
 

                                                                                                                            

V Opavě, únor 2020                                              Vypracoval: ......................................... 
             Ing. Pavel Stoklasa 

                              


