

SEZNAM VÝKRESŮ / DETAILŮ:

- ▶ DETAIL "A" PROVEDENÍ ZATEPLENÉHO SOKLU+NOVÁ SVISLÁ HYDROIZOLACE
- ▶ DETAIL "B" PROVEDENÍ ZATEPLENÍ PARAPETU
- ▶ DETAIL "C" PROVEDENÍ NADPRAŽÍ KOLEM OKEN A DVEŘÍ
- ▶ DETAIL "D" PROVEDENÍ OPLECHÁNÍ ATIKY
- ▶ DETAIL "E" PROVEDENÍ SVISLÉ DILATACE-VODOROVNÝ ŘEZ

POZNÁMKA, RESP. POKUD NENÍ UVEDENO:

- ▶ PŘED MONTÁŽÍ, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PROVEDENO PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH KONSTRUKCÍ;
- ▶ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NACENĚNÍ A DODÁVKY BUDE SPOJOVACÍ, KOTVÍCÍ A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL, POTŘEBNÝ K BEZVADNÉMU PROVEDENÍ A FUNKČNOSTI VŠECH PRVKŮ.
- ▶ MONTÁŽ BUDE PROVEDENA ODBORNĚ, SE ZVLÁŠTNÍM DŮRAZEM NA PROVEDENÍ SPOJŮ, NAPOJENÍ NA H.I. VRSTVY, KOTVENÍ PRVKŮ, PROVEDENÍ DILATACÍ...
- ▶ TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI!
- ▶ PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO VŠECHNY KÓTY NA STAVBĚ OVĚŘIT!
- ▶ JEDNÁ SE O VÝKRES TVARU, NIKOLIV O DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JE PROTO NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY A MÍRY VZÍT PŘÍMO NA STAVBĚ;
- ▶ VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY, ODSÍSTINY A SOUČÁSTI STAVBY BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI AD ARCHITEKTEM;
- ▶ JE NEZBYTNÉ DODRŽET BAREVNÉ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ! PŘÍPADNÉ ZMĚNY VÝROBKU, BAREVNOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU V RÁMCI A.D. ODSOUHLAŠOVÁNY SPOLEČNĚ ARCHITEKTEM A INVESTOREM;
- ▶ VÝROBNÍ VÝKRESY A POSTUPY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM;
- ▶ ZHOTOVITEL ČI DODAVATEL JE ODBORNÁ FIRMA A JEJÍ CENOVÁ NABÍDKA MUSÍ ZAHRNOVAT VŠECHNY DETAILS, KTERÉ POPŘÍPADĚ NEJSOU UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, TAK ABY BYL VÝROBEK V BEZCHYBNÉM TECHNICKÉM PROVEDENÍ, PLNĚ FUNKČNÍ A SE SVOU UŽITNOU HODNOTOU;
- ▶ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ V PŘÍPADĚ ROZPORŮ GRAFICKÉHO, MATERIÁLOVÉHO NEBO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ UPOZORNÍ ZAVČASU GENERÁLNÍ DODAVATEL PROJEKTANTA ZA ÚČELEM DOŘEŠENÍ ROZPORU Z DŮVODŮ ZAMEZENÍ VZNIKU PŘÍPADNÝCH VÍCEPRACÍ. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL;
- ▶ VÝKRESOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉHO DÍLA I PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ CELÉ STAVBY!

2				
1	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant - HIP		Martin Polách	  	 R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 443 DIČ: CZ27851443 mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39 e-mail: rojickova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz
Projektant		David Feltl		
Vypracoval		David Feltl		
Stavebník	MĚSTO BOHUMÍN - MÚ, odbor školství, kultury a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohumín			
Název stavby: Zateplení obvodového pláště spojovacího krčku v areálu ZŠ ČSA v Bohumíně			Profese	stavební
			Č. zak.	051018
			Stupeň	DPS
			Datum	10/2018
			Formát	A4
Část: Stavební řešení			Měřítko	Číslo výkresu 051018-09
			1:50	
Název výkresu: DETAILY				