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1) Účel objektu 

Předmětem projektu je oprava stávající podlahy v kuchyni v objektu ZŠ Masarykova v Bohumíně. 

Dotčená podlaha se nachází v podsklepeném přízemí objektu. 

Součástí stavby jsou: 

-  Bourací a demontážní práce 

- Provedení statického zajištění stropní konstrukce 

- Provedení nových prostupů ZTI přes stropní konstrukci (jádrové vrtání) 

- Provedení úprav stávajících rozvodů ZTI 

- Dodávka a montáž nových nerezových žlabů 

- Provedení nové skladby podlahy 

- Provedení nových povrchových úprav stěn 

- Provedení nových povrchových úprav podhledu 

- Ostatní (průběžný a závěrečný úklid, koordinace profesí a technologie, likvidace vzniklého 

odpadu, geodetické zaměření pro provedení nového spádování, diagnostické práce pro zjištění 

polohy nových prostupů apod.) 

Součástí stavby není: 

- Odpojení a vystěhování technologie (bude provedeno před zahájením stavby 

- Nastěhování a zapojení technologie (nutná koordinace se zhotovitelem stavby) 

 

Objekt se nachází na ul. Seifertova 601 v  Bohumíně. 

Dokumentace je vypracována pro stupeň technická pomoc, výběr zhotovitele.  

Projektová dokumentace respektuje zadání stavebníka v rozsahu dohodnutém s objednatelem PD. 

Pro samotnou realizaci je nutné vypracovat dílenskou dokumentaci, kterou zajistí vybraný 

zhotovitel. Pozor nutná časová rezerva pro tuto položku. 

 

Nedílnou součástí tohoto dokumentu je výkresová dokumentace a Technická zpráva konstrukční 

části. 
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2) Podklady:  

[1.1]     -       objednávka 

[1.2]     -       prohlídka předmětných prostor, polohopisné zaměření  a pořízená fotodokumentace 

[1.3]         -          ostatní:      ◦ Příslušné normy, legislativní předpisy  

                                         ◦ konzultace se stavebníkem s investorem  

 

3) Architektonické a dispoziční řešení 

Navrhovanou stavbou se nemění stávající urbanistické, architektonické ani dispoziční řešení dané stavby.  

Stavební úpravy spojené s opravou podlahy zahrnují zejména opravu povrchových úprav a s tím 

související práce vč. statických zajištění. 

 

4) Údaje o staveništi 

Situace stavby, podzemní a nadzemní překážky  

Příjezd k objektu z komunikace na ul. Seifertova a Tyršova. 

Pro zařízení staveniště budou využity vnitřní prostory po konzultaci se správou objektu. 

Energie pro provádění prací budou řešeny podružnými měřeními (podružný vodoměr, elektroměr) a 

fakturovány správci objektu na základě skutečných spotřeb energií. 

Podzemní ani nadzemní překážky nebyli zjištěny – mimo stávající technické rozvody (elektro, vytápění, 

voda, kanalizace).  

5.1) Bourací práce 

Před zahájením všech prací musí být provedeno geodetické výškopisné zaměření pro stanovení 

stávajících spádů, které budou nově respektovány s vyjimkou míst s umístěním nových vpustí. Tam 

bude provedeno dospádování k těmto žlabům. 

V rámci bouracích prací dojde k vybourání stávající skladby podlahy, v rozsahu viz výkresová 

dokumentace. Bourání bude prováděno bezvibrační technologii - řezáním. Po dobu provádění bouracích 

prací v přízemí bude provedeno provizorní podepření stropní konstrukce pomocí dřevěné konstrukce 

(odhadovaný rozsah použitého řeziva 4,0m3). Dále bude odstraněna povrchová úprava stěn, dle rozsahu 

ve výkresové dokumentaci. Bude odstraněna až na pevné zdivo. Odhalené zdivo bude řádně očištěno, 

vysáto a zbaveno nesoudržných částí. 
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Dále bude odstraněna také povrchová úprava podhledu v suterénu. Při těchto pracích bude přizván jako 

dozor projektant. Odstranění bude provedeno až na zdravý povrch betonu. Následně budou provedeny 

odtrhové zkoušky dle platné legislativy. 

V rámci bouracích prací budou provedeny tři nové jádrové vrty pro napojení nových žlabů. Před 

zahájením vrtání bude provedena diagnostika pro zjištění přesné polohy výztuže ve stropní konstrukci. 

Pokud se při diagnostických pracích zjistí, že uvažované poloha nového otvoru je v kolizi s výztuží, bude 

poloha upravena na základě dílenské dodavatelské dokumentace vybraného zhotovitele. 

Součástí bouracích prací bude také odstranění části stávajících ZTI rozvodů – tyto úpravy jsou řešeny 

v samostatné části Zdravotechnická instalace. 

Po provedení výše pospaného bude provedeno očištění dotčených prostor, pro možnost zahájení nových 

stavebních úprav. 

Vybouraný materiál bude shromažďován ve venkovním kontejneru a po jeho naplnění bude bezodkladně 

odvezen na příslušnou skládku k likvidaci. 

 

5.2) Nová skladba podlahy 

 

- příprava podkladu: 

Příprava povrchu podkladní betonové desky před aplikací nových vrstev. Bude použito kuličkové tryskání, 

broušení nebo frézování nesoudržných částí a cementového mléka v tl. cca 0-2mm, vyčištění podkladu 

pozametáním, vysátím před aplikací penetrace. Zvolení vhodného způsobu přípravy a jednotlivé pracovní 

kroky budou stanoveny v technologickém postupu, který bude vypracován v rámci dodavatelské 

dokumentace vybraným zhotovitelem.  

Dále bude provedena hrubá reprofilace lokálně poškozených míst pomocí reprofilační malty (R2) 

v uvažovaném rozsahu 15% plochy v tl. do 30mm. 

- 1. vrstva hydroizolace: 

Na připravený povrch bude provedena první vrstva hydroizolačního nátěru. Bude použit hydroizolační 

nátěrový systém. Aplikace bude provedena podle technologického postupu daného výrobce 

hydroizolační hmoty, vč. provedení detailů, vyztužení rohů apod. Hydroizolační vrstva bude vytažena 

500mm nad úroveň finálního povrchu. 

- Spádová vrstva: 
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Dle podkladu v dílenské dokumentaci bude provedena spádová vrstva z cementového potěru (kamenivo-

cement-voda-plastifikátor). Spádová vrstva bude vyztužena sklovláknitou perlinkovou tkaninou (oko 

40x40mm (např. Vertex G120). Bude se jednat o ruční pokládku a strojně hlazený povrch. Spádová vrstva 

bude prořezána dilatačními spárami v rastru max. 4x4m pro eliminaci smršťovacích spár. Poloha těchto 

spár bude navržena v dílenské PD. Potěr bude finálně opatřen ochranným nástřikem pro ochranu proti 

rychlému vysychání => vytvoření prasklin. 

Spádová vrstva bude oddilatována od obvodových stěn, sloupů, pilířů apod vč. použití separační folie. 

- 2. vrstva hydroizolace: 

Na připravený, vyzrálý povrch spádové vrstvy bude provedena druhá vrstva hydroizolačního nátěru. Bude 

opět použit hydroizolační nátěrový systém. Aplikace bude provedena podle technologického postupu 

daného výrobce hydroizolační hmoty, vč. provedení detailů, zesílení v místě dilatací, vyztužení rohů 

apod. Hydroizolační vrstva bude vytažena 500mm nad úroveň finálního povrchu. 

Bude použit hydroizolační nátěr vhodný do potravinářských provozů. 

- Finální povrch: 

Jako finální povrch je navržena technická keramická dlažba (např. Taurus Industrila – fa. RAKO). Bde se 

jednat o vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice s parametry pro potravinářské provozy, 

s vysokým mechanickým a chemickým zatížením. Tloušťka dlaždice je navržena min.9mm. Rozměr 

dlaždice bude vybrán zástupcem investora před zahájením prací na základě podkladu od vybraného 

zhotovitele. Dlaždice bude splňovat požadavek na protiskluznost min. R11 (určení do velkokuchyní ve 

školách). Dlaždice bude lepena na flexibilní lepidlo dle technického postupu daného výrobce keramické 

dlažby. Projektant upozorňuje na nutnost řezání dlažby pomocí řezného (diamantového) kotouče 

chlazeného vodou příp. pomocí vodního paprsku. Příprava jakou je např. penetrace nebo použití 

adhézního můstku se bude řídit příslušnými technickými listy daného materiálu. 

Po nalepení bude dlažba vyspárována chemicky odolnou spárovací hmotou určenou do potravinářských 

provozů. Provedení dilatací v dlažbě bude navrženo dle vybraného výrobku v rámci dodavatelské 

dokumentace. V místě napojení na stěny, žlaby a ostatní k-ce a prvky bude provedeno dotěsnění pomoc 

chemicky odolného trvale pružného tmelu.  

Projektant upozorňuje na nutnost řádného provedení detailů zejména v místě napojení na nové 

nerezové žlaby. Každá z výše uvedených vrstev v těchto místech musí být odsouhlašena technickým 

dozorem investora před provedením další vrstvy. Povinností vybraného zhotovitele je výzva 

k převzetí jednotlivých částí. 
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5.3) Nové povrchové úpravy podhledu a sanace stropní k-ce v suterénu 

Sanace poruchy typu „A“ 

Tento typ poruchy se vyskytuje na předmětné stropní konstrukci velmi ojediněle. 

Porucha se vyznačuje velmi degradovaným povrchem betonu zasahující hlouběji do nosného prvku. 

Samotná degradace betonu probíhá až nad úroveň výztuže či lan. Samotná koroze výztuže či 

předpjatých lan je velmi významná. V podstatě z 12 nosných lan prvku jsou 2 lana zcela zkorodována a 

další dvě zkorodována z 50%. V blízkosti této poruchy k panelu navazuje monolitická dobetonávka, kde 

úbytek materiálu nosné výztuže je v rozsahu 20-30%. Lokální porucha zasahuje do obou těchto 

konstrukcí. 

Navrhovaná oprava spočívá v důkladném povrchovém očištění dotčených míst a odstranění omítky 

(pokud je provedena) až na zdravý kvalitní betonový povrch. Obnažena a oslabena výztuž bude zbavena 

koroze a očištěna (třída povrchu Sa 2 dle ISO 12944-4) a následně na ni bude proveden ochranný nátěr 

na cementové bázi v systému výrobce sanační malty. Na očištěný betonový povrch bude nanesen 

spojovací adhezní můstek, pokud sanační malta neumožňuje aplikaci bez něj. Následně bude provedena 

aplikace sanační reprofilační maltou třídy R4 v systému certifikovaného výrobce malty. Tloušťka sanační 

vrstvy je cca 15 – 40mm. Důkladnou a kvalitní reprofilací bude povrch připraven pro aplikaci zesílení 

tohoto místa pomocí tzv. FRP tkanin. 

Po důkladném vyzrání sanační malty bude konstrukce lokálně zesílena FRP tkaninami (jednosměrná 

tkanina z uhlíkových vláken pro dodatečné zesílení konstrukcí z betonu). Tkanina bude nalepena na 

spodní opravený povrch nosné konstrukce. Tkanina bude osazena v nosném směru panelu. 2.NP. 

Zesílení bude provedeno certifikovaným systémem daného výrobce, např. fy SIKA SikaWrap®. Betonový 

podklad musí být čistý, bez veškerých nesoudržných a prachových částic, musí být ověřena jeho 

struktura. Odzkoušení struktury betonu bude provedeno odtrhovou zkouškou povrchu betonu, 

minimální požadovaná pevnost povrchových vrstev betonu v tahu je 1,5N/mm2. 

Z hlediska požární bezpečnosti není nutné FRP tkaninu chránit proti účinkům požáru. Pro 

mimořádný stav při vzniku požáru, není vliv únosnosti FRP tkaniny rozhodující. 

Místnost s aplikací tohoto typu sanace bude opatřen samonosným (kotveným pouze do svislých k-

cí)  sadrokartonovým podhledem. Popis SDK podhledu viz výkresová dokumentace 

Sanace poruchy typu „B“ 

Tento typ poruchy se vyskytuje na předmětné stropní konstrukci ojediněle.  

Porucha se vyznačuje velice viditelnými mapy od zatékání. Povrch betonových konstrukcí je 

významně narušen až k nosné výztuži, která je částečně zkorodována místy až o 50%. Nicméně poloha 
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této poruchy, která je umístěna v blízkosti nosné stěny (tedy podpory) a nosná výztuž není plně využita, 

umožňuje, že není nutné tuto výztuž dodatečně zesilovat. Stále více jak 60% výztuže probíhá do 

podpory. 

Navrhovaná oprava spočívá v důkladném povrchovém očištění dotčených míst a odstranění omítky 

(pokud je provedena) až na zdravý kvalitní betonový povrch. Obnažena a oslabena výztuž bude zbavena 

koroze a očištěna (třída povrchu Sa 2 dle ISO 12944-4) a následně na ni bude proveden ochranný nátěr 

na cementové bázi v systému výrobce sanační malty. Na očištěný betonový povrch bude nanesen 

spojovací adhezní můstek, pokud sanační malta neumožňuje aplikaci bez něj. Následně bude provedena 

aplikace sanační reprofilační maltou třídy R2 v systému certifikovaného výrobce malty. Tloušťka sanační 

vrstvy je cca 15 – 30mm. 

Před aplikací sanační malty musí být betonový podklad čistý, bez veškerých nesoudržných a 

prachových částic, musí být ověřena jeho struktura. Odzkoušení struktury betonu bude provedeno 

odtrhovou zkouškou povrchu betonu, minimální požadovaná pevnost povrchových vrstev betonu v tahu 

je 1,5N/mm2. 

Finální povrch bude vymalován paropropustnou barvou ve třech vrstvách vč. provedení penetrace. 

Odstín barvy - bílá 

 

Sanace poruchy typu „C“ 

Tato porucha se nachází v podstatě na většině povrchu stropní konstrukce.  

Porucha se vyznačuje viditelnými mapy od zatékání. Nicméně povrch betonových konstrukcí je stále 

celistvý a výztuž je stále chráněna betonem. 

Navrhovaná oprava spočívá v důkladném povrchovém očištění dotčených míst, a to oklepáním 

omítky (pokud je provedena) až na zdravý beton. Při tomto poklepání budou také odstraněny všechny 

volné odlupující se části případného z degradovaného betonového povrchu. Tím bude zaručeno a 

ověřeno, že případně nevzniká koroze uvnitř betonu na výztuži. 

Takto ošetřená místa budou vyspravena lokálně jemnou reprofilací v navrhované tloušťce min 5mm 

až 10mm. Reprofilační malta bude navržena v jednotném systému certifikovaného výrobce, třída 

únosnosti reprofilační malty je R2. Pokud je nutné (dle typu malty a výrobce) před nanesením reprofilační 

malty nanést spojovací adhezní můstek na konstrukci, bude také navržen v systému výrobce reprofilační 

malty. Pokud při oklepu povrchu konstrukce bude zasaženo až k nosné výztuži bude výztuž očištěna od 

koroze (třída povrchu Sa 2 dle ISO 12944-4) a následně bude na ni aplikován ochranný nátěr na 

cementové bázi v systému výrobce reprofilační malty. 
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Před aplikací sanační malty musí být betonový podklad čistý, bez veškerých nesoudržných a 

prachových částic, musí být ověřena jeho struktura. Odzkoušení struktury betonu bude provedeno 

odtrhovou zkouškou povrchu betonu, minimální požadovaná pevnost povrchových vrstev betonu v tahu 

je 1,5N/mm2. 

Finální povrch bude vymalován paropropustnou barvou ve třech vrstvách vč. provedení penetrace. 

Odstín barvy - bílá 

 

5.4) Nové povrchové úpravy stěn 

Povrchové úprava stěn v přízemí (soklová část) 

Na očištěný povrch zdiva bude provedena penetrace cementovým mlékem (pačok) a následná hrubá 

vyrovnávací omítka v předpokládané tl. 20mm. Na takto vyrovnaný povrch bude postupně nanesena 

vrstva hydroizolace (ve dvou etapách viz odstavec výše – skladba nové podlahy). Na provedenou HI bude 

finálně proveden keramický obklad lepený na flexibilní lepidlo. Jako obklad budou použity keramické 

obklady stejného typu, jako je původní keramický obklad. Rozhraní dvou těchto ploch starý / nový bude 

oddělen hliníkovou lištou. Obklad bude zaspárován chemicky odolnou spárovací hmotou. Montáž (lepení 

obkladu) se bude řídit příslušnými technologickými postupy daného výrobce použitých hmot. Dlažba 

musí splňovat účel použití do potravinářských provozů tj. chemickou odolnost. Součástí aplikace bude 

také finální přetěsnění na navazující konstrukce trvale pružným, chemicky odolným PU tmelem. 

Povrchová úprava stěn v suterénu 

Na očištěný povrch zdiva bude provedena penetrace cementovým mlékem (pačok) a následná hrubá 

vyrovnávací sanační omítka v předpokládané tl. 20mm. Na takto vyrovnaný povrch bude postupně 

nanesena druhá vrstva sanační jemné omítky (hlazené). Po vyzrání bude provedena finální výmalba 

paropropustnou barvou. Bude provedena výmalba všech stěn v dotčených místnostech v min. třech 

vrstvách. Barevný odstín – bílá. 

5.6 Nátěry 

V rámci stavby budou natřeny stávajících ocelových zárubní v přízemí (jmenovité rozměry 900/1970 a 

1540/1970  –  pro stanovení nákladů doporučujeme zhotovitelům v rámci VŘ osobní prohlídku). Před 

provedení nátěrů budou odstraněny původní vrstvy nátěru. Případné nerovnosti budou přetmeleny a 

přebroušeny.  

Na nátěry bude použit systémový nátěr, tzn., bude použito souvrství přípravných vrstev až po finální od 

jednoho výrobce barev. 
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Barevný odstín určí investor v rámci přípravy stavby na základě dotazu vybraného zhotovitele. 

Součástí dodávky bude demontáž dveřních křídel, jejich ochránění před poškozením (zabalení) a 

uskladnění do doby zpětné montáže. 

Výmalby omítek uvedeny v odstavci výše. 

5.7 Ostatní 

Součástí dodávky vybraného zhotovitele bude ochrana okolních místností proti poškození, a pravidelný 

úklid dotčených prostor.  

Pro stavbu je nezbytné geodetické zaměření a vypracování dílenské dokumentace vč. 

technologických předpisů. Tyto dokumenty budou před zahájením prací předány zástupci investora 

(TDI) k odsouhlašení. 

Po provedení stavby bude vypracována dokumentace skutečného provedení stavby a tato 

dokumentace bude v počtu 3 tištěná paré předána investorovi. V této PD budou zapracovány 

veškeré odchylky a změny oproti zadávací dokumentaci. 

Dále je nutné v rámci provádění stavby provést doplňující stavebně technický průzkum pro ověření 

projekčních předpokladů a také pro diagnostiku nosných prvků např. v místě nových prostupů apod. 

Projekčně je předpokládáno s finančním rozsahem STP 20.000,- bez DPH. 

V rámci stavby dojde k novému provedení odvětrání odpadního potrubí (podrobněji viz. ZTI) přes 

stávající stropní konstrukci. Prostupy pro zmiňované potrubí přes střechu budou utěsněny 

prostřednictvím typových těsnících prvků.  

5.8 Položka elektroinstalace D+M 

V rámci stavby bude provedena případná úprava stávající elektroinstalace dotčená při provádění – 

nepředvídatelná položka. Z důvodu nemožnosti ověření stávajících rozvodů v rámci provádění projektové 

dokumentace, bude v rozpočtu uvedena fixní předpokládaná částka 20.000,- bez DPH. Skutečné náklady 

budou stanoveny po demontáží technologického vybavení. 

5.9 Zdravotechnika 

 

V 1.NP v místech stávajících žlabů budou osazeny nové žlaby. Stávající prostupy budou ponechány a 

budou využity pro napojení nově osazených žlabů.  
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V 1.NP budou osazeny také nové podlahové žlaby dle stavební dispozice. Prostupy pro nové odtokové 

potrubí budou vrtány jádrovým vývrtem. Nové odtokové potrubí DN160 bude svedeno pod strop 1.PP a 

bude ve vhodných místech napojeno na stávající kanalizační potrubí. Před započetím prací je nutno 

podrobným průzkumem ověřit vhodné napojovací místa na stávající kanalizaci a dimenzi stávající 

kanalizace. 

Ležaté potrubí pod stropem bude z materiálu PP-HT a bude vedeno v minimálním spádu 3%. 

Po ukončené montáži bude provedena zkouška těsnosti potrubí, včetně proplachu vodou. 

 

5) Provádění 

Všechny práce budou provedeny v souladu s požadavky příslušných ČSN pro navrhování a provádění 

staveb nebo v kvalitě vyšší a souvisejícími normami, předpisy a vyhláškami. 

Dále je nutné respektovat technické předpisy, podnikové normy, pokyny a předpisy výrobců a 

dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků či systémů a technologické postupy jednotlivých stavebních 

činností. 

Všechny použité materiály a konstrukční díly a části musí mít platný certifikát dle příslušné novely 

stavebního zákona a zákonů souvisejících. Musí vyhovovat všeobecným požadavkům na stavební 

konstrukce – dle vyhlášky č.268/2009 Sb. 

Stavební úpravy budou provedeny dle dodavatelské dokumentace (zapracování vybraných výrobků, 

zadávacích podmínek investora, ad.), vypracované vybraným zhotovitelem a odsouhlasené 

projektantem stavby, resp. dozorem investora. V rámci přípravy dodavatelské dokumentace budou 

ověřeny všechny předpoklady návrhu a i do dokumentace stavebně konstrukční části budou zapracovány 

všechny změny, které vznikly v průběhu dalších projekčních či přípravných prací, zjištění na místě. 

Součástí realizace je koordinace vlastní opravy a řešení přeložek ad., dokončovací práce, údržba do doby 

předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení. 

Veškeré změny při provádění budou zapracovány dodavatelem příslušné části stavby do projektové 

dokumentace. Dodavatel stavby je povinen vypracovat (zajistit) dokumentaci skutečného provedení 

stavby, která je nezbytná pro předání díla. 

V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, které prvek, činnost, nebo její část 

charakterizují, při realizaci je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými 

materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých prací 

tak, aby byl zachován především požadavek na požární odolnost, dále požadavky na dokonalou funkci, 
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vzhled, kvalitu, životnost, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí budovy i objektu jako celku 

(např. vyrovnávací potěry, penetrace, spárování, úpravy povrchů, úpravy pracovních spár, těsnění kolem 

prostupů - stropy … apod.). Navrhovaná řešení jsou systémová, je nutno postupovat dle technických 

pokynů, podmínek, typových řešení příslušných dodavatelů, výrobců.  

6) Stanovení nabídkové ceny 

Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho části, je rozhodující nejen výkaz výměr (výpisy 

materiálů, slepý rozpočet), ale i technická zpráva a výkresová dokumentace, která v případě nejasností 

určuje rozsah dodávky. 

Dodavatel si musí, pro stanovení nákladů, provést vlastní specifikaci, výkaz výměr, materiálů. V případě 

nejasností je možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné 

informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. 

Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související 

náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, 

uvedení 

do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, 

předání dokladů o skutečném provedení aj. 

V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, které prvek, konstrukci, nebo její 

část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými 

materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých částí 

stavby tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, životnost, bezpečnost a 

trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku (např. vyrovnávací stěrky, 

penetrace, spárování, úpravy povrchů, úpravy pracovních spár, těsnění, apod.). 

Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na 

základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka 

nutná pro dokončení díla uvedena, je povinen na tuto skutečnost v rámci VŘ upozornit a doplnit jo do 

nabídky, včetně ocenění. 


