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S I T U A C E - U M Í S T Ě N Í  S T A V B Y  
 

 

 

 
1 ÚVOD 
1.1  Identifikační údaje stavby  
název stavby :       „OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PROSTORÁCH MĚSTSKÉ POLICIE 
          BOHUMÍN“ 
místo stavby :  Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
obec :  Bohumín 
kat. území :  Nový Bohumín 
mapový list:  DKM 
parcelní číslo :  1 
výměra parcely :   3926 m2 
číslo LV:  10001 
charakter stavby :   stavba pro administrativu 
způsob ochrany stavby:     nemovitá kulturní památka 
 
1.2 Identifikační údaje objednatele 
investor : Město Bohumín 
 Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
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statutární zástupce : Ing. Petr Vícha 
 starosta města 
kontaktní osoba :   Mgr. Miroslava Šmídová–vedoucí organizačního odboru 
tel: 596 092 127 
e-mail: smidova.miroslava@mubo.cz 
IČ: 00297569 
DIČ: plátce DPH: CZ 00297569 
 
1.3 Zpracovatel dokumentace  
projektant:  Ing. Pavel Stoklasa, Projekt/Studio  
  Ztracená 3, 746 01 Opava  
statutární zástupce :  Ing. Pavel Stoklasa 
IČ :  154 85 145 
DIČ :  neplátce DPH 
tel.:   777 226 995 
e-mail:  projekt.studio@seznam.cz 
 
1.4 NÁPLŇ ZPRACOVANÉ PD: 

Rozsah požadovaných stavebních úprav a činností, který je součástí zpracované PD, vyplynul  
z požadavků zadavatele. Požadavkem zadavatele bylo podrobněji zpracovat především 
stavebně-technické řešení stavebních a dispozičních úprav jednotlivých sociálních zařízení MP 
Bohumín. Součástí zpracované PD tedy není podrobnější zpracování jednotlivých profesí. 
Požadavky na úpravy instalací jednotlivých profesí (ZTI,EL,VZT,ÚT) v upravovaných prostorách 
soc. zařízení jsou proto pouze popsány ve stavebně-technickém řešení. Součástí  každé 
nabídkové ceny realizační firmy musí být ale nejen nacenění stavebních prací, ale i všech 
profesí nezbytně nutných pro realizaci díla jako celku. Práce, které nelze dopředu přesně 
specifikovat (kabeláž, délka připojovacích potrubí kanalizace a pod.) musí být naceněny alespoň 
jednotkovými cenami s uvedením odhadu metráže pro konkrétní soc. zařízení. Proto před 
zpracováním nabídkového rozpočtu je asi nezbytná i prohlídka prostor přímo na místě samém.  

Stavební úpravy sociálních zařízení  
Pro potřeby projektové dokumentace jsou sociální zařízení v prostorách městské policie 

(dále MP), situované do 1.NP SV křídla stávající historické budovy městského úřadu,  očíslovaná 
č. 1-3. 

sociální zařízení-STÁVAJÍCÍ STAV 

soc. zař. č.1 WC MUŽI (WC muži, úklid) 

soc. zař. č.2 PREVENCE KRIMINALITY  (šatna, předsíň WC, WC) 

soc. zař. č.3 ŠATNA MUŽI (sprchy, chodba, WC muži) 

 
sociální zařízení-NAVRŽENÝ STAV 

soc. zař. č.1 WC MUŽI (WC muži) 

soc. zař. č.2 WC ŽENY (předsíň WC, WC ženy, sprcha)  

soc. zař. č.3 ŠATNA MUŽI (sprchy, chodba, úklid, WC muži) 

 
V rámci uvažovaných stavebních úprav stávajících sociálních zařízení dojde k: 

- vybourání dělicích příček v jednotlivých místnostech v rozsahu dle výkresové části 
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- kompletní odstranění omítek a obkladů stěn na celou výšku místnosti (omítky stropů 
ponechat) 

- odstranění dlažeb v plochách jednotlivých místností tak, aby bylo možné realizovat nové 
dlažby a rozvody ZTI. Jedinou výjimkou je původní dlažba stávající chodby (i u 
rozšířeného soc. zařízení č.1), která musí být ZACHOVÁNA BEZ JAKÉHOKOLIV 

POŠKOZENÍ! a navíc, po celou dobu stavebních prací, musí být chráněna proti 
poškození!! 

V PD je pro potřeby rozpočtu uvažováno s odbouráním podlahových vrstev do hl. 
max.100 mm. Při realizaci ale stačí odstranit jen stávající keramickou dlažbu vč. tmelu 
nebo cementové malty tak, aby na takto odbouraný podklad mohla být realizována 
dlažba nová. V žádném případě se nepožaduje zbytečně bourat vrstvy stávajících podlah 
až do hloubky 100 mm! Podlahy do větší hloubky je nutné ale vybourat v napojovacích 
trasách ležaté kanalizace na stávající kanalizacční odpady, případně je nutné tyto trasy 
realizovat pomocí jádrových vrtů přes stropy nad 1.PP a dále potrubí vést pod stropem 
1.PP až ke stávajícím kanalizačním stoupačkám. 

Předpokládaná skladba podlahy určená k odstranění: 
                 - keram dlažba    8 mm 
   - lepicí tmel (cem. malta)  15 mm 

- betonová mazanina            ~80 mm (odstranit jen v případě 
nutnosti-rozhodnout na stavbě před 
započetím bouracích prací-snaha omezit 
rozsah bourání podlah) 

   - předpokládaný násyp 

   - konstrukce stávajícího stropu nad 1.PP (železobeton, cihly)  

- demontáž stávajících a montáž nových zařizovacích předmětů, el. zásobníkových 
ohřívačů TV,  určených pro ohřev vody pro jednotlivá odběrná místa. Pro soc.zař. č.3 
použít nový stacionární velkokapacitní el. zásobníkový ohřívač vody umístěný v 1.PP 
v místnosti pod sociálním zařízením! 

- demontáž stávajících nástěnných svítidel a po úpravě rozvodů elektroinstalace montáž 
nových svítidel ( o možnosti využití původních svítidel rozhodne investor přímo na 
stavbě - DO ROZPOČTU JE NUTNÉ NACENIT NOVÁ LED ŽÁROVKOVÁ SVÍTIDLA 
V PROVEDENÍ „STANDARD“! 

- při napojení nových zařizovacích předmětů je nutné uvažovat s vedením jednotlivých 
tras instalací buď ve stěnách a v podlahách jednotlivých, v krajních případech pod stropy 
1.PP) 

- úpravy tras stávajících instalací (elektro, ZTI,ÚT) 
ZTI:  -v maximální možné míře zachovat stávající odpady a nové zařizovací předměty 
          přednostně napojit na tyto odpady 

- pro přípravu TV pro soc. zař.č.2 (ev. i č.1) použít demontovaný el. ohřívač TV ze 
sprch u šaten mužů, pro soc. zař. č.3 uvažovat s D+M nového velkokapacitního el. 
ohřívače TV 
-D+M zařizovacích předmětů dle výběru investora (do rozpočtu nacenit VYŠŠÍ 
STANDARD!) Pro soc. zař.č.2 uvažovat s D+M umývadla na desce, vč. podkladní 
desky se zásuvkami. 

ÚT: -stávající stoupačky ÚT a v max. míře i horizontální rozvody k demontovaným 
původním topným tělesům zachovat, případně rozvody protáhnout v původní 
dimenzi a materiálu a nově osadit HLINÍKOVÉ RADIÁTORY (topný výkon by měl 
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vyšší nebo min. stejný, jako u demontovaných těles) Typy hliníkových radiátorů 
musí odsouhlasit investor. 

EL: -rozvody uvnitř jednotlivých soc. zařízeních provést kompletně nově (vč. D+M 
svítidel, vypínačů a ventilátorů)  
Předpokládané nové umístění svítidel je patrné ze zpracované výkresové části. 
Novému umístění svítidel s ohledem na změnu dispozice jednotlivých místností 
je nutné přizpůsobit jak umístění, tak typ vypínačů (typy svítidel a axiálních 
ventilátorů musí odsouhlasit investor) 

- montáž nových dělicích sanitárních příček (WC,sprchy) z desek HPL (systémové řešení) 

- montáž nových SDK příček (jen u soc. zař. č.1) a dozdívky z pórobetonových tvárnic 

- nové povrchové úpravy stěn a podlah (keram. obklady, nové omítky) 

- nové omítky stěn v soc. zařízeních a oprava a přeštukování omítky stropu v soc. zař. č.1., 
včetně celoplošné realizace výztužné sklotextilní mřížky (Perlinka) u všech ploch 

- u soc. zař. č.2 a 3 jsou navrženy nové SDK snížené podhledy. 

- s dodávkou kuchyňské linky a chladničky se neuvažuje, musí být ale pro ně připravena 
všechna napojovací místa (el. zásuvky, přívody vody, kanalizace a pod.) 

 

2 STRUČNÝ POPIS STAVBY 
2.1 Přehled výchozích podkladů 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo následující : 
- požadavky vznesené zadavatelem na počátku a v průběhu zpracování PD 
- dostupná PD (půdorysy podlaží z r.1977 předaná zadavatelem  
- prohlídka stavby a fotodokumentace provedená zhotovitelem PD 
- zaměření jednotlivých sociálních zařízení provedené projektantem 

 
2.2  Stávající stav 
2.2.1 MATERIÁLOVÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Jedná se o generální opravu stávajících sociálních zařízení budovy „A“ radnice 
v Bohumíně , a to v části prostor 1.NP SV křídla budovy, které jsou využívány pro potřeby 
Městské policie Bohumín (dále MP). Všechna sociální zařízení určená k opravě nejsou původní, 
ale byla realizována v určitých časových obdobích dle potřeb MP.   

Podlahy jednotlivých místností jsou v převážné míře opatřeny keramickými dlažbami. 
Pouze v chodbě mezi hlavní chodbou budovy a šatnou mužů je na podlaze položeno PVC. Navíc 
podlaha hlavní chodby má původní (historickou) keramickou dlažbu, která nejen musí být 
zachována, ale nesmí dojít ani k jejímu jakémukoliv poškození po celou dobu probíhajících 
staveních prací!! 

Všechna sociální zařízení jsou vybavena sanitárními zařizovacími předměty.  
WC mísy v jednotlivých soc. zařízeních jsou keramické se zadními nádržkami. Mísa ve 

WC soc. zař. č.1 slouží zároveň jako výlevka (nad mísou je osazen el. zásobníkový ohřívač vody 
s baterií pro výlevku). 

Kabiny WC a stávající sprchy jsou zděné z pórobetonových tvárnic nebo cihelných 
příčkovek do výšky cca 2,2 m. Sprchoviště jsou řešena jako zděné sprchové vaničky. 

Povrchy stěn jednotlivých místností jsou opatřeny kombinací keramických obkladů a 
štukových omítek. Rozsah a výšky obkladů jsou patrné z výkresové části stávajícího stavu.  
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  Teplá voda pro umývadla soc. zař. č.2 a 3 je řešena el. zásobníkovým ohřívačem TV, 
umístěném ve sprchách šatny mužů.  Všechna soc. zařízení jsou vytápěna stávajícími otopnými 
tělesy (deskové radiátory nebo koupelnové žebříky). 

Větrání soc. zař. č.1 je zajištěno stávajícím dřevěným dvojitým (deštěným) oknem, 
větrání soc. zař. č.2 a 3 je zajištěno stávajícími axiálními ventilátory napojenými na zděné větrací 
průduchy a ovládané el. vypínači s doběhem. 
      DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 Zjišťování stávajícího dispozičního řešení jednotlivých podlaží objektu není předmětem 
zpracované dokumentace. Pro potřeby zakreslení dispozičního řešení jednotlivých soc. zařízení 
projektant provedl zaměření stávajícího stavu dotčených místností.  
Zpracovaná výkresová část (stávající dispozice jednotlivých soc. zařízení) vychází ze zaměření 
skutečného stávajícího stavu. 
 
3 NÁVRH ŘEŠENÍ- MATERIÁLOVÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
3.1 ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V 1.NP V PROSTORU MĚSTSKÉ POLICIE 
3.1.1 BOURACÍ PRÁCE: 

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ  č.1 (WC –muži) 
 

     
WC muži s baterií pro výlevku       WC muži- deskový radiátor                 WC muži- ohřívač OKCE 80  

 
jedná se hlavně, mimo jiné, o následující bourací práce: 

- demontáž veškerých zařizovacích předmětů  
-vodovodní baterie   1 ks 
-WC s nádržkou   1 ks 

- demontáž zařízení elektro  
-nástěnné svítidlo   1 ks 
-el. zásobníkový ohřívač vody 1 ks 

- demontáž deskového radiátoru 600/600/70 1 ks 
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- odstranění keramických obkladů všech stěn a příček až na cihlu (nutno uvažovat 
s odstraněním větších vyrovnávacích vrstev pod stávajícími keramickými obklady)  

- odstranění omítek stěn až na cihlu na celou výšku místnosti. Omítky stropů ponechat. Tl. 
odstraňovaných omítek min. cca 30-40 mm. 

- odstranění keramické dlažby v celé ploše místnosti-max. hl. 100 mm (nesmí dojít 
k poškození stávající dlažby v centrální chodbě) 

- odstranění 1 ks dveří vč. ocel. profilované zárubně 
- vybourání dělicí příčky místnosti dle výkresové části PD 
- bourací práce spojené s novými nebo upravenými trasami instalací jednotlivých profesí 
- demontáž a po úpravě kotvení zpětná montáž dělicí vnitřní ocelové mříže s dveřmi. 

Nové umístění viz výkresová část PD. 
 

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ  č.2 (Prevence kriminality-šatna + WC) 
 

      

Prevence kriminality-WC                                     -odvětrání WC       Prevence kriminality - předsíň WC 
 

    

Prevence kriminality- šatna    Prevence kriminality- šatna-odvětrání WC 
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jedná se hlavně, mimo jiné, o následující bourací práce: 
- demontáž veškerých zařizovacích předmětů  

-umývadlo    1 ks 
-WC s nádržkou   1 ks 

- demontáž zařízení elektro  
-nástěnné svítidlo   3 ks 
-axiální ventilátor do potrubí  1ks 

- demontáž otopného žebříku 600/1300  1 ks 
 

- odstranění keramických obkladů všech stěn a příček až na cihlu (nutno uvažovat 
s odstraněním větších vyrovnávacích vrstev pod stávajícími keramickými obklady)  

- odstranění omítek stěn až na cihlu na celou výšku místnosti. Omítky stropů ponechat a 
vyspravit. Tl. odstraňovaných omítek min. cca 30-40 mm. 

- odstranění keramické dlažby v celé ploše místností-max. hl. 100 mm  
- odstranění 3 ks dveří, vč. cel. profil. zárubní (1x800/1970 mm, 2x600/1970 mm) 
- vybourání veškerých zděných příček v místnostech dle výkresové části PD 
- odstranění větracího potrubí Spiro umístěné pod stropem 
- bourací práce spojené s novými nebo upravenými trasami instalací jednotlivých profesí 

 

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ  č.3 (Šatna muži-sprcha, chodba, WC) 
Hygienické zařízení šaten mužů  

        

šatny mužů- sprchy-umývadla                      šatny mužů-ohřívač EOV 150 Trend     šatny mužů-odvětrání     

 

šatny mužů- sprchy-sprch. vanička                     
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               šatny mužů- sprchy-sprch. boxy                             šatny mužů- sprchy-topný žebřík (za dveřmi)  

                                 

            

               šatny mužů- WC - kabiny + odvětrání                        šatny mužů- WC-deskový radiátor  
 

     

šatny mužů- WC - pisoár             šatny mužů- WC-typ mísy WC            šatny mužů- WC-umývadlo 
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jedná se hlavně, mimo jiné, o následující bourací práce: 
- demontáž veškerých zařizovacích předmětů  

-umývadlo    3 ks 
-WC s nádržkou   2 ks 
- pisoár          1 ks 

- demontáž zařízení elektro  
-nástěnné svítidlo   5 ks 
-zářivkové svítidlo dl.1200 mm 1 ks 
-el. zásob.ohřívač vody  1 ks  ZPĚTNÁ MONTÁŽ v 1.PP! 

- demontáž otopného žebříku 600/1300  1 ks 
- demontáž deskového radiátoru 600/600/70 1 ks 
- odstranění keramických obkladů všech stěn a příček až na cihlu (nutno uvažovat 

s odstraněním větších vyrovnávacích vrstev pod stávajícími keramickými obklady)  
- odstranění omítek stěn až na cihlu na celou výšku místnosti. Omítky stropů ponechat. Tl. 

odstraňovaných omítek min. cca 30-40 mm. 
- odstranění keramické dlažby v celé ploše místností-max. hl. 100 mm  
- odstranění 4 ks dveří, vč. ocel. profil. zárubní (4x800/1970 mm) 
- vybourání veškerých zděných příček v místnostech dle výkresové části PD 
- vybourání otvoru 900/2030 mm v příčce tl. 150 mm 
- bourací práce v podlaze spojené s novým uložením kanalizačního potrubí do podlahy, vč. 

nového napojení na stávající kanalizaci 
- bourací práce spojené s novými nebo upravenými trasami instalací jednotlivých profesí 

 
 

3.1.2 NAVRŽENÝ STAV-PLATÍ PRO VŠECHNA SOC. ZAŘÍZENÍ: 
 - nové jádrové omítky na celou výšku (cementový podhoz, jádrová omítka tl. min.30 mm-
vyrovnání podkladu, pod obklady cem. omítka) 
 - nové štukové omítky nad keramickými obklady stěn 
 - dozdívky zrušených dveřních otvorů z pórobetonových tvárnic (podrobně viz výkresová 
část) 
 -přizdívka z pórobet.tvárnic (vedení instalací, osazení stěnových WC kompletů s nádržkou  
 pro závěsné WC) 
 - vytvoření nových dveřních otvorů pro obložkové zárubně v nově vyzděných příčkách 
z pórobeton. tvárnic, včetně osazení překladů z ocelových válcovaných L-profilů  
- nové stěnové obklady vel. ~600/400 mm do v.~2,2m. Při realizaci obkladů stěn musí být 
nad umývadly vynechány plochy určené pro nalepení zrcadel. Předpokládané umístění a 
velikost zrcadel viz. výkresová část. Zrcadla musí být součástí D+M obkladů. 
- nová dlažba vel. ~600/400 mm v celých plochách místností (skladba podlahy „A“) 
- nová dlažba ve sprchových koutech s protiskluzným povrchem (skladba podlahy „B“) 
 

A keramická dlažba tl. cca 100 mm 

- keram. dlažba min. vel. 400x600x9- dilatace po obvodu  
  místnosti a v ploše  max. 3x3 m      9 mm 
 TYP A BAREVNOST OBKLADU MUSÍ PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASIT INVESTOR 
- flexibilní antibakteriální spárovací hmota 
- flexibilní lepidlo        7 mm  
- penetrace         
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- beton. mazanina z betonu C25/30 nebo nivelační vrstva (nivelační vrstva v případě 
nebourání betonového podkladu, dilataci po obvodu místnosti zajistí vložený pásek 
z min.vlny)        cca max.80mm  
- penetrace stávajícího podkladu        
- vyčistění stávajícího podkladu (zbavení prachu, mastnoty a nečistot) 
- upravený původní podklad (~beton)-podklad dorovnat do roviny 

- stávající konstrukce podlahy  

 

B keramická dlažba s protiskluzným povrchem(sprcha)tl. cca 100 mm 

 
- keramická dlažba min. vel. 400x600x9- dilatace po obvodu  
  místnosti ( požadovaný protiskluzný povrch jen ve vyvýšené  
  části podlahy)       9 mm 
TYP A BAREVNOST OBKLADU MUSÍ PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASIT INVESTOR 
- flexibilní lepidlo       6 mm    
- stěrková hydroizolace včetně koutových pásek (vytažení  
 na stěny min.150 mm , u sprch celá výška obkladu) 
-betonová mazanina ve spádu vyztužená svařovanou  
sítí 6/100x6/100, (dilatace po obvodu místnosti)  ~60-90 mm 
- penetrace stávajícího podkladu        
- vyčistění stávajícího podkladu (zbavení prachu, mastnoty a nečistot) 
- upravený původní podklad (~beton)-podklad dorovnat do roviny 

- stávající konstrukce podlahy  

- D+M nových dělicích příček z desek HPL (WC-příčky)  
- D+M nových příčky mezi sprchovými boxy z desek HPL určených do mokrého prostředí! 
- nový snížený impregnovaný SDK podhled (typ D 112) na podvěšeném kovovém roštu 
z desek Knauf-green tl. 12,5 mm  soc zař. č.2 a 3. Omítka stropů bude zachována bez 
nových povrchových úprav, ovšem za podmínky, že bude celoplošná-neporušená! Pokud 
by došlo k porušení omítky, musí být doplněna minimálně jádrovou omítkovou vrstvou, 
aby byla zajištěna ochrana dřevěných stropů z požárně-bezpečnostního hlediska. 
- u soc. zař.č.1 se neuvažuje se SDK podhledem. Strop místnosti bude ze 100% 
přeštukován s vložením výztužné sklotextilní mřížky. 
- nová výmalba štukových omítek stěn nad keram. obklady místností 
- nová výmalba štukové omítky stropu  v soc. zař. č.1 
- D+M SDK příčky (tl. 100,150 mm) s ocelovými profily - jednoduchá podkostrukce s 
dvouvrstvým oboustranným opláštěním SDK deskami Knauf RED Piano 2x12,5 mm (např. 
příčka Knauf W 112,...). Pro kotvení příčky k podlaze použít nedestruktivní způsob kotvení 
(nesmí dojít k poškození historické dlažby!). Při konstrukci příčky je nutné použít 
systémové montážní rámy pro zavěšení umývadla a pisoáru. 
- nové disperzní nátěry SDK konstrukcí (stropy u soc. zař. č.2 a 3, příčka u soc. zař. č.1) 
- nový nátěr přemístěné ocelové mříže u soc. zař. č.1 
- D+M nových dřevěných kazetových dveří, vč. obložkových zárubní. Jedná se o dveře 
oddělující centrální chodbu od jednotlivých soc. zařízení. Typ, provedení a barevnost dveří 
musí odpovídat stávajícím kazetovým dveřím v ostatních podlažích budovy radnice 
- D+M nových plných dveří z desek HPL u soc. zař. č.3 (dveře vedoucí do sprch a WC mužů) 
se zvýšenou odolností proti vlhkosti, osazené do ocelových profilovaných zárubní se 
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stavitelnými závěsy a těsněním. Ocelové dveřní zárubně musí být opatřeny dvojnásobným 
základním a dvojnásobným vrchním nátěrem určeným do vnitřního prostředí. 
- do všech dveřních křídel musí být osazeny dveřní větrací mřížky 
- nové nátěry ponechaných ocel. trubek v jednotlivých soc. zařízeních (pokud nedojde 
k jejich výměně nebo zasekání do zdiva nebo podlahy) 
- D+M zařizovacích předmětů, stěnových a stropních svítidel dle výkresové části a výpisu 
prvků 
- úpravy tras a vedení  EL, ZTI a ÚT 
- D+M nových axiálních ventilátorů a jejich osazení do stávajících větracích průduchů. Typy 
ventilátorů musí odsouhlasit investor. Do sprch mužů použít silnější ventilátor (větší 
množství odváděného vzduchu) 
- úprava stávajících tras ÚT a náhrada demontovaných topných těles novými hliníkovými 
s podobnými nebo lepšími parametry ohledně výhřevnosti (např. Lipovica,..)  
- nové rozvody elektro v jednotlivých soc. zařízeních  (nové napojení svítidel, úprava 
umístění a typů vypínačů dle nových dispozic, úprava tras a napojení ponechaných nebo 
nově dodaných el. ohřívačů vody) 
- D+M nástěnných svítidel dle výběru investora vč. nezbytně nutné kabeláže k ovládacím 
prvkům 
- D+M ev. přemístění  el. zásobníkových ohřívačů.  

V PD je uvažováno s přemístěním el. ohřívače  vody typu EOV 150 Trend 1,6 kW, 
původně umístěného ve sprchám mužů, a to do jedné z místností 1.PP, co nejblíže pod 
odběrné místo soc. zař. č.2. Z tohoto závěsného ohřívače by byly napojeny výtokové 
ventily u soc. zař.č.1 a 2. Umístění ohřívače  i napojovací trasy vedené pod stropem 1.PP, 
bude dohodnuto přímo na stavbě s realizační firmou.  

Pro soc. zařízení č.3 je uvažováno s instalací nového el. stacionárního ohřívače 
vody o obj.cca 300 l (např. typ OKCE S 300). Pro výběr typu ohřívače je limitující světlá 
výška místnosti 1.PP, kde by měl být ohřívač umístěn! Pod ohřívač je nutné zajistit pevnou 
podlahu-sokl vel. cca 1000/1000/100 z betonu C25/30 vyztuženého svařovanou sítí KH30-
6/100x6/100. Umístění ohřívače bude dohodnuto na stavbě dle prostorových možností 
v 1.PP zjištěných na místě. Ohřívač by měl být situován tak, aby napojovací trasy 
k jednotlivým odběrovým místům soc. zař. č.3 vedené pod stropem 1.PP byly co nejkratší. 
- nové rozvody ZTI pro napojení nových zařizovacích předmětů, včetně úpravy tras 
stávajících rozvodů, které by byly v kolizi s novým dispozičním řešením 
-  D+M zařizovacích předmětů a sprchových a umývadlových stojánkových baterií 
- ve sprchovištích (soc. zař.č.3-3 ks, soc. zař. č.2-1 ks) vytvořených vyspádováním podlahy 
k nově osazeným nízkým podlahovým koupelnovým žlabům (např. typ APZ 23-850 
Modular Wall (Alcaplast) by měly být osazeny směšovací podomítkové sprchové baterie 
s pevnou růžicí. O typu baterií rozhodne s konečnou platností investor (do rozpočtu ale 
zahrnout podomítkový systém s pevnou růžicí a směšovací baterií) 
- D+M keramického umývadla určeného pro osazení „NA DESKU“ u soc. zařízení č.2 
(včetně podkladní desky se zavěšenými skříňkami) 
- v rámci realizace soc. zař. č.3 musí být provedeny všechny rozvody instalací potřebné pro 
napojení sestavy kuchyňské linky, která by měla být umístěna podél střední nosné stěny 
ze strany centrální chodby (umístění viz výkresová část). (voda+vývody pro stojánkovou 
baterii, kanalizace-odpad pro dřez, elektro- 3 zásuvky pro el. spotřebiče nad úrovní prac. 
desky + 2 zásuvky pro chladničku a ev. zásobník vody)  
D+M vlastní kuchyňské linky není součástí dodávky stavby. 
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soc. zař.č.3-centrální chodba-místo pro umístění kuchyňské linky 

(vč. chladničky a zásobníku pitné vody) 

 
PŘEHLEDNÁ TABULKA VYBAVENÍ NOVÝMI ZAŘIZOVACÍMI PŘEDMĚTY 

č. soc. zař. svítidlo el. ohřívač vody umývadl
o 

WC, výlevka, podlah.žlab piso
ár 

Al-radiátor jako 
náhrada za původní 

stěna strop průtok
. 

zásobník. Klasické, 
na 
desce 

výlevka závěs
né 

podla
h. žlab 
APZ 
23-
850 

 původní 
velikost 
radiátoru 
(mm) 

/materiál 

původ
ní 
počet/ 
nový 
počet 

č.1 2    1  1   1 
600/600/
ocel/deska 

1/1 

č.2 2 1  

1 
přemístěný 

EOV 150 
Trend 

1 
(na 

desce) 
 

 
1  
 

1  
600/1300/
ocel/žebřík 

1/1 
 

č.3 1 7  
1 nový 
OKCE S 

300 

2 
(klasické

) 

1 
 

2 
 

3   2 

600/1700
/ocel/žebřík 

600/600/
ocel/deska 

1/1 
 

1/1 

 
 
4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 

POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Bezpečnost staveniště 

Jedná se o stavební činnosti, které budou probíhat uvnitř funkčního objektu radnice v 
Bohumíně, a to za plného provozu činnosti MP v Bohumíně. Vlastní stávající objekt se nenachází 
na poddolovaném území ani na území ohroženém seismickými vlivy. Rovněž není umístěn 
v žádném z ochranných pásem, která by vyžadovala jakákoliv technická opatření.  
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Pro zhotovení stavby jsou předepsány nové konstrukce a materiály, výrobky jsou voleny 
projektem tak, aby vyhověly bezpečnostním  a  protipožárním předpisům pro danou stavbu. 
Zhotovitel stavby je povinen v souladu s vyhl. 22/1997 Sb. v platném znění  o technických 
požadavcích na výrobky, v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. , kterým se stanoví 
vybrané stavební výrobky,   dodržovat  ustanovení tohoto zákona, provádět  kontroly a  
ověřovat  doklady.   

Kvalita  použitých  materiálů, hmot a výrobků musí být prokázána a dokladována  při 
předání a převzetí  dokončené stavby.  

Veškeré materiály a výrobky, které budou pro stavbu použity, musí odpovídat  
ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 
Sb. , nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky a  Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky označované CE. 

Zhotovitel stavby  je povinen  dokladovat  tyto  materiály  objednateli  při  provádění 
stavby na   vyžádání,   nejpozději  při  předání   dokončené stavby 

Zhotovitel stavby zabezpečí prověření  kvality díla předepsanými zkouškami v realizační 
fázi,  zabezpečí soulad provádění  stavby  s právními předpisy, zejména  normami ČSN a  EN,  se 
zvyklostmi, které zabezpečují standardní kvalitu podle norem  ČSN ISO řady 9000, 10000 a další. 
Výsledky zkoušek předloží  objednateli při předání dokončeného díla.  

Při předání zhotoveného díla doloží  objednateli  taktéž veškeré technické listy a návody 
k použití  výrobků a materiálů,  způsoby a zabezpečení oprav  jednotlivých  výrobků,  zařízení.  

Doloží veškeré předepsané revize elektrozařízení, zemnění objektů, výsledky 
individuálních a  komplexních zkoušek technologických souborů staveb. 

V souladu s § 153 zákona č. 183/2006 Sb. je povinen řídit provádění stavby, zajistit  
dodržování povinnosti k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání  staveniště a provoz na 
něm a dodržení obecných požadavků na  výstavbu, jiných technických předpisů a  technických  
norem  stavbyvedoucí.  Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit  podle  § 160 stavebního zákona  
odborné vedení stavby stavbyvedoucím,  dodržet obecné požadavky na výstavbu,  technické 
předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinnosti  k ochraně života, zdraví, životního 
prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.  

Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, mohou vykonávat 
jen osoby,  které jsou držiteli takového oprávnění.  

Vlastní stavební činnost, která bude probíhat na daném území, nemůže způsobit únik 
škodlivých látek do ovzduší ani do podzemních či povrchových vod. Prašnost bude omezována 
vhodnými technickými opatřeními (protiprašné závěsy, fólie a pod.).  

Stavební činnost a zvláště stavební mechanismy nesmí svou hlučností rušit okolí zvláště 
v nočních hodinách. V případě překročení hygienické normy je nutné realizovat opatření 
(postavení protihlukové stěny, omezení stavební činnosti v určitých časových intervalech, 
použití jiných stavebních mechanismů apod.) tak, aby nebyly normy překročeny. 

Před zahájením prací je zhotovitel povinen na viditelném místě  u vstupu na staveniště  
umístit štítek  o povolení stavby  a ponechat jej tam až do doby dokončení stavby.  Na staveništi 
musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se  prováděné 
stavby. Na viditelném přístupném místě budou vyvěšeny jména a telefonní číslo 
stavbyvedoucího, záchranné služby, stanice 1. pomoci, hasičského záchranného sboru, policie. 

Bude respektováno nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí. 
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Únikové cesty a východy musí zůstat trvale volné, bez překážek. V případě nebezpečí 
musí mít zaměstnanci možnost rychle a co nejbezpečněji opustit pracoviště, o čemž musí být 
zhotovitelem stavby poučeni. 

Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem 
vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. Pracovníci, kteří budou 
bourací práce provádět, musí být vybaveni ochranným oděvem a ochrannými pomůckami 
v souladu se zákonem č. 262/2006, zákoník práce. 

Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 
neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na 
tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně písemně seznámeny. 

Po dobu provádění stavebních prací bude zamezeno procházení nepovolaných osob 
pracovištěm. Pracoviště musí být protiprašně odcloněna od vnitřních prostor radnice tak, aby 
nedošlo k znečištění chodeb a navazujících prostor, po kterých se pohybují jak zaměstnanci, tak 
veřejnost. 

V rámci realizace ZS musí být vhodným způsobem zajištěny stávající IS proti poškození!  

Podmínky provádění stavby z hlediska BOZP 

Všechny podmínky pro provádění stavby musí vycházet z požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci ve smyslu §101 - §108 Zákona č.262/2006Sb. (Zákoník práce), §3 
Zákona č.309/2006Sb. (Zákon o BOZP), Nařízení vlády č.591/2006Sb. případně dalších platných 
předpisů s ohledem na charakter prováděných prací. 

Zhotovitel je povinen, nejpozději do předání staveniště, zajistit si vytýčení všech 
podzemních a nadzemních vedení v prostoru staveniště. 

Veškerá manipulace se stavebními konstrukcemi  bude probíhat z lehkého prostorového 
lešení. 

Doprava materiálů  bude pomocí výtahu nebo vrátku (místo zdvihu musí být vybaveno 
ochrannou konstrukci).. 

Bezpečnostní opatření při provádění stavby nutno dodržet také při ostatních pracích 
souvisejících s výstavbou. 

Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržování 
bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatřeních zajišťujících bezpečnost a ochranu 
zdraví pracovníků a musí být přezkoušení z těchto bezpečnostních předpisů. Proškolení 
vedoucích pracovníků zajistí objednatel. Další školení pracovníků výstavby si zajistí zhotovitel. 

Při montážních pracích pomocí zdvihacích zařízení z cizích firem je nutno zajistit písemné 
informace o rizicích možného ohrožení a spolupráci v oblasti BOZP mezi jednotlivými 
zaměstnavateli podle § 101 odst. 3 a 4 Zákoníku práce. I pro cizí autojeřáby musí být 
vypracovány Systémy bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1, které musí být dodržovány i při 
montážních pracích. 

Zhotovitel musí připravit podrobný postup práce výstavby. 
Při výstavbě musí být dodržen postup práce v souvislosti s bezpečnostními předpisy a 

ochranou zdraví pracovníků. 
Rovněž je nutno staveniště vybavit protipožární technikou. 
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Vzhledem k tomu, že na staveništi budou vykonávány v podstatě udržovací práce a 
činnosti uvnitř objektu, nevystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, nevzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

5 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
Jedná se v podstatě o udržovací práce, na které se dle  § 133 Stavebního zákona 

nevztahuje povinnost stavebního úřadu provádět jakékoliv kontrolní prohlídky rozestavěné 
stavby.  
 

 
 

                                                                                                                            

V Opavě, listopad 2020, leden 2021                       Vypracoval: ......................................... 
                  Ing. Pavel Stoklasa 

                              


