

Drátovenská 197 ODHAD KUBATURY TESAŘSKÝCH OPRAV KROVU + VÝZTUŽ POKLOPŮ

DRUH PRVKU	(m)	(m)	(m)	zjištěno		celkem	m3	bednění			poznámka
	B	výška	délka m	m3	ks	m3	výměna	m2		celkem m2	
krov sanace							50,00 %				
krokev	0,1	0,12	9	0,11	28	3,02					
krokev	0,1	0,12	4	0,05	7	0,34					
kleštiny	0,12	0,14	2,5	0,04	5	0,21					
vzpěra	0,14	0,16	3,5	0,08	5	0,39					
páseki	0,14	0,16	1,5	0,03	10	0,34					
vaznice	0,16	0,19	13	0,40	2	0,79					
vaznice příčná	0,16	0,15	5	0,12	2	0,24					
krokev okna	0,1	0,14	3,5	0,05	0	0,00					
pozednice	0,1	0,14	28	0,39	0	0,00					
sloupek	0,16	0,18	3	0,09	5	0,43					
pozednice	0,14	0,16	33	0,74	1	0,74					bm
vazný trám	0,18	0,22	30	1,19	1	1,19					bm
						7,69	3,84				nátěr např. Bochemit
		tl.								celkem m2	bm
palubky		0,0125					0,53	42,00	100,00 %	42,00	Výměna podbití římsy
											vč. nátěru
Nové bednění 0,025		0,025					5,98	239,00	100% střechy		nátěr např. Bochemit
součet							10,34				
prořez 10%							1,03				
celkem							11,38				
kari sít 5x100/100	m2	kg/m2						kg			poklopy žumpy
výztuž poklopů	3	4,44						13,32			celkem